

RZP.271.73.2018.DD. 10 38

Piaseczno 08.05.2018 r.

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowę ul. Prymulki w Józefosławiu oraz remont ul. Ogrodowej (od parku do ul. Cyranecki) w Józefosławiu w formule zaprojektuj i wybuduj.**

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania w załączeniu do pisma.

Odpowiedź.

W chwili obecnej brak jest możliwości przesunięcia terminu na rok 2019.

Paragraf 19 ustęp 2 umowy przewiduje większe warianty wydłużenia terminu realizacji.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr B. Kowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

1. Projektanci po szczegółowym zapoznaniu się z PFU oraz opisem przedmiotu zamówienia informują, iż zaproponowany termin na opracowanie dokumentacji z uzgodnieniami jest całkowicie nierealny. Prosimy o wydłużenie w/w terminu do:

Ul. Prymulki:

- min. 6 miesięcy. + 3 miesiące na uzyskanie decyzji .

Ul. Ogrodowa:

- min. 5 miesięcy na opracowanie kompletnej dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem.

Powyższa zmiana będzie skutkowałą również wydłużeniem terminu wykonawstwa robót do **30 czerwca 2019 r.**

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, gdyż pozwoli to na uniknięcie sytuacji jaka miała miejsce z przetargiem na trasy rowerowe, gdzie w dwóch postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta ze względu na nierealne terminy.