

**Według rozdzielnika
Strona internetowa**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Remont ul. Marka Grechuty w Chylicach”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia sposób rozliczenia z ryczałtowego na kosztorysem powykonawczym. W związku z powyższym Zamawiający publikuje na stronie internetowej nowy Formularz ofertowy, Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór umowy

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o plan sytuacyjny umożliwiający sprawdzenie ilości zawartych w przedmiarze pomocniczym udostępnionym przez Zamawiającego.

Pytanie 2.

W przypadku nie przekazania powyższego planu wnioskujemy o zmianę rozliczenia z ryczałtu na rozliczenie kosztorysowe powykonawcze. W obecnej sytuacji udostępniona dokumentacja uniemożliwia rzetelne sprawdzenie ilości

Ad. 1 i 2

Zamawiający zmienia sposób rozliczenia z ryczałtowego na kosztorysem powykonawczym.

Pytanie 3

Prosimy o uzupełnienie szczegółów konstrukcyjnych oraz planów sytuacyjnych dotyczących muru oporowego/palisady betonowej

Ad. 3. Zamawiający nie posiada szczegółów konstrukcyjnych palisady betonowej. Należy przyjąć palisadę lub elementy typu "L" o wysokości zapewniającej umocnienie podłoża pod wykonanie zawrotki przy ogródkach działkowych.

Pytanie 4

Opis przedmiotu zamówienia określa, że w zakres postępowania wchodzi wykonanie chodnika. Prosimy o uzupełnienie dokumentów umożliwiających oszacowanie ilości, rodzaj oraz wartość tego zakresu.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie czy konstrukcja chodnika do wykonania jest taka sama jak „ciągu pieszo-rowerowy” na rysunku przekrojów normalnych.

Ad. 4, 5 Chodnikiem omyłkowo nazwano ciąg pieszo-rowerowy. Zamawiający zmienia sposób rozliczenia z ryczałtowego na kosztorysem powykonawczym.

Pytanie 6

Opis przedmiotu zamówienia określa, że w zakres postępowania wchodzi wykonanie zjazdów.. Prosimy o uzupełnienie dokumentów umożliwiających oszacowanie ilość oraz wartość tego zakresu

Ad. 6 Zakres wykonania zjazdu należy przyjąć od krawędzi drogi do granicy pasa drogowego a przypadku zjazdów istniejących do krawędzi zjazdu. Zamawiający zmienia sposób rozliczenia z ryczałtowego na kosztorysem powykonawczym.

Pytanie 7

Prosimy o uzupełnienie projektu stałej organizacji ruchu o której mowa w OPZ.

Ad. 7 Wykonanie, uzgodnienie i wdrożenie Projekt Stałej Organizacji Ruchu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8

W związku z pkt 11 OPZ prosimy o doprecyzowanie jakie oraz w jakiej ilości materiały Zamawiający przewiduje do ponownego wbudowania.

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie miejsca składowania materiałów do ponownego wbudowania.

Pytanie 10

Prosimy o określenie czy elementy sztukowe przeznaczone do ponownego wbudowania w przypadku ich wystąpienia będzie należało paletować.

Pytanie 11

W przypadku konieczności odwiezienia materiałów sztukowych do ponownego wbudowania stanowiących własność Zamawiającego prosimy o określenie czy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie zapewniony sprzęt do rozładunku pełnych palet czy też taki rozładunek należy wkalkulować w ofercie.

Ad. 8, 9, 10, 11 Zamawiający nie przewiduje elementów rozbiórkowych do ponownego wbudowania.

Pytanie 12

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego występują rozbieżności między przedmiarem a opisem przedmiotu zamówienia zaniżając ilości na niekorzyść oferentów tj.

1. W pozycji przedmiarowej 3.1 w naszej ocenie brakuje 160m²
2. W pozycji przedmiarowej 3.2 w naszej ocenie brakuje 24m²
3. W pozycji przedmiarowej 3.3 w naszej ocenie brakuje 137m²
4. W pozycji przedmiarowej 3.4 w naszej ocenie brakuje 136 m²
5. W pozycji przedmiarowej 3.5 w naszej ocenie brakuje 44 m²
6. W pozycji przedmiarowej 3.6 w naszej ocenie brakuje 21 m²
7. W pozycji przedmiarowej 4.1 w naszej ocenie brakuje 21 m²
8. W pozycji przedmiarowej 4.2 w naszej ocenie brakuje 44 m²

Pytanie 13

Na chwilę obecną punkt 6 części IX SIWZ nie dopuszcza zmiany ilości z przedmiaru przy tworzeniu kosztorysu ofertowego przez oferenta, prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację kosztorysu ofertowego poprzez dodawanie, odejmowanie pozycji, modyfikowanie ilości w celu przedstawienia w kosztorysie ofertowym całego zakresu prac, które obejmuje dokumentacja oraz stan istniejący w terenie.

Pytanie 21

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wykonanych robót kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych, gdyż na wizji lokalnej stwierdzono tylko 8 urządzeń do regulacji. Natomiast kosztorys przewiduje regulację 24szt urządzeń

Ad. 19, Ad. 20 i Ad. 21. Zamawiający zmienia sposób rozliczenia z ryczałtowego na kosztorysem powykonawczym.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 28.02.2020r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie pkt. IV.6.2)

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

RZP a/a

Strona internetowa

Wykonawcy wg rozdzielnika

