ZALACZNIK , A"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. KAUNA 4 W PIASECZNIE
WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA SZATNIE. Modernizacja instalacji
sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbednymi pracami budowlanymi oraz dostarczenie $wiadectwa
charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty budowlane i instalacyjne objete zaméwieniem nalezy wykonaé w oparciu o: Projekt budowlany
i wykonawczy wraz ze Szczego6lowg Specyfikacjg Techniczng — opracowany przez Firme SYNGEA SP.
Z 0.0, ul. Michata Kajki 7, 05-501 Piaseczno. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajgcego oraz dostarczenia $wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.

Zakres rzeczowy robét do realizaciji

1.1 Zakres prac:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 polozonego przy ul. Kauna 4 w Piasecznie wraz z
adaptacjg pomieszczen piwnicznych na szatnie polegajgca na wykonaniu hydroizolacji oraz
ocieplenia $cian fundamentowych, piwnicznych i $cian cokotu, ociepleniu $cian zewnetrznych, stropu
nad pomieszczeniem na poddaszu oraz dachu budynku. Przewiduje sie réwniez kompleksowy remont
piwnicy ze zmiang przeznaczenia na szatnie, pomieszczenia socjalne i magazynowe, remont
schodéw wejsciowych ,bocznych i tarasu , modernizacje wszystkich pomieszczen przedszkola
(modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i
sufitach wraz z malowaniem, wymiana posadzek, remont fazienek) oraz pozyskanie dodatkowej sali
dydaktycznej, wykonanie opaski wokét budynku i modernizacje drenazu opaskowego.

Roboty nalezy zrealizowac zgodnie z dokumentacja projektowa i Zatgcznikiem ,,A”

Poza okresem wakacji prace prowadzone beda w dziatajgcym przedszkolu. Nalezy opracowac
szczegdtlowy harmonogram prowadzenia robét, uwzgledniajgc terminy podane nizej:

e Zakonczenie | etapu — wszystkie prace prowadzone na | pigtrze przedszkola, remont
wejscia gléwnego do przedszkola oraz prace zwigzane z ochrong przeciwpozarowa a
takze uzyskanie wszystkich niezbednych zgdéd i decyzji, migdzy innymi pozytywnej
opinii Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej - do 25.08.2017r.
umozliwiajgcych prace placowki od 01.09.2017r.

s Zakonczenie wszystkich roboét, tacznie z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i
dostarczeniem $swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — do 17.08.2018r.

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robot etapowo - kazdorazowo wygradzajgc teren robot w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie sie oséb postronnych na teren prowadzonych robot. Do zakofczenia
roku przedszkolnego tj. 30.06.2017r. dopuszczalne jest prowadzenie robot tylko w piwnicach, na
strychu i na zewnatrz przedszkola, prace wewnatrz mogg by¢ prowadzone w czasie wakacji i w dni
wolne od pracy (po uzgodnieniu z Uzytkownikiem).

Po zakoriczeniu prac na | pietrze przedszkola (zgodnie z punktem 10b), bedzie mozliwos¢
rotacyjnego wykorzystania nowej, dodatkowej sali dydaktycznej i przystgpienia do prac na parterze



przedszkola, przenoszac kolejno grupy. Nalezy wtedy zapewni¢ bezkolizyjng droge (wykonujac
dodatkowe przejscia) transportu dla pracownikéw budowlanych i materiatéw oraz utrzymanie
porzadku aby nie zaklécaé pracy przedszkola . Jesli roboty budowlane prowadzone bedg w dni wolne,
nalezy kazdorazowo sprzatng¢ teren prac umozliwiajgc prowadzenie zaje¢ w przedszkolu.

1.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgéd do wykonania caleqo Przedmiotu

Zamowienia w trakcie | po zakoriczeniu roboét lezy po stronie Wykonawcy robét.

2. Warunkiem przystapienia do przetarqu jest spetnienie wymagan zawartych w SIWZ,

3. Cena ryczattowa przedmiotu zaméwienia-Wykaz Cen. Ptatnosci

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonatno-uzytkowego (Dz. Ustaw z 2004r. Nr 202,
poz. 2072), Zamawiajgcy jest zobowigzany do przygotowania Przedmiaru Robét. Zgodnie z tym
Rozporzadzeniem Przedmiar Robét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania
rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegblowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. W przypadku kontraktu
ryczattowego dokumentacja projektowa moze nie obejmowa¢ Przedmiaru Robot (§4 pkt 3
Rozporzgdzenia). W takich jednak wypadkach podstawg do okreslenia ceny catkowitej za przedmiot
zamowienia jest Wykaz Cen (Zatacznik nr 1), gdzie catkowita cena ryczattowa rozbita jest na ceny
ryczattowe za poszczeg6lne elementy robot i wyposazenia. W ten sposéb cena oferowana za
przedmiot zamdéwienia jest suma czesciowych cen ryczattowych za elementy rob6t i wyposazenia
okreslone w Wykazie Cen.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i
wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikajace z Dokumentaciji
Projektowej, zatacznika A do Umowy i zapiséw SIWZ wedtug wlasnych szacunkow.
Wycene dotyczacg danego elementu ryczattowego nalezy wykonaé w oparciu o:

e Zatgcznik A

e  Dokumentacje Projektowg (cze$¢ opisowg i rysunkowa),

e  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e SIWZ,

e Umowe

e Zalecang wizje lokalng w terenie

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania
danego elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzglednia¢ ryzyka zwigzane z
budowsg, ukonczeniem, uruchomieniem i konserwacjg catosci robot, w tym wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogéine i podobnego rodzaju obcigzenia.

Wszystkie czesciowe ceny ryczaltowe muszg odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite koszty
wykonania danej pozycji elementu rob6t i wyposazenia. Zamawiajgcy informuje ze zanizanie
ceny jednostkowej (Warto&ci brutto za pozycje elementu) bedzie uwazane za czyn nieuczciwej
konkreciji.

Krotkie opisy w poszczegdinych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione sg tylko dla celéw
identyfikacyjnych, a wyceniajgc je, nalezy odnosi¢ sie do Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
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Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Umowy z zatgcznikiem A i SIWZ w
celu uzyskania peinych wskazéwek, informaciji, instrukcji lub opiséw roboét jak i zastosowanych
materiatéw i wyposazenia. Uwaza sie, ze Wykonawca dokiadnie zapoznat si¢ opisem wykonania
robot budowlanych i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleznie od
ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczgce poszczegéinych pozycji w Wykazie
Cen lub wyja$nienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mieé¢ petng $wiadomos¢, ze ceny
ryczaltowe ktére wprowadzit do Wykazu Cen dotyczg zakoriczonych elementow Robét i
Wyposazenia.

Calos¢ robot ma byé wykonana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Umowg jak i
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, z zachowaniem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Srodowiska.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w peini $wiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan,
wyrazonych bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszej SIWZ i
ze stosownie do nich wycenit wszystkie elementy robdt i wyposazenia zawarte w dokumentaciji
projektowej i SIWZ.

Zalgczone Przedmiary Robot moga byé pomoche dla Wykonawecy przy wyliczaniu ceny
ryczattowej Umowy, jednak nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci
robét, materiatow i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowej.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego w tym dla potrzeb
rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu ceny danego elementu ryczattowego z
Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Opracowany harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu
na 7 dni przed podpisaniem Umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ wykonanie prac
zwigzanych z remontem wewnatrz istniejacego budynku w przerwie wakacyjnej i prowadzenie
robot szczegélnie uciazliwych dla pracy placéwki oswiatowej w_godzinach popotudniowych

(15.00-19.00) i w dni wolne od nauki.

Harmonogram przed ztozeniem musi zostaé uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego i
Uzytkownika.

4. Oferta ryczattowa na calo$¢ zamoéwienia powinna uwzglednia¢ koszty wykonania robot

zgodnie z projektem i uwagami branzowymi (punkt 6 i 7 OPZ) oraz dodatkowo:

4.1.Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru Sciekéw, dostarczenia wody, zuzycia
gazu, c.o. i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego korcowego

odbioru robot,

4.2. Koszt oplat zwigzanych z; wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpadéw oraz koszt utylizacji odpadow.
4.3. Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

s Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania rob6t w dzialajacej placéwee oswiatowej — nalezy tak
zaplanowag i uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem roboty aby prace budowlane nie utrudniaty
zaje¢ w przedszkolu i nie stanowily zagrozenia dia Uzytkownika.

o Koszty etapowego wygrodzenia catego placu budowy ogrodzeniem nieprzeziemym z blachy
trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m. , w celu umozliwienia bezpiecznego korzystania z
placu zabaw i terenu przedszkola w trakcie trwania roku przedszkolnego.



44.

4.5.
4.6.

47.

48.

4.9.

Koszt zapewnienia w trakcie wykonywania prac ciaggtej dostawy zimnej i cieptej wody do
tazienek przedszkola oraz kuchni

Koszt kontenerow potrzebnych do przechowania sprzetéw przedszkolnych na czas trwania prac
budowlanych

Koszt przeniesienia sprzetow przedszkolnych do konteneréw i powtdrnego umieszczenia w
przedszkolu

Koszty rotacyjnego przenoszenia wyposazenia remontowanych sal

Koszty skutecznego zabezpieczenia elementéw istnigjgcych remontowanego obiektu i obiektow
przylegtych, a nie podlegajgcych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu umowy.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazddw i dojs¢ do istniejgacego obiektu.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych drzew i krzewow na terenie dziakki.
Koszt odtworzenia zniszczonych elementéw placu zabaw i zniszczonej zieleni

Koszty organizaciji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatow itp.

Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy (jesli bedzie to
potrzebne).

Uzyskania na wiasny koszt zezwoleh na dojazd ciezkim sprzetem.

Koszt demontazu grzejnikdw i pociecia rur stalowych na odcinki odpowiedniej wielkosci zgodnie z
wytycznymi wskazanego przez Zamawiajgcego punktu skupu ztomu oraz przetransportowania na swoj
koszt do punktu skupu nie dalej niz 10km. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Insp.
Nadzoru o terminie dostawy do skupu ziomu z co najmnigj jednodniowym wyprzedzeniem..
Zdemontowane grzejniki, rury wraz z armaturg, oraz pozostate elementy metalowe zdemontowane sg
wiasnoscig Zamawiajacego. Oddzielanie izolacji cieplnej od zdemontowanych rur metalowych jest po
stronie wykonawcy.

Koszt demontazu podgrzewaczy pojemno$ciowych, gazowych oraz innego wyposazenia technicznego
przedszkola, zabezpieczenia na czas transportu, transportu na odlegto$¢ do 10km od remontowanego
przedszkola oraz koszt rozladunku na wskazane miejsce przez przedstawiciela zamawiajgcego.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych
instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydziatlu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej

Koszty wszystkich podatkow, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktére
Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.
Mozliwo$é wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zaméwienia, na okres zgodny z ofertg poczgwszy

od daty protokdlarneqgo koricowego odbioru robét nie zawierajgceqo wad o ktérych mowa w
Umowie w _§ 10 ust4 wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i dostarczeniem

Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Koszty odbioréw specjalistycznych niezbednych do realizacji Umowy oraz otowanie

dokumentacii niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Koszt wykonania szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego dostarczonego
przez Wykonawce na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy w celu zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane
wyroby w ramach zaméwienia.

4.10. Koszt opracowania planu BIOZ.



4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Koszty wykopdw oraz wymiany gruntdw wynikajacych z wystepowania gruntéw niebudowlanych,
odwodnienia wykopdw w trakcie prowadzenia prac.

Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koricowego odbioru robét.

Koszt likwidacji zaplecza i obiektow tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po
budowie.

Koszt statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji prac az do
uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Koszt dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach wraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, zapisanej rowniez w
formie elektronicznej- PDF.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z sporzadzeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku

5. Uwagi ogdlne:

a)

b)

g)

h)

)]
k)

m)

Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i opis przedmiotu zamowienia
w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen - Zatgcznik nr 1). Na
podstawie w/w tabeli nalezy opracowa¢ harmonogram.

Opracowany harmonogram nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na 7 dni_przed
podpisaniem Umowy. Harmonogram musi odpowiada¢ Wykazowi Cen, ktory zostanie ztozony
przez Wykonawce w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz
Cen z ewentualnym rozbiciem etapéw rob6t na poszczegéline podetapy pozwalajgcym na
ptynna realizacje oraz umozliwiajgcym odpowiednie fakturowanie. Harmonogram przed ziozeniem
musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie
prawo do zmian w harmonogramie .

Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczoweqo,

Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, a wyceni¢
i zastosowa¢ nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub rbwnowaznych.
Oferent jest zobowigzany do szczegoétowej analizy dokumentacji technicznej i opisu
przedmiotu zamowienia, celem wyeliminowania btedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w
powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidiowego wykonania zaméwienia.

W przypadku watpliwo$ci nalezy wystapi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej na pismie
do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzajace
ich zgodnos$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi,

Przedmiary maja charakter pomocniczy - nalezy wykonaé caly zakres robét okreslony w
zataczniku A oraz dostarczonej dokumentacii.

Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Uzytkownika obiektu — Dyrektor Przedszkola Panig Urszulg Murawska tel. 22 756-76-63

Odpady (oprécz grzejnikow i rur stalowych) stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane
na jego koszt.

Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnier do wykonania catego Przedmiotu Umowy lezy
po stronie Wykonawcy roboét.

Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem i za po$rednictwem Inwestora
z Projektantem).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych (w zakresie realizacji Przedmiotu

Umowy) nastepujace czynnos$ci:



n)

o)

p)

- prace ogoélnobudowlane, np. prace izolacyjne, termomodernizacyjne, malarskie,
tynkarskie,, rozbiérki, prace remontowe, wymiana drzwi, okien- min. 10 os6b

- prace zwigzane z wymiang instalacji sanitarnych- min. 5 oséb

- prace zwigzane z branzg elektryczng- min. 5 oséb

Zamawiajacy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo bgdz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego
(zgodnie z punktem 3.10 Dokumentaciji Badan Podtoza Gruntowego wykonanej przez firme
GEO-PROSPEKT)

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przedszkola w zakresie
obstugi urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

6. Uwagi branzowe:
Uwagi (branza sanitama) :

6.1
a)

b)

c)

9

h)

Wentylacja

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne musza speinia¢ wymogi Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z
dnia 7 lipca 2014 r. obowigzujace w 2018 roku;

Centrale wentylacyjng o wydajnosci nawiewu 1400m3/h nalezy dodatkowo doposazyé w nagrzewnice
wodng lub kanalowa o mocy grzewczej umozliwiajacg osiggniecie przez powierze za nagrzewnicg
temperatury nawiewu 22st C w warunkach obliczeniowych zimowych (nawet w trybie rozmrazania
wymiennika krzyzowego).

Przed centralg nalezy zamontowa¢ przepustnice z sitownikiem (sterowang z automatyki centrali
wentylacyjnej) wraz z sprezyng powrotng,

Kanal wentylacyjny na wyrzucie z centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowaé izolacjg np. typu Kiimafix o
grubosci 10cm i osloni¢ plaszczem z blachy aluminiowej.

Nowo zamontowane piony wentylacyjne o $rednicy 100 i 125mm na kondygnaciji parteru i piefra nalezy
obudowat plyta g-k na konstrukcji z profili aluminiowych, a nastepnie oszlifowaé i pomalowad na kolor Scian.

Instalacja wewnetrzna wod-kan

projektowany zlew w pomieszczeniu kottowni nalezy podigczyé do istniejgcej studzienki
schiadzajacej z rury kanalizacyjnej PVC o S$rednicy 100mm, pod rozdzielaczem nalezy
obsadzi¢ zeliwng kratke Sciekows i podtaczyé do istniejgcej studzienki schtadzajacej,

w pomieszczeniu kotiowni nalezy wyczysci¢ istniejaca studzienke schiadzajgea,

przewod ttoczny z pompy zatapialnej znajdujgcej sie w studni schtadzajacej nalezy poditgczyé
do poziomu kanalizacyjnego znajdujgcego sie w pom.5 (z rury PP PN20 o $Srednicy min.
32mm), wykona¢ potgczenie rozbieralne pomiedzy pompg zatapialng a rurg z PP,

nowo zamontowane drzwi do pomieszczenia kottowni musza by¢ dodatkowo wyposazone od
wewnatrz w belke otwierajgcg sie pod naciskiem oraz samozamykacz.

przejscia instalaciji przez $ciany klatek schodowych oraz ciany i strop kottowni musza zostaé zabezpieczone
do klasy odpomosci ogniowej min. EI 60.

po wykonaniu modyfikacji instalacji hydrantowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania protokotu
wydajnosci dla wszystkich hydrantéw wewnetrznych HP25 znajdujgcych sie w budynku,

w pomieszczeniu 06 nalezy wykona¢ studzienke z kregu betonowego o Srednicy 0,5m i glebokosci 0,5m i
przykrytg okragig kratg wema. W studzience zamontowa¢ pompe zatapialng z plywakiem i podigczy¢ ja do
istniejgcej rury kanalizacyjnej 160mm rurg z PE o $rednicy min. 40mm, oraz do instalacii
elektrycznej.

zawdr pierwszeristwa powinien zostaé zamontowany na instalacji wody zimnej bytowej w pomieszczeniu
wiotu wody 06.
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i) Istnigjaca instalacja wody zimnej wykonana z rur stalowych w pomieszczeniu 5, 19, 4 musi zosta¢
zdemontowana i wymieniona na nowa z rury z PP fgczonych przez zgrzewanie i zaizolowang izolacjg z PE
6mm.

i) Nowoprojektowane w dokumentaciji zawory odcinajace, powinny by¢ zakoriczone rgczkg (a nie ,motylkiem”)
wraz z péisrubunkiem lub srubunkiem mosieznym,

k) Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami urzgdzenia sanitarne w toaletach na potrzeby dzieci
powinny zosta¢ wyposazone w urzadzenia ograniczajgce maksymaing temperature cieptej
wody do okoto 40stC. Wykonawca zamontuje zawory mieszajgce na potrzeby pojedynczych
umywalek lub wiekszej $rednicy zawory mieszajgce (wraz z $rubunkami) wkute w $§ciane i
drzwiczkami rewizyjnymi. Nalezy zamontowa¢ w fazienkach:

- piwnica — pom. 13 (remontowane) — pojedyncza umywalka,

- parter — pom. 7 (remontowane) -4 umywalki, 1 kabina,

- parter — pom. 8 (remontowane) — pojedyncza umywalka

- parter — pom. 6 (wyremontowana wczesniej) —4 umywalki, 1 kabina,
- pietro — pom. 7 (remontowane) —4 umywalki, 1 kabina,

- pietro — pom. 8 (wyremontowana wczesniej) —4 umywalki, 1 kabina,

I) Istniejgcy poziom z rury zeliwnej znajdujgcy sie pod sufitem piwnicy w pomieszczeniu 11§ 18
nalezy zdemontowaé. | poprowadzi¢ po innej trasie niz jest to w dokumentacji. Powinien
zosta¢ poprowadzony pod sufitem pomieszczenia 11 oraz 13 (do niego wigczone wszystkie
nowoprojektowane oraz istniejgce odbiorniki), a nastepnie po przejsciu przez $ciane
zewnetrzng (potgczenie gazoszczelne) i wigczone do istnhiejgcej studzienki betonowej KS.
Rury kanalizacyjne w pomieszczeniach 11, 13, 12 powinny zosta¢ obudowane zielong ptytg g-
k na konstrukgciji z profili alum.

m) Réwnolegle do pionu cieptej wody WK5 powinien zosta¢ poprowadzony pion cieptej wody
cyrkulacyjnej od poziomu piwnicy do poziomu 2 pigtra i potgczony z pionem cieptej wody. Pion
o $rednicy 20mm z PP Stabi faczony przez zgrzewanie. lzolacja cieplna z PE o grubosci
13mm. Odpiecie od istniejacego poziomu rury cyrkulacyjnej poprzez trojnik i zawor odcinajgcy
z rgczkg Dn15.

n) Na odejsciu od pionu WK5 na potrzeby fazienki na poziomie parteru oraz pietra nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce Dn15 zakoniczone rgczkg (a nie ,motylkiem”) wraz z
potsrubunkiem lub $rubunkiem mosieznym. W $cianie lub obudowie z g-k nalezy
zamontowaé rewizje.

0) Calg armature zaznaczona na rys. 17 (nie opisana jako istniejgca) nalezy traktowac jako
nowoprojektowang i jg zamontowa¢. Za kazdym zaworem nalezy zamontowac $rubunek. A w
najnizej potozonych fragmentach rur oraz z polewaczek ogrodowych nalezy zamontowaé
zawory spustowe.

p) Przy przejsciu przez Sciane i strop nalezy zamontowaé tuleje z rury ostonowej stalowej a
przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ masg elastyczng.

q) Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca umozliwi pobranie probki wody przez
pracownika laboratorium, zaptaci za badanie i przekaze do Inwestora protokét z badania
wody. Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium. llo$¢
probek- co najmniej 5 pozycji.

r) Do istniejgcego podgrzewacza cieptej wody firmy Biawar W-E300.81A nalezy zamontowac
kompletny modut elektryczny o mocy 6kW (montaz w dolnej czesci zbiornika). A do modutu
wykonaé instalacje elektryczng (kabel 5x4mm2) na oddzielnym obwodzie z rozdzielni
piwniczne]. Przed pomieszczeniem kottowni zamontowaé styczniki odcinajace napiecie do
grzatek i catego pomieszczenia, sterowanie z centralki alarmowej Gazex.

s) W trakcie wykonywania prac Wykonawca musi zapewni¢ ciggla dostawe zimnej i cieptej wody
do tazienek przedszkola oraz kuchni.

t) Istniejgce rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej znajdujgce sie w piwnicy nalezy zaizolowa¢
izolacjg z pianki z PE o grubosci min. 6mm dla rur wody zimnej. Rury cieptej i cyrkulacyjnej



wody znajdujgce sie w piwnicy nalezy zaizolowa¢ izolacjg z pianki z PE o grubosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6.3 Instalacja zewnetrzna wod-kan

a) Na dziaice znajduje sie stara studnia kopana. Studnie nalezy zasypaé piaskiem do
wysokoéci 1,0m ponizej terenu. Krag znajdujacy sie nad ziemia, wiaz betonowy oraz 1 krag
pod ziemia nalezy zdemontowa¢ i wywiesé i zutylizowaé. Powstaty dot zasypaé warstwami
gruntu i kruszywa z zageszczeniem do Is=1,0, zniwelowac¢ na rowno z otaczajgcym terenem
i posiac trawe.

b) Wszystkie napotkane nieczynne studnie stwierdzone w trakcie prac ziemnych nalezy
zlikwidowaé zgodnie z punktem a)

¢) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie odwodnianie wykopow wraz z zabezpieczeniem
skarp np. przy realizacji drenazu, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci z
przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W trakcie realizacji drenazu nalezy
wydtuzy¢ rynny spustowe poza obszar prac ziemnych aby zapobiec w przypadku deszczu
nawalnego zalania wykopu oraz wlaniem sie wody przez okna piwniczne.

d) W zwigzku z wystepowaniem gruntéw niebudowlanych Wykonawca musi uwzgledni¢ w
ofercie konieczno$¢ wymiany gruntéw np. w celu wykonania zasypow $cian
fundamentowych oraz uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia.

e) Wygrodzenie terenu prowadzenia rob6t ziemnych od pozostatego terenu dziatki w sposob
uniemozliwiajgcy wstep o0séb postronnych w okresie normalnego funkcjonowania
przedszkola,

fyZabezpieczenie maszyn, urzadzen, pojazdéw, materiatdéw bedacych we wladaniu Wykonawcy
przed dostepem os6b postronnych a znajdujgcych sie na terenie dziatki w trakcie
prowadzonych prac oraz poza godzinami pracy Wykonawcy. Zamawiajgcy jak i Uzytkownik
nie bedg odpowiada¢ za pozostawiony sprzet, maszyny, pojazdy na terenie dziatki jak i
wewnatrz budynku.

g) Montaz tymczasowego wodomierza wraz jego plombowaniem na potrzeby placu budowy i
rozliczanie sie co miesieczne z Uzytkownikiem z ilosci zuzytej wody.

h) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie wymiane gruntu przykrycia odpowiednimi warstwami
izolacyjnymi przewodow instalacji sanitarnej znajdujgcych sie na nienormatywnych
gtebokosciach.

i) Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania podsypki o grubosci 10cm oraz
zasypki o grubosci 30cm z materiatow sypkich nad i pod rurociggami.

jYWykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznosé wykonania montazu a nastepnie demontazu
konstrukcji podwieszen rurociggdbw (a w szczegblnosci przytgcza gazu), kabli w trakcie
wykonywania prac ziemnych.

k) Zamawiajacy na drenazu opaskowym wokét budynku rezygnuje z wykonania rewizji z rury
160mm w ilosci 7 szt. Na zatamaniach rury drenarskiej pod katem 90st nalezy zamontowaé
studnie rewizyjne 600mm w iloSci 4 szt. Studnia powinna sie skiada¢ z kinety przelotowe),
rury karbowanej, wiazu zeliwnego (typ wiazu uzalezniony od rodzaju obcigzenia).

I)Zgodnie z przekazanym przez Jednostke Projektowg opisem w projekcie wykonawczym
nalezy wykona¢ obsypke filtracyjng powinna mie¢ szerokos¢ 50-60cm oraz wysoko$¢ 10cm
ponizej rury drenazowej do wysokosci okolo 0,5m m ponizej terenu. Szczegbtowe
rozwigzanie zgodnie z rys. 12 w tomie branzy sanitarnej. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ z
terenu przedszkola i poddaé utylizacji na koszt Wykonawcy.

6.4 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

a)

b)

c)

Przed naczyniami wzbiorczymi (cwu i co) nalezy zastosowa¢ fabryczne zawory
przytaczeniowe z mozliwo$cig spusiu wody z naczynia,

Istniejacy kociot grzewczy wraz obiegiem kottowym i instalacja do rozdzielaczy oraz obieg
grzewczy do zasobnika cwu nalezy poddaé dynamicznemu plukaniu cieczowo-gazowemu np.
sprezarka ptuczacg ROPULS,

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zostaé doposazona w kompletng stacje
uzdatniania wody tak aby ztad instalacji centralnego ogrzewania zostat wypetniony woda
instalacyjng o parametrach technicznych nie gorszych niz okreslona w normie PN-93 C-04607
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d)

f)

oraz wytycznymi eksploatacyjnymi producenta istniejgcego kotta grzewczego firmy Buderus.
Po napetnieniu instalacji Wykonawca przekaze protokét z badania wody instalacyjnej (pH,
przewodnos¢, twardos¢ wody).

Na rurach powrotnych z poszczegdlnych obiegéw nalezy zamontowaé termometry osiowe o
$rednicy min. 8cm. Na obiegu kottowych 1 termometr na zasilaniu i na powrocie do kotta oraz
1 termometr na zasilaniu za zaworem 3 drogowym.

Rury centrainego ogrzewania nalezy zaizolowaé nie otuling polietylenowg co zostato opisane
w opisie technicznym i przedmiarach a izolacjg z pianki poliuretanowej i w ptaszczu
ochronnym np. PUR a na konhcach zastosowa¢ mankiety.

Do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej lub nagrzewnicy kanatowej oraz kurtyny powietrznej
nalezy wykona¢ oddzielng instalacje ciepta technologicznego wraz z nowymi kré¢cami na
rozdzielaczu i zaworami kulowymi. Instalacja powinna zosta¢ wykonana z rur stalowych
cienkosciennych tgczonych za zigczki zaciskowe o $rednicy 28mm (do nagrzewnicy) oraz
$rednicy 15mm do kurtyny. Przy centrali nalezy zamontowa¢ zawoér trzydrogowy z
sifownikiem sterowanym z automatyki centrali oraz pompe obiegowg a takze niezbegdna
armature (np. zawory: odcinajace, spustowe, odpowietrzajgce). Cafa instalacja powinna byc¢
zaizolowana izolacja w pianki poliuretanowej i ptaszczu ochronnym np. PUR a na koncach
zastosowaé mankiety. W poblizu rozdzielacza nalezy zamontowa¢ pompe obiegowg (25-40 z
elektroniczng regulacja) z zaworami odcinajgcymi Dn25, zaworem zwrotnym, oraz zaworami
spustowymi.

Wykonawca powinien zdemontowaé centralng instalacje odpowietrzajgca instalacji grzewczej
wraz z naczyniem wzbiorczym znajdujgcym sie na poddaszu.

Wykonawca powinien zamontowa¢ dodatkowe obejmy na rurze spalinowej wykonanej z rury
kwasoodpornej Dn200 oraz zamontowac rewizje.

Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca opracuje aktualny schemat cieplny kottowni,
wykona czytelny wydruk, zalaminuje oraz umiesci w widocznym miejscu kottowni,

Wykonawca opracuje opis oraz cze$¢ graficzng niezbedng do zgtoszenia kotta i naczyn
przeponowych do UDT. Dokona wszelkich niezbednych modernizacji, napraw lub wymiany w
armaturze instalacji grzewczej, kotle i jego automatyce, instalacji elektrycznej koniecznych i
wymaganych do pozytywnego odbioru przez UDT.

Nalezy wykonaé przeglad systemu Gazex przez specjalistyczna firme oraz przekaza¢ dla
Zamawiajacego i Uzytkownika pozytywny protokdt. Dokonaé wszelkich niezbednych kalibracji,
napraw lub wymiany w poszczegéinych elementach systemu jaki i samej centrali oraz zmian w
instalacji elektrycznej koniecznych i wymaganych do pozytywnego protokotu.

W trakcie prac remontowych wykonywanych w pomieszczeniu kotlowni nalezy zabezpieczy¢
wyposazenie techniczne przed uszkodzeniem i kurzem.

Istniejace rury centralnego ogrzewania znajdujgce sie¢ w pomieszczeniu piwnicy nalezy
zaizolowa¢ izolacjg z pianki z PE o grubosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na zabudowe kuchenng w pomieszczeniu kuchni (11) istniejgcy parapet okienny
wykonany z lastryka uniemozliwia swobodng wymiang powietrza wokot grzejnika. Nalezy
zamontowac kratki wentylacyjne w parapecie lub zamontowaé grzejnik w innym miejscu po
ustaleniu lokalizacji z Uzytkownikiem. Jezeli sp6d grzejnika bedzie zamontowany wyzej niz
1,0m nad podioga to powinien on zosta¢ przewymiarowany o 20%.

Glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym powinny zosta¢ zamontowane wszedzie
tam gdzie istniejg oraz zostaly zaprojektowane w dokumentacji projektowej ostony
grzejnikowe. Rurka kapilarna tgczaca gtowice z czujnikiem powinna zosta¢ zabezpieczona
przed zniszczeniem, uszkodzeniem przez dzieci znajdujgce sie¢ w przedszkolu np. poprzez
obudowanie.

p) Przy przejéciu rury centralnego ogrzewania i c.t. przez $ciang konstrukcyjng i strop nalezy

zamontowaé tuleje stalowe ostonowe, szczeling pomiedzy rurg ostonowg a rurg gazowg
wypetni¢ masg elastyczng.

6.5 Instalacja gazu

a)

Wykonawca powinien zdemontowa¢ istniejacg szafke gazowg na czas wykonywania
docieplenia oraz ponownie zamontowa¢ szafke po ociepleniu. Szafke nalezy oczysci¢ z rdzy
i pomalowac.



b) Istniejaca wewnetrzna instalacja gazowa podlega wymianie. Nowo zamontowane rury gazowe
nalezy poddaé gtéwnej prébie szczelnosci oraz dwukrotnie pomalowaé¢ na kolor zéity po
wczeéniejszym ich oczyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnym.

c) Przy przejsciu rury gazowej przez $ciane zewnetrznag, konstrukcyjng i strop nalezy
zamontowa¢ tuleje stalowe ostonowe, szczeling pomiedzy rurg ostonowag a rurg gazowg
wypetni¢ masg elastyczna.

Uwagi branza budowlana
6.6 UWAGI:

a) Zamiast betonowych naswietli okien piwnicznych nalezy zamontowa¢ systemowe studzienki
do$wietlajgce okna piwniczne razem z kratkg i dodatkowo z daszkiem z plyty poliweglanowe;j.

b) Nalezy zamontowac¢ nowe rury spustowe

6} Transport materiatéw na strych w trakcie roku szkolnego bedzie mozliwy po godz. 15.00 w
dzien powszedni i w dni wolne od pracy.

&} Grubosé ocieplenia $cian zewnetrznych czesci nadziemnej — 14cm

6.7_Dodatkowe prace budowlane, ktére nalezy wykona¢ w budynku przedszkola:

1. Balustrada schodéw wewnetrznych giéwnych i bocznych do wymiany na stalowg nierdzewng
zamontowang tak, aby maksymalnie zwiekszy¢ $wiatto schodéw

2. Zamurowanie otworu n/p wejcia giéwnego w holu i w pomieszczeniu szatni oraz dwdch okien
w piwnicy (tylko od wewnatrz)
Wymiana drzwi do bloku kuchennego- 2 szt.
Wymiana pokrycia i konstrukcji drewnianej dachéw na dwo6ch budynkach gospodarczych o
wymiarach 3,20mx4,70 m i 4,30mx2,60m. Pokrycie dachdéw wykonane z eternitu wymienié na
pokrycie z plyt falistych np. Onduline.
Eternit nalezy zutylizowa¢ zgodnie z punktem 4.4 i 4.5 Programu usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z terenu miasta i gminy Piaseczno.
Kraty w oknach na parterze i | pietrze — nalezy oczysci¢ i pomalowaé
Nalezy pomalowa¢ oddymiacz
Nalezy zamontowa¢ nowe ostony grzejnikowe na parterze i | pietrze we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci. Obudowa z plyt MDF grubosci min. 12mm,
otworowana na catej powierzchni (min. 30% otworéw), lakierowana po otworowaniu,
obudowane boki i wierzch grzejnika, zaoblone krawedzie np. Rafalo. Kolory dobrane do koloru
§cian lub wyposazenia, uzgodnione z Uzytkownikiem.

8. W pomieszczeniach, w ktérych zostaly zaprojektowane obudowy rur kanalizacyjnych nalezy
powiekszyé obudowe o przewody instalacji wodnej i grzewczej i cato$¢ ukryé w jednej

powiekszonej obudowie.

7. Uwagi branza elektryczna

- wymiana opraw w salach zaje¢ i stotéwce - po godz. 15.00 w dzien powszedni i w dni wolne od pracy
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-- uktadanie przewodow do opraw i gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikéw - po godz. 15.00

w dzien powszedni i w dni wolne od pracy)
- wymiana opraw w korytarzach, na klatce schodowej i na strychu oraz wykonanie robot

poinstalacyjnych — tynkowanie bruzd, zamurowanie przebi¢ oraz malowanie - w ciggu dnia

- wykonanie przylgcza energetycznego budynku — w ciggu dnia
- wykonanie zasilania do pomp szt. 2 (na zewnatrz budynku) — w ciggu dnia

- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy i na strychu — w ciggu dnia
W okresie wakacyjnym

- wszystkie prace wyszczegolnione do realizacji a nie wykonane oraz pozostate prace

wyszczegolnione w Projekcie Wykonawczym i zgodnie z opisem jak nizej:

Instalacje elektryczna w budynku przedszkola nalezy wymieni¢ w catosci wraz

z osprzetem instalacyjnym - nie spetnia obecnie obowigzujacych norm i przepisow.

Osprzet instalacyjny typu Legrand lub réwnowazny ramkowy, a bedacy obok siebie

montowaé w ramkach zespolonych.

Wymiane nalezy wykona¢ do wszystkich istniejacych urzadzen instalacji elektryczne.
Demontaz instalacji elektrycznej skalkulowaé¢ na podstawie rys. nr 14-17 Inwentaryzacji

Budowlanej budynku przedszkola.

Montaz instalacji elektrycznej skalkulowaé wg projektu i opisu zmian j/n.

WYSTEPUJACE INSTALACJE

Zasilanie budynku.
Oswietlenie zewnetrzne.

lll. Oswietlenie wewnetrzne.

Iv.

V.
Vi
Vi

Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne.

. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.
I. Monitoring — instalacja CCTV

VIIl. SSP i oddymiania

IX.

X
Xl

Instalacja interkomowa (domofonowa) z kontrola dostgpu i rejestrem czasu wejscia-
wyjscia
Instalacja antenowa TV

. Instalacja okablowania strukturalnego oraz WiFi

XIl. Zasilanie pomp odwadniajgcych i rozdrabniajacych oraz centrali wentylacyjnej.

X

Il. Zasilanie kottowni

XIv. Instalacja odgromowa

Zasilanie budynku

Wykonaé wg opisu w Projekcie Wykonawczym zawartego w pkt. 4.4 — 4.10 oraz rysunkow

nr 02 — 06 uwzgledniajac:

- utozenie foli kablowej koloru niebieskiego o szer. 40cm.

- promien giecia kabla na tukach nie moze by¢ mniejszy od 20 $rednic kabla

- bednarke ocynkowang FeZn 25x4 ukiadang w rowie kablowym potgczy¢ z bednarkg w ztgczu
kablowym oraz z uziemieniem otokowym budynku
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- nie ma potrzeby co 6m zabija¢ dodatkowe prety uziemiajace

- przy przejsciowych ZK tytulem uziemienia ochronnikéw przepieciowych zabi¢ uziom punktowy
z preta ocynkowanego @ 20 o diugosci 6x1,56m uzyskujgc opornosé uziemienia < 10Q taczgc go
z ochronnikami przepieciowymi za pomocg bednarki ocynkowanej feZn 25x4 i linki LgY — 25mm?

- uziom punktowy nalezy réwniez potgczy¢ z uziomem otokowym budynku

- przejscia kabli do wewnatrz budynku uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie

- wykonanie prac poinstalacyjnych majgcych na celu przywrécenie terenu robét do stanu pierwotnego

Po wykonaniu w/w czynnosci w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A Oddziat Warszawa Rejon

Energetyczny Konstancin Jeziorna nalezy przenie$é liczniki budynku i lokatorski do przygotowanych

skrzynek pomiarowych w ztgczu kablowym. Po demontazu przytacza napowietrznego przez PGE

zdemontowac¢ haki na szczycie budynku oraz wylgczone z eksploatacji przytacze energetyczne do

TG budynku.

il. Oswietlenie zewnetrzne

Zdemontowa¢ istniejgce oprawy z elewacji budynku wraz z wysiegnikami i konstrukcjag
wsporcza.

Zamontowaé na elewacji budynku wg rys. nr 1 PW nowe oprawy typu luxiona Troll Streetpark
Led PremiumHO 5400LM Street-M E IP 65 lub réwnowazne na wysiegnikach o kacie nachylenia 1359
na konstrukcji wsporczej uwzgledniajgcej grubos¢ warstwy ocieplajgcej budynek.

W obwodzie zasilania lamp zewnetrznych rys nr 6 zastgpi¢ wytgcznik nadmiarowo pradowy

B 16A na C 16A.
Oswietlenie sterowane bedzie wylgcznikiem zmierzchowym o pradzie znamionowym 16A.

Fotoelement na elewacji budynku, a gtéwny czton z regulacja w rozdzielni.
Wykona¢ prace poinstalacyjne { prace murowo-tynkarskie).

lll. Oswietlenie podstawowe (rys. nr 1-4)

Zdemontowa¢ istniejace oprawy, wyl/przetgczniki oraz puszki rozgatezne wraz z przewodami.

Utozyé nowe przewody kabelkowe YDYp zo/YDYp 2/3/4x1,5mm?2 pod tynkiem z podziatem na
obwody wg rys. nr 6 PW. Jako puszki rozgatezne nalezy wykorzystywaé puszki instalacyjne np. PK 60.
Przewody faczymy za pomoca kostek typu WAGO.

Zamontowac¢ nowy osprzet instalacyjny zgodnie z projektem.

IV. Oswietlenie awaryjne (rys. nr 19-22)

W pomieszczeniach gdzie oswietlenie awaryjne jest przewidziane zamiast opraw awaryjnych
przewidzianych w projekcie nalezy zamontowa¢ oprawy tego samego typu lecz dwufunkcyjne
z modulem awaryjnym oraz autotestem (w miejscu przewidzianego montazu opraw oéwietlenia
podstawowego) najblizej drzwi wyjsciowych. Oprawa ta bedzie speinia¢ dwie funkcje: o$wietlenia
podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego (w przypadku braku zasilania).

V. Oswietlenie ewakuacyjne (rys nr 19-24)

Wykona¢ zgodnie z projektem z wykluczeniem opraw o$wietlenia awaryjnego — ujete w opisie
pkt. IV.
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Montaz opraw ewakuacyjnych na $cianach na wysokosci 1,5-2m, a na drogach
komunikacyjnych min. 2-2,3m
Dodatkowo do opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy podtgczyé
monitorowanie obwodow elektrycznych przewodem YDYp 2x1,5mm? uktadanym pi/t.

VI. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V (rys. nr 8-11).

Zdemontowac istniejgca instalacje montujac nowy osprzet instalacyjny.Wymiane (osprzet wraz
z przewodami) wykona¢ zgodnie z projektem do istniejgcych gniazd.
Utozy¢ nowe przewody YDYp 203x2,5mm? do gniazd wtyczkowych 230V projektowanych, a do
gniazd sitowych YDYp zo 5x4mm2. z uwzglednieniem dodatkowych punktéw naniesionych odrecznie.
Na jednym obwodzie moze byé maksymalnie 8-10 gniazd wtyczkowych 230V, a gniazda
z odbiorami powyzej 1500W wykona¢ jako wydzielone obwody.

VIl. Monitoring — instalacja CCTV (rys. nr 13-17)

Wymieni¢ oprzewodowanie na kabel UTP kat. 6+ dla pieciu istniejgcych monitoréw.
Zamontowaé dodatkowo monitor w sali dydaktycznej (pomieszczenie nr 16) wraz
z oprzewodowaniem (kabel UTP kat. 6+) oraz do wszystkich monitoréw wykonac¢ zasilanie.

VIll. SSP i oddymiania (rys. nr 26) —

Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 wraz z oprzewodowaniem (HDGs 2x1,56mm?)
zainstalowa¢ dodatkowo w korytarzu parteru.

IX. Instalacja interkomowa (domofonowa) z kontrolg dostepu i rejestrem czasu wejscia-
wyjscia (rys. nr 13-17)
X. Instalacja anteny TV (rys. nr 13-17)

Xl. Instalacja okablowania strukturalnego oraz WiFi (rys. nr 13-17)
Xll. Zasilanie pomp odwadniajacych i rozdrabniajagcych oraz centrali wentylacyjnej
(rys. nr12)

VII, VIII, 1X, X, XI, XIl — pozostate prace wykonaé zgodnie z projektem.

Dodatkowo w obwodzie zasilania pomp zastosowa¢ przekazniki czasowe zapewniajace
naprzemienng prace pomp (cykl dwutygodniowy)

Xill. Zasilanie kottowni (rys. nr 12)

Zdemontowa¢ istniejacy instalacje elektryczng zasilania oraz odbiorczg.

Zasilanie kotfowni wykona¢ przewodem YDYp 5x6mm? z rozdzielni Rpiw do rozdzielni RWC
(rozdzielnia wezta cieplnego — wg odrebnego opracowania).

Z rozdzielni RWC beda wyprowadzone wszystkie obwody na potrzeby obstugi
pomieszczenia wezta o$wietlenie gniazda wtyczkowe 230V oraz zasilanie podgrzewacza wody.

Wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP 65 —
zgodnie z projektem oraz wyniesienie centrali gazex-u (istniejgca) poza pomieszczenie wezia
ciepinego, wymiana przewodoéw sygnalizacji — sterowania centralg gazex z uwzglednieniem montazu
sygnalizacji optyczno-dzwigkowe] (istniejgca) z blokadg gtéwnego zaworu gazowego (istniejacy)
budynku oraz wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu w.c.
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XIv.

Instalacja odgromowa

Majgc na uwadze, ze odlegto$ci pomiedzy zwodami pionowymi nie powinny przekraczaé
odlegtosci 18m nalezy dotozyé po jednym zwodzie pionowym na $cianie od strony frontowej i zaplecza
budynku, tak by zw6d pionowy byt jak najblizej srodka budynku z podigczeniem do otokowego uziomu
budynku.

Istniejgce zwody pionowe w wykonaniu napreznym nalezy zdemontowa¢ wraz konstrukcjami
wsporczymi i ulozy¢ w rurach ostonowych RB z ponownym pofgczeniem do otokowego uziomu
budynku.

Uwagi ogélne:

1. Grubos¢ tynku na przewodach i rurach ostonowych minimum S5mm.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznej i teletechnicznej musza by¢ opisane, dotyczy to
réwniez tablic zabezpieczen jak roéwniez krosowanie.

3. Materialy do zabudowy muszg by¢ przedlozone Zamawiajgcemu wraz

z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatlowej) moga by¢
uzyte do montazu.

4. Sposéb montazu i wykonywania rob6t musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

b

Wykonawca przekaze instrukcje uzytkowg do instalacji teletechnicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco utrzymywac porzadek.

8. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:

8.1.

8.2.

Cene ryczattows brutto robét objetych dokumentacja techniczng i Zatgcznikiem ,A”.

Do oferty Wykonawca powinien dofaczy¢ Wykaz Cen (Zatacznik nr 1).

9. Realizacja robét:

9.1.

9.2,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane

Wykonawca robét zobowigzany jest do:
Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym, Projektantem oraz z
Uzytkownikiem istniejacego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).

Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z wykonaniem dla celow budowy przylaczy tymczasowych zasilajgcych w niezbedne media
z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji
robot.

Stalego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadow.

Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie czystosci
na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajgce $rodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektow.

Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd.
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« Prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowigzujacymi normami technicznymi.

e Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodno$ci, aprobaty technicznej Iub
certyfikatu $wiadczacego o jego jako$ci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢ dopuszczony
do jego wbudowania (wg wymogow obowigzujacego Prawa Budowlanego). Materialy do

wbudowania muszg byé przedtozone Zamawiajgcemu wraz
z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) mogg by¢ uzyte do
montazu.

¢ Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robot
uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych Izb

Inzynierow Budownictwa.

e Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujgcych

zachowanie prawidiowego procesu technologii robot.
= Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ .

¢ Odgrodzenia etapowego placu budowy parkanem z blachy trapezowej o wysokosci min. 2,0 m w

celu zapewnienia bezpieczenstwa w dziatajgcym przedszkolu

e Uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu

» Wykonania inwentaryzacji powykonawczej nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych
instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty

Piaseczynskiego inwentaryzaéji geodezyjnej

e Zgloszenia do odbioru koncowego wykonanych elementow rob6t z uwzglednieniem

ponizszych uwag:
e Przed zgtoszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokona¢ zapisu w Dzienniku
Budowy o zakoriczeniu robét oraz przygotowaé kompletng dokumentacjg powykonawczg w

2-ch egz. — opatrzong o$wiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z projektem wykonawczym.

e Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajacy zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacia.

e Poszczegodlne komplety dokumentacji muszg by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach

wraz z czytelnymi opisami.

o Dla poszczegéinych etapéw realizacji zadania nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna,

rowniez przed przystapieniem do prac rozbidrkowych.

10. Terminy wykonania zamoéwienia:

a) rozpoczecie roboét - w ciggu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
b) wszystkie prace etapu | — musza zostaé ukoriczone do 25 sierpnia 2017r.

c) zakonczenie rob6t - zatwierdzone protokofem koricowym odbioru robét nie zawierajgcym wad, o
ktérych mowa w § 11 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz
$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku- Il etap- do dnia 17.08.2018 r.
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Przedmioty czesciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania - zgodnie z
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym robét, stanowigcym zatgcznik do Umowy,

bedgcym jej integralng czescia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie od
okresu gwarancji udzielonych przez producentdéw) na okres ...... ( min. 36 a max. 60 ) miesiecy poczgwszy od
daty protokélarnego koricowego odbioru robét nie zawierajacego wad o ktérych mowaw Umowie w § 10 ust4.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Oswiadczenie Gwarancyjne, ktérego wzor
jest zalgcznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwaranc;ji.

11. Uwagi Kofricowe :
¢ Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwaranciji przystapi¢ do usuwania usterek w ciagu 7 dni

od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

o W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w wiw temminie, Zamawiajgcy zleci bez
powiadomienia, zastepcze wykonanie robét, ktérych faktyczny koszt poniesie VWykonawca.

¢ Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoniczone etapy robét, zgodnie ze
szczegdlowym harmonogramem rzeczowo — finansowo - terminowym, potwierdzonych protokotami
odbioru czesciowego robét podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron wraz z peing
dokumentacjg potwierdzajgcg wykonanie danych robét (obmiary, certyfikaty, deklaracje). Wraz ze
skladang fakturg nalezy ziozy¢ stosowne oswiadczenia:

- 0 braku Podwykonawcéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy przy
realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcéw,

- Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow — podpisane odpowiednio przez kazdego
z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow, i sktadane w sytuacji gdy przy
realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani Podwykonawcy iflub dalsi Podwykonawcy.
Zatgcznikiem do tych o$wiadczen jest wycigg z protokotu odbioru robdét na podstawie
ktorego zostata wystawiona faktura, wycigg ten nie musi zawiera¢ kwot, natomiast musi
wskazywag: ktore pozycje sg rozliczane danym protokotem, w jakim procentowym zakresie
i ile procentowo pozostato jeszcze do rozliczenia. Wycigg z protokolu musi by¢ podpisany
przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, ktdrzy wykonywali
jakikolwiek zakres rozliczanego protokotu, a kazda jego strona przez nich parafowana.

- 0 braku innych Podwykonawcow — podpisane przez Generalnego Wykonawce i skitadane w
sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat innych wykonawcéw niz

wskazani.
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- koricowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcédw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, i sktadane w sytuacii,
gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakoriczyt w cafosci powierzony mu
do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawcg/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca.

Wzory w/w o$wiadczen stanowig zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

« Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnosi kwote w wysokosci
10 % wartosci ryczaitowej robét brutto.

Zabezpieczenie bedzie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pézniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robét nie zawierajgcego wad o ktorych mowa w  § 10 ust. 4 wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej

budynku,

- 30% zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

o Jezeli zabezpieczenie, o ktérym mowa powyzej bedzie wniesione w pienigdzu, to wptaty
prosimy dokonaé przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w
Banku BPH S.A. oddziat w Piasecznie.

e W przypadku gdy zabezpieczenie , o ktérym mowa wyzej bedzie wniesione w formie
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy,
nalezy ztozy¢ aneks przediuzajgcy wazno$é gwaranciji bankowej/ubezpieczeniowe;.

12. Hierarchia waznos$ci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia Zatacznik ,A”

2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Szczegdtowych informacii o przedmiocie zamowienia udziela¢ bedzie:

- wzakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654

- w zakresie branzy budowlane;j: - Malgorzata Staszyniska tel.(22) 70-17-645

- w zakresie branzy sanitarnej - Tomasz Kosieradzki  tel. (22) 70-17-669
- w zakresie branzy elektrycznej - Jan Smolifiski tel. (22) 70-17-671
- W sprawie wizji lokalnej - Urszula Murawska tel. 22 756-76-63
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Zataczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Wykaz cen

Wzér o$wiadczenia o braku podwykonawcow

Wz6r o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Wz6r koncowego o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Wzér o$wiadczenia o braku innych podwykonawcow

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wz6r Karty Materiatowej




Zatacznik nr 5 do Umowy Nnr ... z dnia.........

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE NA ROBOTY BUDOWLANE

A. Zamawiajacy :
Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

B. Nazwa i adres Wykonawcy

Dane adresowe do zgtoszenia wad (awarii):
(OIS oot vttt seaes s sen e sen s s e e
{e-mail) oo () o rre—— (tel.) wusscsrssasssmmsaissanimins

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakoéci na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

Przedmiot Gwarancji:

Przedmiot Umowy: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kauna 4 w Piasecznie
wraz z adaptacjq pomieszczen piwnicznych na szatnie. Modernizacja instalacji sanitarnych i
elektrycznych wraz z niezbednymi pracami budowlanymi oraz dostarczenie swiadectwa
charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie”.

Gwarancja wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy nr............
z dnia.......cce....... bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce czy tez przez osoby
trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
obejmuje cato$¢ Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci dotyczy jakosci wykonanych robét oraz
jakosci uzytych materiatow a takie zamontowanych instalacji i urzadzen. Szczegdtowy zakres
objety gwarancja okre$la powykonawcza dokumentacja techniczna projektowa stanowiagca
zatacznik do protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W przypadku gdy z wykonanego obiektu budowlanego, okreslanego pkt 1 gwarancji, bedzie
korzystat inny podmiot niz Zamawiajacy, zwany dalej ,, Uzytkownikiem”, wdéwczas uprawnionym
do zgtoszenia wad bedzie i Zamawiajacy i Uzytkownik, kazdy z osobna.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje zaréwno wady
przedmiotu gwarancji, ktére ujawnity sie po dacie odbioru koricowego inwestycji, lecz powstaty
przed tq data, jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji
przez Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac¢ sie usuniecia szkdd, ktore zostaty
spowodowane przez wady lub szkéd powstatych podczas usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jeéli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

Okres waznosci gwarancji

Okres trwania gwarancji wynosi ... miesiecy poczawszy od daty protokdlarnego korficowego
odbioru robét nie zawierajgcego wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 4 Umowy wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uiytkowanie oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym w skutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem byto niemozliwe.



1.

v

1.

5

Obowigzki Wykonawcy

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad jezeli
pojawity sie one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tj. w zwigzku z wadliwym wykonaniem
robét, a takze w przypadku uzycia wadliwego materiatu.

Wykonawca bedzie usuwat zgloszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa.

Terminy

Termin usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad — 7 dni liczac od dnia otrzymania
zgtoszenia.

W przypadku zgtoszenia awarii lub wad zagrazajacych awarig, ktére moga powodowa¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, mienia - wada zostanie usunieta niezwtocznie, nie péiniej niz w ciggu 48
godzin, a jezeli wady nie mozna usung¢ Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce
ujawnienia wady i dokona naprawy gwarancyjnej zgodnie z pkt 12 gwarancji.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zmiang terminu
usuniecia wady, opisanej odpowiednio w IV 1i IV 2, wéwczas Strony wspdlnie ustalg termin, majac
na uwadze charakter oraz specyfikacje danej wady.

\ Uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu w razie stwierdzenia wady i procedura
reklamacyjna

Zawiadomienie o wadzie (zwane dalej ,Zawiadomienie” ) bedzie nastepowato w formie pisemne;j:
poczty faksem lub e-mailem, na adres podany w punkcie B gwarancji. Zawiadomienie bedzie
zawierac krétki opis dostrzezonej wady oraz jej lokalizacje.

Wykonawca niezwlocznie pisemnie informuje Zamawiajagcego i Uzytkownika (jesli sktadat
informacje o wadzie) o zasadnosci zgtoszenia oraz okreéla sposéb realizacji naprawy gwarancyjnej.
Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiajgcego za posrednictwem poczty, faksu lub
maila. Jezeli Zawiadomienie sktadat Uzytkownik, wéwczas wszelka korespondencja w ramach
procedury reklamacyjnej przekazywana bedzie Zamawiajagcemu i Uzytkownikowi.

Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadno$¢ Zawiadomienia, Zamawiajacy i / lub  Uzytkownik
wyznaczy termin dokonania wspdlnej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady.
Data i miejsce ogledzin wyznaczona zostanie przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika w terminie
pieciu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

Wynikiem wspdlnej, dokonanej przez Zamawiajacego i /lub Uzytkownika i Wykonawce, komisyjnej
oceny (ogledzin) bedzie pisemny protokdt w ktérym zostang spisane ustalenia dokonane przez
komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez niego
za uzasadnione zgtoszenie wady dokonane przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika. Wykonawca
upowaznia niniejszym Zamawiajacego i / lub Uzytkownika do odnotowania tego faktu w protokole
sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania protokotu oraz wykonania
uprawniefi z niniejszej Gwarancji przez Zamawiajgcego w sposéb w jaki powinien je wykonywaé w
przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce usuniecia wad.

W razie zwloki Wykonawcy w usunieciu wady lub odmowy usuniecia wady, za ktéra
odpowiedzialnoé¢ ponosi Wykonawca (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez
odmowa podpisania przez Wykonawce protokotu, o ktérym mowa w V 4 gwarancji). Zamawiajacy
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moze zada¢ naprawienia szkody wynikajacej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do wykonania naprawy przez podmiot trzeci na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W okresie gwarancyjnym koszt usuniecia wad przez
osobeg trzecia moze zostaC potracony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zatrzymanej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii , wéwczas
wykonawca na witasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku
wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

Ograniczenia odpowiedzialnosci gwarancyjnej

Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwarancji powstate z innych przyczyn, niz tkwigce
w elementach przedmiotu gwarancji w szczegélnosci:

- powstate w skutek samowolnie dokonanych przez Zamawiajgcego i / lub Uzytkownika
lub  inng nieupowainiong osobe napraw, przerdbek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji
w strukture przedmiotu gwarancji,

- powstatych na skutek niewtasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

- powstatych na skutek mechanicznych uszkodzen,

- powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem,
powodzig, uderzeniem pioruna, anomalig klimatyczng, wypadkiem lub kolizjg drogowa oraz innymi
nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Gwarancja nie sg objete wady przedmiotu gwarancji jesli:

- zawiadomienie o wadach Wykonawcy przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika zostato
dokonane w sposéb niezgodny z zapisami w niniejszym Oswiadczeniu Gwarancyjnym,

- zawiadomienie o wadach zostato przekazane Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji.

WYKONAWCA — GWARANT

PODPISY UPRAWNIONYCH PRZEDSTAWICIELI

Jeludll)






