1.

ZALACZNIK ,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamoéwienia:

Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul, Lesnej 20

w Zabiericu w formule zaprojektuj i wybuduj.

1.1

Czes¢ informacyjna

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej z nawierzchnig syntetyczng
typu ,sztuczna trawa” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wymiary zewnetrzne boiska,
wynoszg 30m x 54m, wymiary pola gry 26m x 50m.

Boisko wyposazone bedzie w system odwodnienia, pitkochwyty, oraz oswietlenie.

Prace projektowe oraz budowlane i instalacyjne objete zaméwieniem nalezy wykonaé
w oparciu 0. Program funkcjonalno-uzytkowy oraz zapisy niniejszego Opisu przedmiotu
zamowienia.

2. Zakres rzeczowy robét do realizaciji

2.1

Zakres prac

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien,
pozwolen i zgtoszen zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym takze
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
fuzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe /.

Wykonanie aktualnych badan geotechnicznych gruntu zgodnie z obowigzujgcym od 24
grudnia 1998 roku Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robét
oraz jego zaplecza, prace przygotowawcze.

Geodezyjne wyznaczenie pofozenia oraz wymiaréw boiska (zgodnie z zatgczonym
szkicem).

Prace ziemne, korytowanie i wymiana gruntéw niebudowlanych.

Wykonanie drenazu wraz z zagospodarowaniem wéd opadowych na terenie dziatki oraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami prawa.

Przesuniecie istniejacej studzienki, odcinka sieci i usuniecie pozostatych kolizji jesli
bedzie to konieczne.

Wykonanie podbudowy oraz obrzezy boiska.

Wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej

Wykonanie pitkochwytow.

Wykonanie muru oporowego wraz z demontazem cze$ci istniejgcego ogrodzenia.

Wykonanie oswietlenia boiska.



e Montaz wyposazenia boiska

e Uporzadkowanie terenu wraz z wyréwnaniem, dowozem ziemi urodzajnej, obsianiem
trawg terenu wokét boiska i zagrabieniem .

Prace projektowe, zakres rzeczowy:

2.2. Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu powinna obejmowaé
swym zakresem miedzy innymi:

a) Projekt budowy boiska wraz odwodnieniem i o$wietleniem oraz projektem

konstrukcyjnym muru oporowego.

b) Mape do celéw projektowych.

¢) Uzupetniajgce badania geotechniczne gruntu.

d) W zaleznoSci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia lub
opinie wymagane przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zamoéwienia.

e) Uzyskanie niezbednych warunkéw na dostawe mediéw oraz uzgodnienie projektow,
zgodnie z wymogami gestoréw sieci.

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz z podziatem na
branze dla kazdej cze$ci opracowania (osobno).

g) Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym

h) Inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

i) Szczegdtowe przedmiary robét z podziatem na branze (osobno).

j) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodg kalkulacji szczegétowej z podziatem na
branze (osobno).

k) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw tacznie dla catego zadania inwestycyjnego.

l) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na wykonanie rob6t
/ uzyskanie od wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe /.

UWAGI:

o Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczeg6towymi, prawem
budowlanym oraz forma projektu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762);

e Dokumentacje projektowa nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym w celu
przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego opracowania uwzgledniajacego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentacii
projektowej przez Zamawiajgcego nalezy jg ztozy¢ do Starostwa wraz ze zgtoszeniem
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robét lub uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe.

* Na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, nalezy opracowa¢ dla wszystkich branz, Specyfikacje
techniczne wykonania odbioru robét, Przedmiary Rob6t, Kosztorysy Inwestorskie oraz
Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (zwane dalej ZZK).

* W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od wtasciwego
organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét, poprawki
muszg by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowe.
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e Projekty i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé w sposaéb,
ktéry utrudniatby uczciwg konkurencije oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych,
patentéw. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wiasnych w opracowaniu jest
zabronione.

o Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej. Wersje
elektroniczna, jako skan dokumentacji nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentaciji przez Gmine.

o Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz
oprawi¢ w twardg oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje
projektow. Poszczegélne komplety dokumentacji nalezy spakowaé w oddzielne
opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby
wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosowaé do skali wydruku(min. 3 mm).

¢ Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i
posiadaé wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

e Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢é uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére bedag sie odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do
zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan.
Wykonawca wspoélnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwigzania do
opracowania przedmiotu zaméwienia.

o Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co tydzieh narad koordynacyjnych
w siedzibie Zamawiajgcego, w ktérych niezbedny bedzie udziat projektantéw.

Roboty budowlane nalezy zrealizowacé zgodnie z dokumentacja projektows i
Zalacznikiem , A”

Do Wykonawcy nalezy:

e zapewnienie przebiegu roboét tak, aby ich zakres nie zaktécit mozliwosci funkcjonowania
pozostatej czesci stadionu, na ktérej nie bedag prowadzone prace.

e zapewnienie przebiegu robdot tak, aby gwarantowat on bezpieczenstwo oséb
korzystajgcych ze stadionu i jego otoczenia.

e wygrodzenie terenu robdt ogrodzeniem w sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb
postronnych na teren budowy.

2.3 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien i zgéd do wykonania calego
Przedmiotu Zaméwienia w_trakcie i po zakonczeniu robdét lezy po stronie

Wykonawcy robét.

2.4 Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan zawartych
w SIWZ,

3. Cena ryczaltowa przedmiotu zamdwienia - Wykaz Cen. Ptatnosci

Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje przetargowg i opis przedmiotu
zaméwienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen -
Zatgcznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowac¢ wstepny harmonogram.

3



Opracowany wstepny _harmonogram _ rzeczowo-finansowo-terminowy nalezy

dostarczyé Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.

Przed wprowadzeniem na budowe Wykonawca dostarczy uszczegélowienie
wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego W postaci
szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.

Szczegbtowy harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen i wstepnego
harmonogramu z ewentualnym rozbiciem etapéw robét na poszczegdine podetapy
pozwalajacym na pitynnag realizacje oraz umozliwiajgcym odpowiednie fakturowanie.
Harmonogram przed zlozeniem musi zostaé uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego w tym dla
potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwosé podzialu ceny danego elementu
ryczattowego z Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego.

Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajaceqo dokumentacji _projektowej
Wykonawca opracuje przedmiary i kosztorysy szczegélowe. Sumaryczna kwota
kosztoryséw musi odpowiadaé kwocie ryczaltowei z Wvykazu Cen w ofercie
Wykonawcy i byé zgodna z kwotami ze wstepnego harmonogramu rzeczowo-
finansowo-terminowegqo.

Harmonogram__przed zlozeniem musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownikami.

4. Oferta ryczaltowa na calo$¢ zamowienia powinna uwzgledniaé: koszty robot
objetych Opisem przedmiotu zamdwienia, Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
Dokumentacja geotechniczng oraz dodatkowo m.in.:

4.1. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét, szczegétowych kosztoryséw, zbiorczego
zestawienia kosztow.

4.2. Koszt uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
/ uzyskanie od wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe /.

4.3. Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $ciekdéw, dostarczenia
wody i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robét.

4.4. Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, wymiang gruntu oraz nadmiaru ziemi
a takze odpaddw oraz koszt utylizacji odpadéw.

4.5. Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

o Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robét na uzytkowanym terenie —
nalezy tak zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikami roboty aby
prace budowlane nie utrudniaty korzystania z czynnej cze$ci stadionu.

o Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji rob6t
» Koszt zapewnienia ciggtosci dostawy mediéw w trakcie wykonywania prac.

o Koszty skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejgcych obiektu i obiektéw
przylegtych, a nie podlegajgcych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu
umowy.

o Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdéw i dojéé do istniejgcego
obiektu.

o Koszt wygrodzenia i zabezpieczenia catego placu budowy,
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e Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw,
sanitariatéw itp.

o Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).

o Uzyskania na wtasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

o Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i nowo zamontowanych
przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia
do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzaciji
geodezyjne;.

4.6. Koszty wszystkich podatkdw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,
ktore Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.

4.7. Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy.

4.8. Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetéw.

4.9. Mozliwosé wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

4.10. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamoéwienia, na okres zgodny z
oferta poczawszy od daty protokdlarnego koricoweqo odbioru robét nie
zawierajacego wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

4.11. Koszty odbiorow specjalistycznych niezbednych do realizacji Inwestyc;ji.

4.12. Koszt wykonania wstepnego i szczegétowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce.

4.13. Koszty dostarczenia certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
na zastosowane wyroby w ramach zamoéwienia.

4.14. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.15. Koszty wykopéw oraz wymiany gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntow
niebudowlanych, odwodnienia wykopéw w trakcie prowadzenia prac. Koszty
usuniecia wystepujgcych kolizji.

4.16. Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koncowego
odbioru robét.

4.17.Koszt likwidacji zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzataniem po budowie.

4.18. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, oraz
skanu opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.

4.19. Koszt uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i zgéd do wykonania catego
Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z pkt. 2.3.

4.20. Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §7 Umowy (OC
dziatalnos$ci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).

4.21. Koszty wykonania dodatkowych prac opisanych w punkcie 6.

4.22. Koszt zakupu mapy do celéw projektowych.

5. Uwagi ogdine:

a) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, a wycenic¢
i zastosowaé nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych Iub
réwnowaznych.



b) Oferent jest zobowigzany do szczegétowej analizy dokumentacji technicznej i opisu
przedmiotu  zamoéwienia, celem  wyeliminowania bledéow lub  przypadkéw
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia.

c) W przypadku watpliwosci nalezy wystgpi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

d) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajgcego na Karcie Materiatowej, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do OPZ.

e) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajaceqo.
f) Odpady stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

g) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieri do wykonania catego Przedmiotu Umowy
lezy po stronie Wykonawcy robét.

h) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi byé uzgodniona z Inwestorem)

i) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osdb wykonujacych (w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy) nastepujgce czynnosci: prace ogélnobudowlane - pracownicy
fizyczni min. 2 osoby

j) Zamawiajgcy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (t.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

k) Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego

6. Uwagi branzowe:
Uwagi dotyczace branzy budowlanej:

a) Nawierzchnia boiska — trawa syntetyczna wysoko$ci 6cm, wypetnienie — piasek
kwarcowy oraz EPDM produkcji pierwotnej w kolorze czarnym lub zielonym, 2 rodzaje
linii, linie state wklejane w kolorze biatym i zéitym. Rzedna gérnej czeséci trawy nie moze
wystawac¢ wiecej niz 10 mm ponad poziom obrzezy wokét boiska.

b) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika uktad
projektowanych linii w wersji papierowej i elektroniczne;.

¢) Podbudowa wykonana z odpowiednich warstw kruszywa kamiennego zgodnie z
projektem, bez maty podktadowej. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy
z kamienia (ttucznia) wapiennego oraz kruszywa betonowego. Plyta boiska
wyprofilowana w odpowiednie spadki (od 0,5% do 1%).

d) Z uwagi na wystepujgce pod boiskiem nasypy niebudowlane konieczna jest wymiana
gruntu.

e) Dopuszcza sie wzniesienie rzednej boiska do 20cm powyzej istniejacej rzednej terenu
pod warunkiem wyprofilowania odpowiednich spadkéw terenu.

f) Obrzeza betonowe prefabrykowane min 8x30cm, posadowione na fawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15, grubo$¢ tawy min 10cm + opory wysoko$ci min 5cm i szer. o 10
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9)

k)

cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw wykonana
ze spadkiem.

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej bezweztowej z wejsciami nalezy wykonaé wokot
catego boiska, wysoko$¢ 6m z trzech stron, od strony budynku wysokos¢ 4m.
Pitkochwyty wyposazone w linki naciggowe stalowe géra i dot, stupy malowane
proszkowo, zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy wykonaé instalacje uziemienia
wszystkich stupdw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wykorzystania naroznych
masztéw oswietleniowych jako stupéw do pitkochwytow.

Bramki do pitki noznej o wymiarach w $wietle 5x2m wraz z siatkami 1kpl — 2 szt.
osadzone w tulejach, tuleje wbetonowane na state w podtozu, rama bramki lakierowana
proszkowo na kolor biaty, wykonana z owalnego profilu aluminiowego wzmocnionego,
patgki bramki sktadane na zawiasie. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego
wytrzymate na warunki atmosferyczne, siatka polipropylenowa, bezweztowa grubosci 4-
5 mm. Bramka musi spetniaé wymogi PZPN oraz normy PN-EN 748:2006 a takze
posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Mur oporowy zelbetowy z betonu mrozoodpornego, wysokosci ok 1,6m, dtugosci 54 m,
zlokalizowany od strony lasu, stuzgcy do odbijania pitek i treningéw. Malowanie do
uzgodnienia z Uzytkownikiem, powierzchnie odporne na warunki atmosferyczne.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace nawierzchni:
Parametry techniczne nawierzchni nie gorsze niz:

Typ widkna: wtdkna monofilowe i fibrylowane w proporcjach 2:1 lub 1:1 lub widkna
monofilowe i monofilowe texturowane w proporcjach 1:1, w 1 lub osobnych peczkach,

Min. 14 witdkien w jednym peczku, min. 2 rézne kolory widkien,
Wysokos¢ wiékna: 60 mm

Grubo$é wiékna monofil: min 300 mikronéw

llos¢ peczkdw: min. 7 800 peczkow

llos¢ wiékien: min. 110 000 wtdkien

DTEX: min. 16 000

Waga widkna: min. 1 050 gr /m2

Catkowita waga nawierzchni: min. 2 320 gr /m2

Ksztatt widkna: Wi6kno gtéwne (monofilowe) musi posiadac¢ specjalny profil np. ksztait
litery S, C, V lub ksztalt diamentu.

Wypetnienie: piasek suszony kwarcowy oraz granulat EPDM z produkcji pierwotne;.
Wytrzymato$¢ faczenia klejonego pomiegdzy brytami trawy po postarzeniu wodg 70N.
Wymagania dotyczgce wykonawcy prac nawierzchniowych:

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnienie warunkéw i dotaczyé
do dokumentacji przetargowe;:

- Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

miejsca.
Dokument wydany przez laboratorium sportowe potwierdzajacy, ze ofertowana przez

wykonawce nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada wszystkie parametry
techniczne nie gorsze od wymaganych.

Karte techniczng potwierdzong przez producenta, zawierajgcg szczegdtowg
charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni.
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Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na oferowany przez Wykonawce produkt.

Atest PZH na nawierzchnie z trawy sztucznej
Atest PZH na granulat gumowy EPDM
- Prébke trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm, z etykietg producenta.

Uwagi dotyczace branzy sanitarnej:

B W

10.

11.

Opracowanie dokumentaciji projektowej (zawierajgcej doktadne obliczenia) na wykonanie
drenazu boiska, zagospodarowania wéd opadowych i przebudowy elementéw podziemnej
infrastruktury technicznej kolidujacych z Przedmiotem Zaméwienia, zgodnie z przepisami
prawa, z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji
wraz z wykonaniem robdt na jej podstawie, uwzgledniajgc ponizsze wytyczne:

. przewody odsgczajace (prowadzone pod catg nawierzchnig boiska tj. pole gry i pobocze)

z rur perforowanych otworami 1,5-5,0mm, z filtrem (z wiékna syntetycznego lub z wiékna
kokosowego w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), karbowanych, o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 71mm, utozone pod katem 45st. do linii boiska, w odlegtosci nie wiekszej niz
3,0m od siebie, potagczone z przewodami zbiorczymi tréjnikami 45st. na obu korncach
przewodow odsgczajgcych, umozliwiajac odpowietrzenie instalacji,

przewody zbiorcze (prowadzone pod nawierzchnig po obwodzie boiska tj. pod poboczem
lub ewentualnie pod boiskiem) z rur perforowanych otworami 1,5-5,0mm, z filtrem (z
widkna syntetycznego lub z widkna kokosowego w zaleznosci od rodzaju gruntu),
karbowanych o $érednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 144mm, utozone réwnolegle do
linii boiska z wpietymi pod katem 45st. przewodami odsaczajacymi,

. spadek przewodéw odsaczajgcych i zbiorczych 0,5%,
. podsypka pod (100mm) i obsypka po bokach i nad (nie mniej niz 200mm) przewodami

odsgczajacymi i zbiorczymi uktadana w rowach o nachyleniu skarpy 60st. - zwirowa o
frakciji 8/16,
geowidknina ostaniajgca z kazdej strony przewody, podsypke i obsypke zwirowg tj.
utozona w sposob zapewniajacy ciggtos¢ pod, po bokach i nad obsypka zwirowg oraz
utozona na podtozu i obsypana piaskiem, zwirem lub kruszywem uniemozliwiajacym jej
przerwanie,

. studnie rewizyjne dn400mm Ilub dn425mm, z osadnikami piaskowymi wys. 500mm,

montowane w miejscu zmian kierunku przewodéw zbiorczych oraz w najwyzszych
punktach instalacji, umozliwiajgc odpowietrzanie instalacji, z wtazami (o odpowiedniej
obcigzalnosci) i elementami napowietrzajgcymi lub wpustami, zabezpieczonymi przed
wpadaniem granulatu wypeiniajgcego nawierzchnie boiska,

przewody odprowadzajgca (poza obszarem boiska) z rur PVC-U SN8 litych, o $rednicy
nie mniejszej niz dn200mm, ze spadkiem zgodnie z przepisami,

. podsypka pod (100mm) i obsypka po bokach i nad (nie mniej niz 200mm) przewodami

odprowadzajgcymi - piaskowa,

studnie odprowadzajgce (poza obszarem boiska) o $rednicy nie mniejszej niz 1000mm z
pokrywami zeliwnymi o obcigzalnoéci nie mniejszej niz D400,

zagospodarowanie wéd opadowych na terenie dziatki do ustalenia przez Wykonawce na
etapie projektu.

przebudowa elementdéw podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z Przedmiotem
Zamowienia.



Uwagi dotyczace branzy elektrycznej

k) nalezy sprawdzi¢ i przewidzie¢ ewentualng rozbudowe istniejgcej instalacji oraz
zwiekszenie przydziatu energii,
l) zaprojektowaé i wykonaé oswietlenie boiska o natezeniu 150Ix + zapas konserwacyjny

wraz ze sterowaniem i z przylagczem pozalicznikowym. Dobér opraw na podstawie
projektu fotometrycznego (symulacji natezenia o$wietlenia),

m) proponuje sie do oswietlenia boiska zamontowanie 6 szt. masztéw oswietleniowych.
Cztery maszty na rogach, a dwa w potowie dtugosci boiska, maszty mozna wykorzystac
jako konstrukcje wsporcze do montazu pitko chwytu.

n) konstrukcje pitko chwytéw oraz masztéw oswietleniowych nalezy uziemi¢ (do utozonego
otoku wokét boiska — FeZn 25x4 lub uziomy punktowe — prety stalowe oc @ 20),

0) wymiary boiska 54 x 30m, a pole gry 50 x 26m

Uwagi ogdlne:

- moc znamionowa 500W (dobra¢ na podstawie obliczen)
- odporno$¢ oprawy na uderzenia min. IK 08

- dowolna regulacja kierunku $wiecenia

- oprawy z regulacjg natezenia o$wietlenia

- skuteczno$¢ swietlna > 140lm/W przy CRI >80

- kat §wiecenia/soczewka 60° x 100°

- temperatura barwowa 3700- 4000K (neutralna/dzienna)

- wykonanie aluminium
- zywotnosé przy 50.000h zachowane 1L.90 i B10
- gwarancja 5 lat

7. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:
7.1. Cene ryczattowg brutto rob6t objetych dokumentacja techniczng i Zatacznikiem ,A”.

7.2. Do oferty Wykonawca powinien dotgczy¢ Wykaz Cen (Zatgcznik nr 1).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczaltowej wynagrodzenia w
przypadku zmniejszenia zakresu robdt w ktérejkolwiek z branz. Obnizenie kwoty
ryczaltowej, o ktérej mowa zostanie okreslone w_oparciu dokument stanowiacy
zatacznik do niniejszei umowy np. tabele wartosci ofertowych, harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy, szczeqélowy kosztorys ofertowy ( jesli dotyczy) badz
tez w oparciu o przygotowana kalkulacje zaakceptowang przez Zamawiajgcego

Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy poz. C6 z Wykazu Cen —

.Wykonanie muru oporowego’- i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w §3 ust.1 umowy.

8. Realizacja robét:

8.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

8.2. Wykonaweca robét zobowigzany jest do:
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Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnie z Zamawiajacym, oraz z Uzytkownikiem
istniejgcego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).

Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytaczy tymczasowych
zasilajgcych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci
pracownikéw przewidzianych do realizaciji rob6t.

Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.

Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Robét na terenie budowy w trakcie realizacji
robot.

Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetéw.

Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robét na otaczajgce $rodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektow.

Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych
szkod.

Prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej
lub certyfikatu $wiadczgcego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego). Materiaty do wbudowania musza by¢ przeditozone Zamawiajacemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) mogg byé
uzyte do montazu.

Kierowania robotami przez personel posiadajgcy stosowne do zakreséw
wykonywanych robé6t uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badari laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologii robét.

Zgtoszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementéw ulegajacych zakryciu.
Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem rob6t planu BIOZ .

Dostarczenia Zamawiajgcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drég
dojazdowych po ktérych bedzie odbywat sig transport materiatéw i sprzetu na potrzeby
prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na wiasny koszt oraz
doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych
transportem. Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem robét
budowlanych w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dla poszczegdlnych etapéw realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzna.

Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez
Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do
zasoboéw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji
geodezyjne;j.

Zgtoszenia do odbioru koficowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

Zgloszenia nalezy dokona¢ pisemnie, do zgloszenia nalezy przygotowaé kompletng
dokumentacje powykonawczg w 3-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
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elektronicznej (skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) -
opatrzong os$wiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnoéci wykonania robot
budowlanych z projektem.

o Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajac zgodno$¢é wykonanych robét z dokumentacja.

e Poszczegéline komplety dokumentacji muszg by¢é spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

e Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalgczyé dokumenty gwarancyjne oraz
instrukcje konserwacji dla przysztego uzytkownika.

9 . Terminy wykonania zaméwienia:

a) Cze$¢ Projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbednych do rozpocze¢cia oraz realizaciji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa:

1) Termin wykonania: do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji
w wersji papierowej i elektroniczne;j.

2) Termin wykonania: do 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 kpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentaciji
projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie roboét
/ uzyskanie od wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu
na wykonywanie robot lub decyzji pozwolenia na budowe /. Termin wykonania:
do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

b) Cze$é Projektowa - Opracowanie dla wszystkich branz, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw
Inwestorskich:

1) Termin wykonania: do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w
wersji papierowej i elektroniczne;.

2) Termin wykonania: do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 3 kpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentaciji
projektowej w wersji papierowej i elektroniczne;j.

c) Cze$¢ Realizacyjna

1) Rozpoczecie robét w ciagu 7 dni od dnia uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji zezwalajgcej na wykonanie robdt / uzyskania od wiasciwego organu
architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét lub decyzji
pozwolenia na budowe /.

2) Zakonczenie robét - zatwierdzone protokotem koricowym odbioru robot nie
zawierajgcym wad, o ktérych mowa w §15 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwolen
w terminie do 5-ciu miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwaranciji udzielonych przez producentéw) na okres min. 36 a max.
60 miesigcy poczawszy od daty protokélarnego koricowego odbioru robét nie zawierajacego
wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

Po zakornczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Os$wiadczenie Gwarancyjne,
ktorego wzor jest zatgcznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarangii.

10. Uwagqgi Koricowe :

o Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuwania
usterek w ciggu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

o W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajgcy zleci
bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robét, ktérych faktyczny koszt poniesie
Wykonawca.

o W przypadku zgtaszania podwykonawcy nalezy wraz ze sktadanym projektem umowy o
podwykonawstwo oraz wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ztozyé komplet
zatgcznikéw dotyczacych tej umowy, m.in. oferte¢ podwykonawcy na podstawie ktére;
zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoriczone pozycje - zgodnie ze
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego protokotami odbioru czesciowego robét, wraz ze
zlozeniem petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie danych robét (certyfikaty,
deklaracje).

Wraz ze sktadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne o$wiadczenia:

a) o braku Podwykonawcéw — podpisane przez Wykonawce i skladane w sytuaciji gdy
przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcéw,

b) czgéciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw - podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, i
sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani
Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy,

¢) o braku innych Podwykonawcéw,

d) koncowe Podwykonawcédw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, i sktadane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakoriczyt w catosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.

e Wzory w/w oswiadczen stanowig zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia i nie podlegaja modyfikac;i.

e W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
dla Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw, Generalny Wykonawca wraz ze
sktadang fakturg winien ztozy¢:

a) pismo z prosba o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wraz z podaniem:

- numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma byé dokonane potracenie,
- nazw Podwykonawcéw, ktérych dotyczyé bedzie bezposrednia zaptata,
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- wysokoéci kwot do potrgcenia dla poszczegéinych Podwykonawcow (wraz z
wyszczegOlnieniem skad te kwoty wynikajg m.in.: nr f-ry Podwykonawcy,
ewentualne potrgcenia),

b) pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce prawidtowos¢
wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w ramach
bezposredniej zaptaty,

c) oéwiadczenia cze$ciowe Podwykonawcédw/dalszych Podwykonawcdw z zatgcznikami
(tych, ktérych nie dotyczy ptatnos¢ bezposrednia),

d) oéwiadczenia koricowe podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (tych, ktérych nie
dotyczy ptatnosé bezposrednia),

e) oswiadczenie o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

e Wykonawca, ktoéry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w
formie pienieznej, powinien dokonaé wptate przelewem bankowym na konto nr 73 1240
6973 1111 0010 8671 8388 w Banku PEKAO S.A.

e W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin

wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przedtuzajacy wazno$¢ gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowe;.

11. Hierarchia waznosci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia Zatacznik ,A”
2. Program funkcjonalno-uzytkowy

12. Szczeqgétowych informaciji o przedmiocie zamoéwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlanej: - Matgorzata Staszyriska tel. (22) 70-17-665
- w zakresie branzy sanitarne;j - Krzysztof Kacperski tel. (22) 70-17-669
- w zakresie branzy elektrycznej - Jan Smolifiski tel. (22) 70-17-671

Zataczniki:

1) Wykaz cen

2) Wz6r oswiadczenia o braku podwykonawcéw

3) Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4) Wzor koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5) Wz6r oswiadczenia o braku innych podwykonawcow

6) Wzér Karty Materiatowej

7) Program funkcjonalno-uzytkowy

8) Opinia geotechniczna
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