[image: image1.jpg]ZALACZNIK ‘A’
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmi P—
Przedmiotem zamdwienia jest:

,REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ JADALNI W
BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W PIASECZNIE”

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem: ,,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN KUCHNI
WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ JADALNI W BUDYNKU GIMNAZIJUM NR 2 PRZY AL. KALIN
30 W PIASECZNIE” oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez ,,Info.-Inz.-Media” Sp.
2 0.0. 05-110 Jablonna k. Warszawy Ul. Sadowa 4 m 36 Tel. 022 401 09 38; Fax. 022 244 25 29

2. Rzeczowy zakres robo6t do realizacii

Zakres robot obejmuje prace budowlane w pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem oraz jadalni w
budynku Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawta II (segment A) w Piasecznie.

Dla wyeliminowania zrédia dalszej destrukeji $cian dziatowych i posadzek w kuchni wraz z zapleczem i w
jadalni, oraz w celu przywrécenia wiasciwego stanu technicznego i uzytkowego elementéw budowlanych w
realizacji uwzgledniono wykonanie m.in. nastgpujacych prac budowlano-remontowych:

- wzmocnienie gruntu pod posadzka w czesei budynku objetej opracowaniem projektowym (segment A)

- odtworzenie podbudowy konstrukeyjnej posadzki na gruncie oraz wykonanie nowych warstw izolacyjnych i
wykoriczeniowych odtwarzajac stan istniejacy z zachowaniem pozioméw,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej $cian nosnych, na ktérych wystepuje zawilgocenie na styku z
posadzka, metoda iniekcji ,

- rozbiérke i wykonanie na nowo spekanych scianek dziatowych w technologii murowanej, z wykoriczeniem
identycznym ze stanem istnigjacym

- demontaz i ponowny montaz stolarki drzwiowej z uwzglednieniem malowania ocieznic i miejscowych
napraw zniszczonych elementow,

- elementy instalacji sanitamych i elektrycznych kolidujace z projektowanymi pracami projektuje si¢
zdemontowaé i odtworzyé zgodnie ze stanem istniejacym.

Urzadzenia sanitarne i technologiczne na czas prowadzenia rob6t nalezy zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ celem ponownego montazu w miejscach bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Zakres remontu nie obejmuje oraz nie wptywa na zmiang technologii i wyposazenia poszezegdlnych
pomieszczen.

Prace remontowe maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego elementéw budowlanych
(sprzed wystapienia uszkodzei $cian i posadzki).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniei i zg6d do wykonania calego Przedmiotu zaméwienia
lezy po stronie Wykonawecy robét.

3. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan zawartych w SIWZ
4. Oferta ryczaltowa na calo§¢ zaméwienia powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét

dodatkowych oraz dodatkowo:

4.1, Koszt zasilania w energie elektryczna placu budowy, odbioru sciekow, dostarczenia wody, zuzycia
gazu, c.o. i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia protkélamego odbioru
koicowego robot.

42. Koszt oplat zwiazanych z wywozem gruzu i ewentualnego nadmiaru ziemi na skladowisko oraz koszt
utylizacji odpadéw.
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Koszt opracowania projektu organizacji robt i zwiazane z nim:

e Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robét w bezpoérednim sasiedztwie
uzytkowanej placéwki oswiatowej.

o Koszt prowadzenia robét rozbidrkowych i ucigzliwych przy pracy placowki o§wiatowej w
godzinach popotudniowych i w dni wolne od nauki.

e Koszty wygrodzenia calego placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o
wysokosci min 2,0 m.

e Koszty przechowania zdemontowanego wyposazenia technologii kuchni i jego ponownego
montazu i uruchomienia (Uwaga: brak miejsca w szkole na przechowanie zdemontowanego
wyposazenia), a takze koszt zdemontowania i magazynowania skrzydel drzwiowych (o$cieznice
podlegaja wymianie i pomalowaniu)

o Koszty skutecznego zabezpieczenia elementow istniejacych, a nie podlegajacych demontazowi
lub wymianie w ramach przedmiotu zaméwienia np. okien, drzwi i instalacji wentylacyjne;.

e Koszt zabezpieczenia dojazd6w i dojs¢ do istniejacego obiektu

©  Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontener6w, sanitariatow itp.

Koszt wszystkich podatkéw, cla, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktére
Wykonawca ma obowiazek placié w zwiazku z Umowa.

Mozliwo$¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

Koszt udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zam6wienia, na okres min. 36 miesigcy poczawszy
od daty protokotu odbioru robét nie zawierajacego wad istotnych.

Koszt odbioréw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji.

Koszt obstugi geodezyjnej catosci projektu.

Koszt wykonania szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegdlowych
kosztoryséw (R+M+S) dostarczonych przez Wykonawee przed podpisaniem Umowy.
Opracowany harmonogram i kosztorysy musza odpowiada¢ tabelarycznemu zestawieniu robét,
ktére zostato ztozone przez Wykonawce w ofercie do przetargu.

Koszt dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach wraz z zataczonymi
certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng na zastosowane wyroby w
ramach zam6wienia zapisanej réwniez w formie elektronicznej — PDF.

4.11. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.12. Koszty ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do uzytkowania.

4.13. Koszty utrzymania czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (dojazdy).

4.14. Koszt wykonania zabezpieczen wzdtuz ewentualnych wykopow.

4.15. Koszt wykonania zabezpieczenia i zabudowania ewentualnych dodatkowych otworéw

technologicznych.

4.16. Koszt wszelkich robét technologicznych.

Uwagi:

a)

b)

)
d)

D
f)

Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje techniczna i opis przedmiotu zaméwienia w
formie uproszczonego, tabelarycznego zestawienia elementéw robét (Zatacznik nr 1). Na
podstawie w/w tabeli nalezy opracowa¢ szczegdtowy harmonogram i kosztorysy (R+M+S).

Opracowane kosztorysy szczegbtowe (R+M+S) wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym nalezy dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem
Umowy.

Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie terminowym.

Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przykladowe, a wycenic¢
i zastosowa¢ nalezy materialy o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych.

Oferent jest zobowiazany do szczegotowej analizy projektow technicznych i Opisu przedmiotu
zamoéwienia celem wyeliminowania bledéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyzszych
dokumentach, a niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia.




[image: image3.jpg]2) W przypadku braku pozycji w przedmiarze nalezy zwréci¢ si¢ z pytaniem do Zamawiajacego,
natomiast nalezy wykonag caly zakres rob6t okreslony w projekeie i zataczniku A.

h) W przypadku watpliwosci nalezy wystapié na pi$mie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnier.
i) Oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych materiatow (kazda
zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem i za po$rednictwem Inwestora z Projektantem).

j)  Dwa tygodnie przed przystapieniem do danego typu robét Wykonawea dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu i Biurze Projektow niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty)
potwierdzajace ich zgodnos¢ z projektami i specyfikacjami.

k) UWAGA roboty rozbiérkowe i inne prace ucigzliwe dla funkcjonowania placowki

oSwiatowej (podezas trwania roku szkolnego) mozna prowadzié jedynie w_godzinach

popoludniowych (po zakonczeniu zajeé¢ dydaktycznych) i w dni wolne od nauki. Sposoh

prowadzenia prac oraz przyjete technologie nie moga uniemozliwiaé prawidlowego
uzytkowania pozostalych pomieszczen gimnazjum,

5. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:

5.1, Ceng ryczaltowa netto i brutto robot objetych projektami i zatacznikiem A .
5.2. Do oferty Wykonawca powinien dotaczy¢ tabelaryczne zestawienie elementéw robét.

6. Realizacja robét:

6.1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczeiistwa, dobrej jakodci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz.1623 z pézn. zm.) oraz zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczna.

6.2.  Wykonawca robot zobowiazany jest do:
6.2.1. Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgloszenia
rozpoczgeia budowy.

6.2.2. Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z wykonaniem dla celéw budowy przylaczy tymezasowych zasilajacych w niezbedne media
z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji
robdt.

6.2.3. Wygrodzenia placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min.
2,0 m.

6.2.4. Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.

6.2.5. Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie
czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

6.2.6. Zminimalizowania uciazliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajace $rodowisko
i uzytkownikow okolicznych obiektéw

6.2.7. Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd.

6.2.8. Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych
robdt uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okrggowych
Izb Inzynieréw Budownictwa.

6.2.9. Prowadzenia robét zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot w zgodnosci z obowiazujacymi normami technicznymi.

6.2.10. Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badai laboratoryjnych dokumentujacych
zachowanie prawidtowego procesu technologii robét.



[image: image4.jpg]6.2.11. Posiadania na kazdy wbudowany material deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub
certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on byé
dopuszezony do jego wbudowania (wg wymogéw obowiazujacego Prawa Budowlanego).
Dokumenty te Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
wbudowaniem.

6.2.12. Zgloszenia do odbioru koficowego wykonanych elementéw robdt z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a) Przed zgloszeniem Kierownik budowy zobowiazany jest dokona¢ zapisu w dzienniku budowy
o zakoriczeniu robét oraz przygotowa¢ kompletng dokumentacje powykonawcza w 3-ech egz. —
opatrzong o$wiadczeniem Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z projektem wykonawczym.

b) Dla poszezegolnych etapéw realizacji zadania nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng
réwniez przed przystapieniem do prac rozbiorkowych.

c) Kazdy rysunck w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajacy zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja.

d) Poszczegolne komplety dokumentacji musza by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach
wraz z czytelnymi opisami.

Termin wykonania zaméwienia:

a) rozpoczecie robot - w ciagu 14 dni od dnia zawarcia umowy
b) zakonczenie robét - zatwierdzone protokolem odbioru robét nie zawierajacym wad
istotnych ~do dnia 01.10.2015

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres min. 36 miesiecy a
max. 60 miesigcy poczawszy od daty odbioru koncowego.

Uwagi Koiicowe :

Wykonawca zobowiazany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuwania usterek w ciagu 7 dni od
momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przystapienia do usuwania usterck w w/w terminie, Zamawiajacy zleci bez powiadomienia,
zastgpeze wykonanie robdt, ktérych koszt zostanie potracony z gwarancji wg srednich cen SEKOCENBUD
dla woj. mazowieckiego. Dla pozycji nie wyszczeg6lnionych w KNR, Zamawiajacy zastosuje wiasna
wycene.

Po dokonaniu przez Zamawiajacego wyboru oferenta, powinien on przed podpisaniem Umowy, w ciagu 7 dni
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczeg6lowe kosztorysy ofertowe oraz harmonogram rzeczowo-finansowo-
terminowy wykonania rob6t w rozbiciu na materialy i robocizng wraz ze sprzgtem.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (po protokoélarnym ich
odbiorze) do dziesiatego dnia kazdego miesiaca (z przynajmniej siedmiodniowym okresem
poprzedzajacym  przeznaczonym na sprawdzenie przez Inspektorow Nadzoru protokofow
zaawansowania robot) wraz z pelna dokumentacja potwierdzajaca wykonanie danych robét (obmiary,
certyfikaty, deklaracje) i zatwierdzonymi przez Inspektoréw Nadzoru protokofami zaawansowania
robdt. Faktury nalezy wystawiac za zakoficzone etapy robot zgodnie ze szczegbtowym harmonogramem
rzeczowo-finansowo-terminowym.

wraz ze skladana faktura nalezy zlozy¢ stosowne oswiadczenia:

® 0 braku podwykonawcow — podpisane przez Generalnego Wykonawcg i skadane w sytuacji
gdy przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych podwykonawcow

e podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw — podpisane odpowiednio przez kazdego z
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, i skladane w sytuacji gdy przy realizacji



[image: image5.jpg]Przedmiotu Umowy sa zatrudniani podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy. Zatacznikiem
do tych o$wiadcezen jest wyciag z protokolu odbioru robét na podstawie ktorego zostala
wystawiona faktura, wyciag ten nie musi zawiera¢ kwot, natomiast musi wskazywac: ktére
pozycje sa rozliczane danym protokolem, w jakim procentowym zakresie i ile procentowo
pozostato jeszcze do rozliczenia. Wyciag z protokotu musi byé podpisany przez kazdego z
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktérzy wykonywali jakikolwiek zakres
rozliczanego protokotu, a kazda jego strona przez nich parafowana.

e koncowe podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow — podpisane odpowiednio przez
kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, i skladane w sytuacji gdy dany
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakoficzyl w catosci powierzony mu do wykonania
zakres prac i zostat w catoéci rozliczony z Generalnym Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawca.

Wzory w/w oswiadczen stanowia zalaczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

Hierarchia wazno$ci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia Zalacznik ‘A’
2. Projekt budowlano-wykonawczy

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
4. Przedmiary robét

Szczegblowych informacji o przedmiocie zaméwienia udziela¢ bedzie:

8.

w zakresie formalnym: Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
w zakresie techniczno-realizacyjnym: Leszek Trzmiel tel. (22) 70-17-665
Zalaczniki:
Zatacznik nr 1. - Tabela wartosci kosztorysowych
Zatacznik nr 2. - Projekt budowlano-wykonawczy: II — Architektura
Zalacznik nr 3. - Projekt budowlano-wykonawczy: 111 — Konstrukcja
Zalacznik nr 4. - Projekt budowlano-wykonawczy: IV - Instalacje sanitarne
Zalacznik nr 5. - Projekt budowlano-wykonawczy: V — Instalacje elektryczne
Zatacznik nr 6. - Specyfikacje techniczne wykonania i obioru robét (branza budowlana,
branza sanitarna, branza elektryczna)
Zalacznik nr 7. - Przedmiary robét (branza budowlana, branza sanitarna, branza elektryczna)
Zatgcznik nr 8. -Zaswiadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu na wykonanie rob6t budowlanych.
Zatacznik nr 9. -Wz6r o$wiadezenia o braku podwykonawcow
Zataeznik nr 10.  -Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Zatacznik nr 11, -Wzdr koficowego o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
MMEKTOR NADZUKU
ROBOT BUDOMLA ' INSPEKTOR
2 9o

mgr inz. Elzbif

R%%O{ﬁ x£~ 5
nr upr. bud ek o 5

MAZ/BO/0066/09 Upr. Bud. MAZ/0817/04,0K/12
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TABELA WARTOSCI KOSZTORYSOWYCH:

Lp.

Nazwa

Warto$¢ brutto:

Branza budowlana - Prace przygotowawcze i

zabezpieczeniowe

Branza budowlana - Roboty rozbiérkowe

Branza b

grounting

udowlana - Wykonanie pali jet

Branza budowlana - Roboty posadzkarskie

Branza budowlana - Tynkowanie

Branza budowlana - Iniekcje

Branza b

udowlana - Roboty murarskie

Brania b

udowlana - Sufity podwieszane i

oktadziny $cian

Branza budowlana - Roboty malarskie

10.

Branza b

udowlana - Roboty budowlane

wykoficzeniowe, pozostate

11.

Brania sanitarna

12

Branza elektryczna

RAZEM:

INSPEKTOR NADZOR Y

ROBOT B

ek Trzm

NYCH

Upr. Bud. MAZ/0517/0WOK/ T2

INSPEKTOR NADZORU
ROBOT BUDGIVLANYCH

2 ep.
mgr inz, ElzZieta Pietranik

17 upr, bfid. S1-406/90
MAZ/BOI0066/09
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(pieczet firmowa Generalnogo Wykonawey)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
JADALNI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W
PIASECZNIE.

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Os$wiadczamy, ze caly zakres rob6t objety protokotem odbioru robét z dnia .
OKIS wovssvvmuvssssninns i powierzony do wykonania naszej firmie: .......... [nazwa
Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno
UMOWY N .ovivviinnnnn z dnia ....oooooiiiniiinnne zostal przez nas zrealizowany osobiscie, bez

udziatu podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )



[image: image8.jpg]Zq_l_‘?%/fulé nre 10

(pieszes firmowa Podwykonawey/Dalszego Podwykonavcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ 7, ZAPLECZEM ORAZ
JADALNI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W
PIASECZNIE

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, ze zakres robot wykonany przez nasza firme jest tozsamy z zakresem
zawartym w protokole odbioru robét Generalnego Wykonawcey i wyciag z tego protokotu
stanowi zatacznik do niniejszego o$wiadczenia.

Oswiadczamy, Ze .................. [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawey/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spetnil/spetnita na nasza rzecz wszystkie nalezne na
dzien . $wiadezenia pienigzne z tytutu naleznego nam wynagrodzenia okreslonego
W umowie nr . Z dnias s , dotyczacego wykonania robot budowlanych w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Rekonstrukcja pomieszczei kuchni wraz z
zapleczem oraz jadalni w budynku Gimnazjum nr 2 przy Al. Kalin 30 w Piasecznie”

W zwiazku z tym .. «... [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] nie pozostaje w stosunku do naszej firmy
W opdznieniu z zadnymi naleznymi platnosciami wynikajacymi z w/w umowy.
W zwiazku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora — Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania zakresu robét
zawartego w zataczonym wyciagu.

Zatacznik:
Wyeciag z protokétu odbioru robét Generalnego Wykonawey z dnia ............. ZBOKUBS: wuvnvcrsasnss

( podpis/y osoby upowaznionej )
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Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ 7, ZAPLECZEM ORAZ
JADALNI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W
PIASECZNIE.

OSWIADCZENIE KONCOWE

Oséwiadczam, ze .. . [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spelnil/spetnita na nasza rzecz wszystkie
wymagalne na dziefi ................... $wiadczenia pieni¢zne z tytulu naleznego nam
wynagrodzenia okreslonego w umowie nr........... b7 | 11T N, , dotyczacej wykonania
rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Rekonstrukcja
pomieszezefi kuchni wraz z zapleczem oraz jadalni w budynku Gimnazjum nr 2 przy Al Kalin 30 w
Piasecznie.” oraz o$wiadczam, ze catos¢ prac wykonana przez nasza firme w zwiazku z w/w
umowg zostala rozliczona, a nalezne za tq prace wynagrodzenie wyptacone w 100%. W
zwiazku z powyzszym nasza firma nie bedzie rogci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania w/w umowy.

( podpis/y osoby upowaznionej )



[image: image10.jpg]UMOWA Nr... WZOR

zawarta w Piasecznie, w dniu ...................... pomigdzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1 Zastgpea Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — mgr inz. Anne Juszezyk

.. pod nr KRS: s REGON: .......cccoouy
zwanym dalej Wykonawea, reprezentowanym przez:

wpisang do rejestru w Sadzie .
kapitat zakladowy: .............

1.

Ww trybie art. 39 ustawy Prawo Zamowien Publicznych nastepujacej tresci:

§1
I. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”:

»REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ 7 ZAPLECZEM ORAZ JADALNI
W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W PIASECZNIE.”

- szezegblowo opisany w ponizej wyszczegélnionych zatacznikach do Umowy, stanowiacych jej
integralng cze$é:
e Formularzu ofertowym
e Dokumentacji technicznej (w tym projektach, opisach i specyfikacjach)
e Szczegblowym opisie Przedmiotu Zaméwienia (Zatacznik A)

2. Wykonawca wykona osobiscie, z robét bedacych Przedmiotem Umowy okreslonych w § 1 ust. 1,
nastepujacy zakres:

3. W pozostalej czgsci Przedmiot Umowy moze byé wykonywany przez podwykonawcéw po
wezesniejszym udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w § 2.
niniejszej Umowy:

§2

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo jest zobowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty z
zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢é z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, i jej
zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia;

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo jest obowiazany do dolaczenia zgody Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



[image: image11.jpg]. Do zawarcia przez Wykonawee, podwykonawcg lub dalszego podwykonawceg umowy o roboty
z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy 2z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce umowy z podwykonaweg lub jej
projektu, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi z zakresu Przedmiotu niniejszej
Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiazany jest do przyjecia
terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo nie dtuzszego niz 20 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawey lub
dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi by¢ tozsamy z
zakresem zawartym w ofercie ztozonej przez Wykonawcg Zamawiajacemu,

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi by¢ zrealizowany
zgodnie ze sztuka budowlana i obowiazujacymi normami technicznymi, z materiatow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych wymagane
odrebnymi przepisami certyfikaty i atesty,

c) wysoko$é wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie
moze byé wyzsza od kwoty zawartej w ofercie zlozonej przez Wykonawee Zamawiajacemu,
obejmujacej dany zakres robot,

d) zaplata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy nastgpowac bedzie po wykonaniu
przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru robét nie zawierajacego
wad istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4) i wystawieniu na jego podstawie
faktury.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi naktada¢ na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce obowiazek przedkiadania do Zamawiajacego ksero wystawionej faktury
wraz z protokolem odbioru robét wykonanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg i
szczegbtowym zakresem robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zgodnym z zawarta umowa.

§3

. Wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Umowy”, o ktérym mowa w § 1, Strony
ustalaja na kwote ryczaltowa brutto:

. zh

stownie zk: ..
wtym: VAT (% 23) KWota vevvueererennnnns wzk
stownie z}:

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega podwyzszeniu
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w § 16 ust. 2 lit e), tzn. obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, STWIiOR oraz
Zalacznikiem A, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z




[image: image12.jpg]realizacjq Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Strony ustalaja, Ze z zastrzezeniem ust. 5, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie
W nastepujacy sposob:
- zaptata 90% wynagrodzenia za realizacje budowy, udokumentowana fakturami czesciowymi
zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym. Faktury beda
wystawiane na podstawie podpisanych przez obie strony protokoléw odbioru czgsciowego robot,

- zaplata 10% wynagrodzenia, po protokélarnym odbiorze koficowym robét nie zawierajacym wad
istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4).

. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (po protokélarnym ich
odbiorze) do dziesigtego dnia kazdego miesiaca (z przynajmniej siedmiodniowym okresem
poprzedzajacym  przeznaczonym na sprawdzenie przez Inspektoréw Nadzoru protokotow
zaawansowania robot) wraz z pelng dokumentacja potwierdzajaca wykonanie danych robét (obmiary,
certyfikaty, deklaracje) i zatwierdzonymi przez Inspektoréw Nadzoru protokotami zaawansowania
robét. Faktury nalezy wystawiac za zakoiiczone etapy robét zgodnie ze szczegbtowym harmonogramem
rzeczowo-finansowo-terminowym.

. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przedlozenie przez
Wykonawcg oswiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawceéw o uregulowaniu przez
Wykonawceg wszelkich naleznosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, a
wynikajacych ze zrealizowanego przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, w
danym etapie rozliczeniowym, zakresu robot. Do czasu uregulowania naleznosci na rzecz
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany zlozyé:
o$wiadczenie o braku podwykonawcéw, o$wiadczenia konicowe podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw podpisane odpowiednio przez kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow, w przypadku, gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakonczy! w
calosci powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujacy Przedmiot niniejszej Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, z zastrzezeniem ust. 5, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
i wust. 5. W przeciwnym wypadku 30 — dniowy termin platnosci zaczyna swéj bieg od dnia
dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentéow.

7. Za date realizacji platnosci uwaza sig date obciazenia naleznoscia rachunku Zamawiajacego.

. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nastapi w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce o ile Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
poinformowany o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, w terminie mu wyznaczonym lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zglosi pisemnie uwag co do
zasadnosci bezposredniej zaptaty. W przypadku pojawienia si¢ uwag bezposrednia zaptata moze
nastapi¢ w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty. Zaplata nastapi w terminie 7 dni od uplywu terminu do zglaszania uwag lub od wykazania
zasadnosci zaplaty po zgloszeniu uwag.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej
Umowy, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.



[image: image13.jpg]10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

§4

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokélarnie teren
budowy wraz z Dziennikiem Budowy i za$wiadczeniem o nie wnoszenie sprzeciwu na wykonanie

robét budowlanych.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ okreslone w umowie roboty w nastepujacych terminach:

a) rozpoczgeie robot - w ciagu 14 dni od dnia zawarcia Umowy — —tj. do dnia .....................

b) zakoficzenie robét - zatwierdzone protokotem odbioru robét nie zawierajacym wad istotnych
(definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4) —do dnia 01.10.2015 r.

2. Przedmioty czgsciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania — zgodnie z zalaczonym
harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym robét, stanowiacym zatacznik nr 4 do Umowy,
bedacym jej integralng czgscia.

§6

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie:

— branza budowlana
— branza sanitarna
— branza elektryczna

2. Ze strony Wykonawey Kierownikiem budowy bedzie:

§7

I Przedmiot Umowy wykonany bedzie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi
normami technicznymi, z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz

posiadajacych wymagane odrgbnymi przepisami certyfikaty i atesty.

2. Wykonawca zobowiazany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego przedstawi¢ atesty i aprobaty
techniczne potwierdzajace jako$¢ uzytych materialéw, a po zakoficzeniu prac objetych umowa
dotaczy¢ je do protokotu odbioru.

3. Zamawiajacy i jego Nadzor inwestorski maja prawo odméwi¢ odbioru czeéci lub catoéci robét
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umowa oraz odrzuci¢ kazdy materiat
niezgodny z wymogami technicznymi. Powstale z tego powodu koszty ponosi w petni
Wykonawea, niezaleznie od kar umownych. Takie odrzucenie powinno nastapi¢ niezwlocznie po

stwierdzeniu niezgodnosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstate na terenie budowy od dnia
Jjego protokélarnego przekazania Wykonawcy do dnia protokolarnego odbioru kocowego robét
nie zawierajacego wad istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4).

5. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wyrzadzone dzialaniem Ilub
zaniechaniem jego pracownikow lub os6b dzialajacych na jego zlecenie przy realizacji Przedmiotu
Umowy.



[image: image14.jpg]6. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w czasie realizacji robot objetych umowa, a w szczegélnosei:

a) ubezpieczenia robot objetych umowa, urzadzeii i wszelkiego mienia ruchomego, zwiazanych
bezposrednio z wykonywaniem robét na kwote réwna wartosci przedmiotu umowy brutto, bez
mozliwosci  wylaczenia odpowiedzialnosci  ubezpieczyciela, okres ubezpieczenia musi
obejmowac okres realizacji Przedmiotu Umowy.

b) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszezesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w ust. 6., wraz
z dokumentem (cesja) potwierdzajacym przeniesienie wszelkich praw z tej polisy na
Zamawiajacego.

8. Wykonawca moze zglasza¢ uwagi do dokumentacji zamiennej otrzymywanej w trakcie

wykonywania Umowy w terminie 7 dni od jej otrzymania. Po tym czasie Wykonawca uznaje
dokumentacjg za wystarczajaca podstawe do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy.

§8

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) dokonywanie odbioréw robot w terminach i trybie ustalonym w Umowie,
b) zaplata wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do:
a) kontrolowania prawidiowosci wykonania robét w szczegélnosci ich: jakosci, terminowosci
i uzycia wiasciwych materialow oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udzialem Wykonawcy,

b) kontrolowania terminowosci rozliczeh Wykonawcy ze zgloszonymi podwykonawcami.

§9

Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnoscei do :

1) wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci zasad bezpieczeiistwa, dobrej jakosci, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych
norm oraz przepisow prawa w szczeg6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. Nr 984 z p6Zn. zm.) oraz zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng.

2) posiadania na budowie odpowiedniego stalego nadzoru technicznego zgodnie z wymaganiami
SIWZ oraz pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego
wykonania rob6t i prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim z ramienia
Zamawiajacego.

3) przejecia i zabezpieczenia terenu budowy oraz przygotowania Przedmiotu Umowy lacznie
z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robét podstawowych.

4) powiadomienia pisemnie o rozpoczeciu robét wszystkich uzytkownikow i wiascicieli urzadzen
i instalacji podziemnych.

5) uzyskania na swoj koszt wszelkich niezbednych zgéd koniecznych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy w szczeg6lnosei zgody na zajecie przylegajacych do terenu
budowy ulic i chodnikéw dla potrzeb budowy oraz uiszczania oplat z tym zwiazanych.

6) wykonania na swoj koszt wszystkich wymaganych prawem lub uznanych za niezbedne przez
Zamawiajacego, badai i prob oraz przekazania wynikéw Zamawiajacemu tacznie z atestami

¢ materialow uzytych do realizacji robot.



[image: image15.jpg]7) zagospodarowania terenu budowy na wiasny koszt oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody,
energii elektrycznej, gazu, c.0., odprowadzenia $ciekow, wywozu odpadéw i innych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

§10

. Odbior koficowy nastapi po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa, przeprowadzeniu
pozytywnych prob, badai i sprawdzei whasciwych dla tego typu robét, a wynikajacych z obecnych
przepisow.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru konficowego
dokumenty  pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania  przedmiotu  odbioru,
a w szezegolnosei:

- dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy,

- protokoly odbioréw technicznych,

- protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchu i uruchomien instalacji i urzadzen wraz
z odbiorem przez jednostki specjalistyczne,

- komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania na wbudowane
materialy i urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

- instrukcje obslugi urzadzen, DTR, gwarancje na urzadzenia i sprzet, warunki konserwacji.

. Warunkiem odbioru bedzie przekazanie przez Wykonawce o$wiadezenia, ze wlasno$¢ wszelkich
materialow, urzadzen i wyposazenia objetych Umowa przechodzi z chwila wbudowania
i dostarczenia do obiektu na wiasnos¢ Zamawiajacego i z tego tytutu ani Wykonawca, ani tez
ktokolwiek trzeci, nie bedzie wystgpowal wobec Zamawiajacego z jakimikolwiek roszczeniami.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy ujawnione zostana wady badz
usterki Zamawiajacy bedzie uprawniony do przerwania czynnosci odbiorowych do czasu usunigcia
wad i/lub usterek. Jezeli jest to wada istotna, czyli taka ktora wylacza uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem albo ktora odbiera przedmiocie odbioru cechy jemu wlasciwe (zaréwno
funkcjonalne, jak i estetyczne), istotnie zmniejszajac warto$¢ wykonanego przedmiotu odbioru,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstapi¢ od Umowy lub
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Po
protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i przyjeciu ich
przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych, rozpoczynaja swdj bieg terminy gwarancji.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robot na 30 dni przed
uplywem terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

§1u

. Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnidst kwote w wysokosci
10 % wartosci ryczattowej robot brutto tj. . zk, stown .. w formie .

. Jezeli zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1. bedzie wniesione w pieniadzu, to wplaty prosimy
dokonaé przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w Banku BPH

S.A. oddzial w Piasecznie.

. Jezeli zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie zostanie wniesione do dnia podpisania Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do jego potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku, gdy zabezpieczenie , o ktérym mowa w ust.] bedzie wniesione w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydhuzony termin wykonania Umowy, nalezy zlozyé
aneks przediuzajacy waznosé gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
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[image: image16.jpg]5. Zabezpieczenie bedzie zwrdcone Wykonawey w nastgpujacy sposéb:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pézniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot nie zawierajacego wad istotnych,

- 30% zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady.
§12

1. Wykonawea udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres miesigcy
poczawszy od daty zakoficzenia robot - zatwierdzonej protokotem odbioru robét nie zawierajacym
wad istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4). Okres rekojmi jest tozsamy z okresem
gwarancji.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad/usterek Przedmiotu Umowy
w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dluzszy termin.

§13

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)  za odstapienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg - w wysokosci 15%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.] Umowy,

b)  za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto za
Przedmiot Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwioki w stosunku do terminéw okreslonych w
§5ust. 1,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,05% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dziefi zwloki liczonej od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaplaty, w wysokodci 0,10%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie ptatnosei,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany - na
zasadach okreslonych w § 2 Umowy - w wysokosci 10 000,00 zt brutto (stownie zk: dziesigé
tysigey i 00/100 brutto),

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - na zasadach okreslonych w § 2 Umowy - w wysokosci
10 000,00 zt brutto, (stownie zI: dziesigé tysigey i 00/100 brutto),

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
10 000,00 zt brutto, (stownie zk: dziesigé tysigcy i 00/100 brutto).

2. Maksymalna wysokos¢ kar wynosi 15 % facznego wynagrodzenia brutto okrelonego w § 3 ust.1
Umowy.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z § 13 ust.1. z
faktur wystawianych przez Wykonawce po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez
Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy warto§¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni od
wystapienia z zadaniem zaplaty przez Zamawiajacego.

o
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[image: image17.jpg]5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy Zamawiajacy zaplaci odsetki
w wysokosci ustawowe;.

§14

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) zgloszenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy,

2) zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 10 dni w stosunku do
termindw okreslonych w § 5,

3) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeii inspektora nadzoru uchyla si¢ nadal
od wykonania robot zgodnie z warunkami Umowy, warunkami technicznymi realizacji robot
lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne,

4) braku postgpu robot w stosunku do szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego, dluzszego niz 7 dni, udokumentowanego wpisem Nadzoru Inwestorskiego do
Dziennika Budowy,

5) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub koniecznosei dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na sume wigksza niz 5% wartosci brutto Umowy, w terminie 7 dni
od przekroczenia tej warto$ci.

§15

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§16

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W zwiazku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) nie zawinionych przez Wykonawce, przedtuzajacych si¢ terminéw uzyskania zgod
i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajacego lub innych okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzieé na etapie przygotowania zamoéwienia pomimo zachowania nalezytej
starannosci przez Zamawiajacego,

b) w przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych lub ujemnych temperatur, ktorych skala
w sposob istotny odbiega od $redniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych
prowadzenie robot,

¢) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, ktérych na etapie opracowywania
projektu nie mozna bylo przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych,
zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace nadzorowi
archeologicznemu, ktérych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja konserwatora
zabytkow),

d) w przypadku niezaleznej od Zamawiajacego koniecznosci wykonania i przekazania
Wykonawey dokumentacji zamiennej,
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[image: image18.jpg]e) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
f)  w przypadku zmniejszenia zakresu robot.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa odpowiednie zastosowanie maja przepisy ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§18

Sadem wiasciwym dla rozstrzygnigcia sporow bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcey, a dwa dla Zamawiajacego.

Wykaz zalacznikow :

Formularz ofertowy

Dokumentacja techniczna (Kosztorysy ofert., przedmiary, projekty, STWiOR)
Opis Przedmiotu Zaméwienia - Zalacznik A

Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

Protokot z przetargu
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