RZP.271.62.2016.PB.1693 Piaseczno  10.11.2016r.

Wedlug rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

,BUDOWE CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie
(szkola podstawowa i obiekty towarzyszjce) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i dostarczeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku".

Zamawiajacy zawiadamia, ze Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zam6wien publicznych zwrocili  si¢ z zapytaniami o wyjasnienie tresci SIWZ.

Tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami stanowig zalacznik do niniejszego pisma. Pytania i
odpowiedzi zostaly umieszczone na stronie internetowej oraz wystane poczta.

Zamawiajacy zawiadamia, Zze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych zmienia tres¢ SIWZ.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekazuje wykonawcom, ktorzy
zadali pytania, bez ujawniania zrédla zapytania.

Zmiany dotycza spraw formalnych i spraw technicznych. Sprawy formalne w calosci
przekazywane sg na pismie wykonawcom, ktorzy formalnie zadali pytania do postgpowania
przetargowego. Zmiany techniczne s opublikowane na stronie internetowej ze wzgledu na
ich obszerno$¢. Nie zostaly wyslane poczta w formie papierowe;.

W zakresie zmian formalnych:

Zmianie ulega wzér umowy wraz z o$wiadczeniem gwarancyjnym, ktéry stanowi jego
integralng cze¢s¢. (nowa tres¢)

Zmianie ulega zal. A opis przedmiotu zaméwienia. (nowa tres¢)
Zmianie ulega wykaz cen zal. nr 1 do zal. A (nowa tresc)

Powyzsze zostaje opublikowane w calosci na stronie internetowej i przekazane w zalgczeniu
do pisma.

W zakresie kolejnych zmian:
1. Zmianie ulega warunek okreslony w pkt 5.1.2 Wiedza i doswiadczenie:
Jest:

"Wykaz robot budowlanych w zakresie niezb¢dnym do oceny spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przez uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy - w tym okresie z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob




nalezyty oraz wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukonczone.

Dla zamawiajacego wykaz najwazniejszych robot budowlanych to: wykazanie si¢
znajomoscig wykonania podobnych robét, tj. prac zwiazanych z wykonaniem co najmniej
dwoch robét w ciagu ostatnich pieciu lat o podobnym charakterze rzeczowym do robdt
stanowiacych przedmiot zaméwienia - budowa dwoch obiektow uzytecznosci publicznej o
pow. uzytkowej min. 9 000,00 m? o warto$ci min. 40.000.000,00 zt brutto kazda, w tym
przynajmniej jednego z hala sportowa o powierzchni 1400m?,

Doswiadczenie winno by¢ poparte zataczeniem dowodu potwierdzajacego, ze te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie lub sa wykonywane nalezycie. Powyzsze winno by¢
udokumentowane zgodnie z pkt 5.1.5.6) SIWZ."

Pkt 5.1.2. otrzymuje brzmienie:

"Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbgdnym do oceny spelniania warunku wiedzy 1
do$wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przez uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

Dla zamawiajacego wykaz najwazniejszych robot budowlanych to: wykazanie si¢
znajomoscia wykonania podobnych robét, tj. prac zwigzanych z wykonaniem co najmniej
dwoch robét w ciggu ostatnich pieciu lat o podobnym charakterze rzeczowym do robot
stanowigcych przedmiot zamowienia - budowa dwoch obiektow uzytecznosci publicznej o
pow. uzytkowej min. 9 000.00m” kazda wartosci min. 40.000.000,00 zt brutto kazda, w tym
przynajmniej jednego z hala sportowa o powierzchni 1400m?,

Doswiadczenie winno by¢ poparte zalaczeniem dowodu potwierdzajacego, ze te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie lub sa wykonywane nalezycie. Powyzsze winno by¢
udokumentowane zgodnie z pkt 5.1.5.6) SIWZ."

Zmiana dotyczy stlowa "kazda".

Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia.

2. Zmianie ulega warunek okreslony w pkt 5.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjalem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia

Jest:

Wykonaweca przedstawi wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
stwierdzajacy. ze osoby te posiadajg stosowne uprawnienia.

Nalezy udokumentowaé¢ przygotowanie zawodowe kadry technicznej - uprawnien
budowlanych bez ograniczen w specjalnosciach zwigzanych z przedmiotem zaméwienia tj.
konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci wod - kan,
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wentylacji, elektrycznych i telekomunikacyjnych, drogowych, z przynaleznoscig do Izby
Inzynieréw Budownictwa.
Wymagane jest udokumentowanie pelnienia przez:

- kierownika budowy — minimum 36 miesi¢cy doswiadczenia na stanowisku
kierownika budowy bgdZ kierownika robot przy realizacji dwoéch zadan
obejmujacych wykonanie rob6t o podobnym charakterze rzeczowym, do robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia (roboty konstrukcyjno-budowlane), o wartosci
minimum 30.000.000,00 zt brutto kazde,

- kierownika budowy/ robét/ sanitarnych - minimum 36 miesi¢cy do$wiadczenia na
stanowisku kierownika budowy badz kierownika robot przy realizacji dwoch zadan,
obejmujgcych wykonanie robot o podobnym charakterze rzeczowym, do robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia (roboty sanitarne), o wartosci minimum
9.000.000,00 zt brutto kazde;

- kierownika robét elektrycznych - minimum 36 miesigcy dos$wiadczenia na
stanowisku kierownika budowy badz kierownika robot przy realizacji dwoch zadan,
obejmujacych wykonanie robot o podobnym charakterze rzeczowym, do robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia (roboty elektryczne), o wartosci minimum
5.000.000,00 zt brutto kazde,

- kierownika robot telekomunikacyjnych - minimum 36 miesiecy doSwiadczenia na
stanowisku kierownika budowy badz kierownika robdt przy realizacji dwoch zadan
obejmujacych wykonanie robot o podobnym charakterze rzeczowym, do robot
stanowigcych przedmiot zamoéwienia (roboty telekomunikacyjne), o wartosci
minimum 3.000.000,00 z} brutto kazde,

- kierownika rob6t drogowych - minimum 36 miesigcy doswiadczenia na stanowisku
kierownika budowy badz kicrownika robot przy realizacji dwéch zadan,
obejmujacych wykonanie robét o podobnym charakterze rzeczowym, do robot
stanowigcych przedmiot zamoéwienia (roboty drogowe), o wartosci minimum
2.000.000,00 zt brutto kazde.

Wykonawca przedstawi wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia stwierdzajacy, Zze osoby te posiadaja uprawnienia dla poszczegdlnych branz:
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci wod - Kkan,
wentylacji, elektrycznych i telekomunikacyjnych, drogowych, ktérych obowiazek posiadania
naklada ustawa Prawo budowlane. Konieczne jest przedstawienie po jednej osobie ze
stosownymi uprawnieniami w kazdej ze wskazanych branz - udokumentowanymi
kwalifikacjami zawodowymi. Osoby pelnigce funkcje kierownicze winny posiada¢
uprawnienia bez ograniczen zgodnie z ustawg Prawo budowlane w specjalnosci wilasciwe]
dla powierzonej funkcji lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane. ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow — oraz przynaleznos¢ do
wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa — w przypadku, gdy s3 one wymagane odrebnymi
przepisami obowiazujacymi w danym kraju. Majac na uwadze obowigzujace w Polsce
przepisy prawa krajowego — ustawa Prawo budowlane art. 12 pkt 7 oraz art. 12a , w
przypadku 0sob spoza terytorium Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w pafistwach cztonkowskich
UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu  wlasciwego postgpowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu zawodowego w Polsce. Powinno sig to
odby¢ na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (DZ. U z
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2008r Nr 63, poz. 394). Na zaswiadczeniu o czlonkostwie w Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa winno widnieé  aktualne na dzien skladania ofert ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Osoba ta bedzie pelnic funkcje kierownicza. Wykonawca
dodatkowo zlozy o$wiadczenie, ze osoba ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia posiada wymagane prawem uprawnienia.

Powyzsze winno by¢ udokumentowane oswiadczeniem zgodnie z pkt 5.1.5.4) 1 5.1.5.5)
SIWZ a dokumenty przedlozone przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt 14.6.3) SIWZ

Warunek okreslony w pkt 5.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca przedstawi wykaz  osob, ktore beda uczestniczy¢ ~w wykonywaniu
zaméwienia stwierdzajacy, ze osoby te posiadajg stosowne uprawnienia.

Nalezy udokumentowaé przygotowanie zawodowe kadry technicznej - uprawnien
budowlanych bez ograniczent w specjalnosciach zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia tj.
konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci wod - kan,
wentylacji, elektrycznych i telekomunikacyjnych, drogowych, z przynaleznoscig do Izby
Inzynierow Budownictwa.

Wymagane jest udokumentowanie pelnienia przez:

- kierownika budowy — minimum 36 miesiecy doswiadczenia na stanowisku
kierownika budowy badz kierownika robot, badz inspektora nadzoru przy realizacji
dwoéch zadahi  obejmujacych wykonanie robot o podobnym charakterze rzeczowym,
do robot stanowiacych przedmiot zaméwienia, to jest nadzér nad realizacja robot
konstrukcyjno-budowlanych przy budowie dwéch obiektéw uzytecznosci
publicznej, o wartosci minimum 30.000.000,00 zi brutto kazde,

- kierownika budowy/ robét/ sanitarnych - minimum 36 miesigcy doswiadczenia na
stanowisku kierownika budowy badz kierownika robdt, badz inspektora nadzoru,
przy realizacji dwoch zadan, obejmujacych wykonanie robét o podobnym charakterze
rzeczowym, do robot stanowiacych przedmiot zamdwienia (roboty sanitarne), o
wartosci minimum 9.000.000,00 zt brutto kazde;

- kierownika robét elektrycznych - minimum 36 miesigcy doswiadczenia na
stanowisku kierownika budowy badz kierownika robdt, badz inspektora nadzoru,
przy realizacji dwéch zadan, obejmujacych wykonanie robdt o podobnym charakterze
rzeczowym, do robét stanowigcych przedmiot zamoéwienia (roboty elektryczne), o
warto$ci minimum 5.000.000,00 zt brutto kazde,

- kierownika robét telekomunikacyjnych - minimum 36 miesigcy doswiadczenia na
stanowisku kierownika budowy badz kierownika robét, badz inspektora nadzoru ,
przy realizacji dwoch zadan obejmujacych wykonanie robot o podobnym charakterze
rzeczowym, do  robdt  stanowigcych  przedmiot zamOwienia  (roboty
telekomunikacyjne), o wartosci minimum 3.000.000,00 zt brutto kazde,

- kierownika robot drogowych - minimum 36 miesigcy doswiadczenia na stanowisku
kierownika budowy badz kierownika robot, badz inspektora nadzoru, przy
realizacji dwoch zadaf, obejmujgcych wykonanie robdt o podobnym charakterze
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rzeczowym, do robot stanowigcych przedmiot zaméwienia (roboty drogowe), o
warto$ci minimum 2.000.000,00 zt brutto kazde.

Wykonawca przedstawi wykaz o0sob, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia stwierdzajacy, ze osoby te posiadaja uprawnienia dla poszczegolnych branz:
konstrukeyjno-budowlanej, instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci wod - kan,
wentylacji, elektrycznych i telekomunikacyjnych, drogowych, ktérych obowigzek posiadania
naklada ustawa Prawo budowlane. Konieczne jest przedstawienie po jednej osobie ze
stosownymi uprawnieniami w kazdej ze wskazanych branz - udokumentowanymi
kwalifikacjami zawodowymi. Osoby petnigce funkcje kierownicze winny posiadac
uprawnienia bez ograniczen zgodnie z ustawa Prawo budowlane w specjalnosci wlasciwe;
dla powierzonej funkcji lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz przynaleznosc do
wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa — w przypadku, gdy sa one wymagane odrebnymi
przepisami obowigzujacymi w danym kraju. Majgc na uwadze obowigzujace W Polsce
przepisy prawa krajowego — ustawa Prawo budowlane art. 12 pkt 7 oraz art. 12a , w
przypadku 0s6b spoza terytorium Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w panstwach czionkowskich
UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu  wlasciwego postepowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu zawodowego w Polsce. Powinno si¢ to
odby¢ na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (DZ. U z
2008t Nr 63, poz. 394). Na zaswiadczeniu o czlonkostwie w Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa winno widnie¢  aktualne na dzien skladania ofert ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Osoba ta bedzie petni¢ funkcje kierownicza. Wykonawca
dodatkowo zlozy o$wiadczenie, ze osoba ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia posiada wymagane prawem uprawnienia.

Powyzsze winno byé udokumentowane o$wiadczeniem zgodnie z pkt 5.1.5.4) 1-:3.1.8.:5)
SIWZ a dokumenty przedtozone przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt 14.6.3) SIWZ "

Zmiana dotyczy w szczegdlnosci kierownika budowy w zakresie robot konstrukcyjno -
budowlanych i zapiséw dotyczacych inspektora nadzoru.

Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia

3. Zamawiajacy prostuje zapis pkt 10.9.8. SIWZ w zakresie nastgpujacego zdania
Jest :

" Wykonawca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostanie wybrana, odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, odméowi
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stalo si¢
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey."

Winno by¢

" Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostanie wybrana, odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, odmowi
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stato sie
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy."



4. Zamawiajacy doprecyzowuje zapis pkt 5.4 . SIWZ w zakresie nastepujacego zdania
Jest:

"Jezeli Wykonawca, wykazujgc speinianie warunkow, o ktorych mowa powyzej polega na
zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w pkt. 5.3 SIWZ a podmioty te beda
braly udzial w realizacji czesci zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych ponizej".

Winno by¢

Jezeli Wykonawca, wykazujac speinianie warunkow, o ktorych mowa powyzej polega na
zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w pkt. 5.3 SIWZ a podmioty te beda
braly udzial w realizacji czesci zamowienia, Zamawiajacy zada od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéow wskazanych w pkt 6
SIWZ.

5. Zamawiajacy zmienia tre$¢ pkt 14.6 SIWZ
Jest:

"Zamawiajacy przed podpisaniem umowy (w ciagu 10 dni od dnia zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej) bedzie zadal od Wykonawcy, ktéry zostanie
wybrany w drodze przetargu, dostarczenia:

1.Umowy regulujacej wspotprace Wykonawcow sktadajacych wspolna oferte w ktorej
Wykonawcy wskaza pelnomocnika uprawnionego do kontaktow z Zamawiajacym
oraz wystawiania dokumentow zwigzanych z platnosciami - w przypadku gdy zostanie
uznana za najkorzystniejsza oferta ztozona przez wykonawcow wspolnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamoéwienia.

2 Wykaz podwykonawcéw ktorzy zatrudnieni beda do realizacji niniejszego
zamoOwienia tj nazwa firma adres oraz zakres wykonywanych prac zgodnie ze zlozong
oferta. Szczegoty wspélpracy w  zakresie podwykonawcow okresla pkt 10.8 SIWZ i
wzOr Umowy.

3. Kopii wymaganych uprawnien, kwalifikacji dotyczace 0s6b ktore bedg uczestniczy¢
wykonywaniu zaméwienia zgodnie ze zlozona oferta. (dokumenty winny by¢
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub inne podmioty w
przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu
polegal na osobach zdolnych do wykonania zamoOwienia tych innych podmiotow).

4. harmonogram rzeczowo- finansowo — terminowy robot i szczegOtowe kosztorysy
ofertowe w rozbiciu na materialy i robocizng wraz ze sprzgtem nalezy dostarczy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu na 14 dni przed podpisaniem umowy.

5. Oryginal polisy ubezpieczeniowe;.

Winno by¢:

Zamawiajacy przed podpisaniem umowy (w ciagu 10 dni od dnia zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej) bedzie zadat od Wykonawcy, ktéry zostanie
wybrany w drodze przetargu, dostarczenia:

1.Umowy regulujacej wspolpracg Wykonawcow skiadajacych wspolng oferte w ktorej
Wykonawcy wskaza pelnomocnika —uprawnionego do kontaktow z Zamawiajagcym
oraz wystawiania dokumentéw zwigzanych z platno$ciami. Umowa musi zawieraé
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szczegblowe okreSlenie zakresu rzeczowo - finansowego realizacji zadania dla
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad konsorcjum - w przypadku gdy
zostanie uznana za najkorzystniejsza oferta ztozona przez wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia.

2 Wykaz podwykonawcow ktorzy zatrudnieni beda do realizacji niniejszego
zamowienia tj nazwa firma adres oraz zakres wykonywanych prac zgodnie ze ziozong
oferta. Szczeg6ly wspolpracy w  zakresie podwykonawedw okresla pkt 10.8 SIWZ i
WzOr umowy.

3. Kopii wymaganych uprawnien, kwalifikacji dotyczace 0s0b ktore beda uczestniczy¢
wykonywaniu zaméwienia zgodnie ze zlozong oferta. (dokumenty winny by¢
po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub inne podmioty w
przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu
polegat na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia tych innych podmiotow).

4. harmonogram rzeczowo- finansowo — terminowy robot  nalezy dostarczy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu na 14 dni przed podpisaniem umowy.

5. Oryginal polis ubezpieczeniowych na zasadach okreslonych w pkt 4.30 zal. A opis
przedmiotu zamowienia.

6. Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt 7.3) SIWZ
Jest:

Tabelaryczne zestawienie wartosci ofertowych z podzialem na branze (zal. nr 1do zal. A
"Tabela wartosci ofertowych™).

Pkt 7.3) otrzymuje brzmienie

Tabelaryczne zestawienie wartosci ofertowych z podzialem na branze (zal. nr 1dozal. A
"Wykaz Cen").

Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia.

7. Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt 10.8 SIWZ
Jest:

"Podwykonawstwo. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania
przez wykonawce kluczowej czgsci zaméwienia".

Obowigzuje nastepujacy zapis:

Podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowej czgs$ci zamowienia to jest:

Wykonawca wykona osobiscie, z robdt bgdacych Przedmiotem Umowy, nastepujacy zakres:
-Roboty konstrukcyjno - budowlane stanu surowego otwartego budynku Centrum
Edukacyjno — Multimedialnego;

-Roboty drogowe — (w tym wykonanie drog, parkingéw i chodnikow);

Zmianie ulegl réwniez wzér umowy w powyzszym zakresie.



8. Zamawiajacy zmienia tre§¢ pkt 10.2  SIWZ w zakresie warunkOw zmiany umowy
Jest:

“Warunki zmiany umowy w sprawie zaméwienia publicznego w zwigzku z brzmieniem
art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w przypadku wystapienia okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) nie zawinionych przez Wykonawce, przediuzajacych sig termindw uzyskania zgod
i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajacego lub innych okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamowienia pomimo
zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku wystapienia opadow atmosferycznych lub ujemnych temperatur, ktorych
skala w sposob istotny odbiega od Sredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie
utrudniajgcych prowadzenie robot;

¢) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, ktorych na etapie opracowywania
projektu nie mozna bylo przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki = sieci
podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace
nadzorowi archeologicznemu, ktérych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzjg
konserwatora zabytkow);

d) w przypadku niezaleznej od Zamawiajacego koniecznosci wykonania 1 przekazania
Wykonawcy dokumentacji zamiennej;

e) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

f) w przypadku zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — jezeli zmiana ta bgdzie miata wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce:

g) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawcg.

Pkt 10.2 SIWZ w zakresie warunkéw umowy otrzymuje brzmienie:

,Warunki zmiany umowy w sprawie zamOwienia publicznego w zwiazku z brzmieniem
art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.




Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpuj acych przypadkach:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

nie zawinionych przez Wykonawce, przediuzajacych si¢ terminéw uzyskania zgod
i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajacego lub innych okolicznosci,
ktorych nie  mozna bylto przewidzie¢ na etapie przygotowania zamowienia pomimo
zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego;

w przypadku wystapienia opadow atmosferycznych lub ujemnych temperatur, ktérych
skala w sposob istotny odbiega od $redniej wieloletniej okreslonej przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie
utrudniajgcych prowadzenie robot;

w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, ktérych na etapie opracowywania
projektu nie mozna bylo przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odecinki sieci
podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace
nadzorowi archeologicznemu, ktorych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja
konserwatora zabytkow);

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

w przypadku zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na
koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawcg;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce."

Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia.

8.1. Zamawiajacy zmienia tre§¢ SIWZ w zakresie pkt 3 Termin wykonania:
Jest:
a) rozpoczecie robdt — nie pozniej niz 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy;

b) zakonczenie roboét - zatwierdzone protokolem koncowym odbioru robét  nie
zawierajacym wad, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 umowy wraz z dostarczeniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki energetyczne] budynku, w
ciagu 20-24 miesigcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie diuzej niz do 10.12.2018r.

Pkt 3 SIWZ Termin wykonania otrzymuje brzmienie:
a) rozpoczecie robot — nie pézniej niz 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy,

b) zakonczenie robét - zatwierdzone protokolem koncowym odbioru robét nie
zawierajacym wad, o ktorych mowa w § 12 ust. 4 umowy wraz z dostarczeniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w
ciagu 20-24 miesigcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie diuzej niz do 20.12.2018r.

Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia.



oraz zmienia tre$¢ formularza ofertowego
Jest:
"Prace stanowiace przedmiot zamdwienia wykonamy w terminie:

.................................................................... miesiecy od dnia podpisania umowy, lecz nie
dtuzej niz do 10.12.2018r"

Winno by¢:
"Prace stanowiace przedmiot zamdwienia wykonamy w terminie:
p y W terminie:

.................................................................... miesigey od dnia podpisania umowy, lecz nie
dhuzej niz do 20.12.2018r"

9. Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w zakresie pkt 2 Przedmiot zamOwienia w zakresie
powierzchni uzytkowe;.

Jest
Powierzchnia uzytkowa - 11 436,58 m’
Winno by¢:

Powierzchnia uzytkowa - 11 126,21 m’

Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia.

10. Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt 5.1.4 SIWZ Sytuacji ekonomicznej i finansowej w
zakresie polisy

Jest :

"Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunku:

1.Informacji banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej potwierdzajgce)
wysokos¢ posiadanych $rodkéw  finansowych lub zdolnosé kredytowa wykonawcy —w
wysokosci 10.000.000,00 zt brutto (dziesig¢ milionow) wystawionej nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu skladania ofert. Powyzsze winno by¢ udokumentowane
zgodnie z pkt 5.1.5.3). SIWZ

2. Optlaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote minimum 40.000.000,00zt
(czterdziesci miliondéw zlotych). Gdy zlozona polisa Wykonawcy opiewa na nizsza kwotg
wykonawca sktada zobowiazanie, ze przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu
oryginal polisy ubezpieczeniowe] na kwote minimum 40.000.000,00zt (czterdziesci
milionéw zlotych), co jest warunkiem podpisania waznej umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Jezeli zaplata skiadki nie wynika z polisy, wowczas nalezy przedlozy¢ dowod
dokonania optacenia sktadki wynikajacej z polisy (np. polecenie przelewu, przekaz pocztowy

itp.).
Powyzsze winno by¢ udokumentowane zgodnie z pkt 5.1.5.2). SIWZ

Winno by¢:
"5.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej
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Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunku:

1.Informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowe]j potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy w
wysokosci 10.000.000,00 zt brutto (dziesigé milionéw) wystawionej nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert. Powyzsze winno by¢ udokumentowane
zgodnie z pkt 5.1.5.3). SIWZ

2. Optaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia
dziatalnoéci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia na kwotg¢ minimum 10.000.000,00zt
(dziesie¢ milionéw zlotych) . Gdy ztozona polisa Wykonawcy opiewa na nizsza kwot¢ badz
nie zawiera wymaganych zapisow okreslonych w pkt 4.30. I zal. A, wykonawca sklada
zobowiazanie, ze przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu oryginat polisy
ubezpieczeniowej na kwote minimum 10.000.000,00zt (dziesie¢ milionow ztotych) a takze
dostarczy polisg ubezpieczeniowa robot objetych zaméwieniem na kwote nie nizsza niz
warto$¢ umowy brutto na warunkach okreslonych w pkt 4.30. II zal. A, co jest warunkiem
podpisania waznej umowy w sprawie zamOwienia publicznego. Jezeli zaptata sktadki nie
wynika z polisy, wowczas nalezy przedtozy¢ dowod dokonania oplacenia sktadki wynikajace]
z polisy (np. polecenie przelewu, przekaz pocztowy itp.).

Powyzsze winno by¢ udokumentowane zgodnie z pkt 5.1.5.2). SIwzZ"
Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia.
11. W zakresie zmian w dokumentacji technicznej Zamawiajacy przekazuje:
1. Projekt Budowlany Zamienny - opracowany przez Pas Projekt Sp. z 0.0.

2. Decyzja pozwolenia na budowe nr 868/2016 z dnia 16 czerwca 2016 zmieniajace
pozwolenie nr 711/2015 z dnia 8 lipca 2015r

3. Decyzje pozwolenie na wycinke nr 206/2016 z dnia 08.07.2016r
4. Rewizje A do Projektu Wykonawczego.

Powyzsze zmiany w dokumentacji, ze wzgledu na ich obszernos¢, zostajg opublikowane na
stronie internetowej. Archiwum spakowane. W celu otwarcia nalezy pobra¢ wszysikie
czesci od 1 do 9 irozpakowac je tacznie.

Zmiany tresci SIWZ powoduja zmiane tresci ogloszenia o zaméwieniu. Ogloszenie zostato
przekazane do UE i opublikowane na stronie internetowej.

Powyzsze zmiany sg istotne. ~ Termin 22 dni od dnia przekazania zmiany ogloszenia UPUE
do dnia skladania ofert jest zachowany, poniewaz w dniu 7.11.2016 zostal wyznaczony
termin skiadania ofert na dzien 5.12.2016r.

Otrzymuja:

RZP a/a
Adresaci wg rozdzielnika
Strona internetowa.
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