

Według rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„BUDOWĘ CENTRUM EDUKACYJNO – MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie
(szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku”.**

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść pytania w załączeniu do pisma.

Odpowiedź Ad 1

Zamawiający nie uzna. Podobnie odpowiedź zamawiającego Ad. 11 odpowiedzi z dnia 10.11.2016 r. pismo znak RZP.271.62.2016.PB.1693.

Odpowiedź Ad 2

Przetarg został opublikowany w dniu 20.04.2016r pod numerem 2016/S 077-135663. Zgodnie z przepisami przejściowymi do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 28 lipca 2016r. na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

W nawiązaniu do pisma z dnia 10.11.2016 r. znak RZP.271.62.2016.PB.1693. Zamawiający uzupełnia odpowiedź Ad. 544 o projekt Wykonawczy Tom III Konstrukcja w wersji PDF. Dokumentacja została umieszczona na stronie internetowej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy zadali pytania, bez ujawniania źródła zapytania.

Uzupełnienie treści SIWZ i odpowiedź na pytanie nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w zakresie terminu

Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie pkt 3 Termin wykonania:

Jest:

Pkt 3 SIWZ Termin wykonania:

- a) rozpoczęcie robót – nie później niż 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy;
- b) zakończenie robót - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 12 ust. 4 umowy wraz z dostarczeniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w ciągu 20-24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do **20.12.2018r.**

Pkt 3 SIWZ Termin wykonania otrzymuje brzmienie:

- a) rozpoczęcie robót – nie później niż 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy;
- b) zakończenie robót - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 12 ust. 4 umowy wraz z dostarczeniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w ciągu 20-24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.
oraz zmienia treść formularza ofertowego i wzoru umowy.

Jest:

"Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

.....miesiący od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 20.12.2018r"

Winno być:

"Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

.....miesiący od dnia podpisania umowy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy zadali pytania, bez ujawniania źródła zapytania. Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Z up. Wójta
Młasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Pytania

1. działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat dwóch obiektów użyteczności publicznej o pow. użytkowej min. 9,000,00 m² o wartości min. 40.000.000,00 zł brutto każda jak również budynku z halą sportową o powierzchni 1400m².

2. prosi o informację odnośnie pkt. 10.9.8 zabezpieczenia wadium zg. z ustawą PZP .

W SIWZ widnieje nieaktualny zapis „Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy , z przyczyn leżących po stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń.....”

Obecnie zg. z ustawą PZP powyższy zapis brzmi : „Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP , z przyczyn leżących po stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń.....”

Prosimy o informację czy w/w zapis powinien brzmieć zg. z SIWZ przed wejściem w życie nowelizacji ustawy PZP czy wg. obecnego stanu prawnego. Jaką treść powinna zawierać Gwarancja Bankowa .