RZP.271.62.2016.PB.1774 Piaseczno 02.12.2016r.

Wedlug rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

.BUDOWE CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNEGO w Piasecznie
(szkola podstawowa i obiekty towarzyszace) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i dostarczeniem Swiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku".

Zamawiajacy zawiadamia, ze Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych zwrécili — si¢ z zapytaniem o wyjasnienie tresci SIWZ.

Tre$¢ pytan w zalaczeniu do pisma.

1. Odpowiedz nr I:

W zwiazku licznymi watpliwosciami Zamawiajacy przedstawia zmodyfikowang wersje
.Wykazu Cen” ktéra umieszcza na stronie internetowej w wersji edytowalnej.

2. Odpowiedz nr 2
Koszty zwigzane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe ponosi
Wykonaweca.

3. Odpowiedz nr 3
Elementy z zakresu instalacji wewnetrznej z etapu | Trasy kablowe , przewody kable,
osprzet oprawy o$wietleniowe , instalacje uziemienia, ochrong odgromowa, badania po
montazowe nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej, w tabeli mozecie je panstwo

umiesci¢ w poz.: ,,18.5.1 Rozdzielnice i wszystkie pozostale elementy”

4. Odpowiedz 4
Zamawiajacy przychylil si¢ do wniosku pytajacego i ustalit nowy termin skladania

ofert na 19.12.2016r. godz. 10.00.
5. Odpowiedz 5
Zamawiajacy w zwiazku z pytaniem nr 4 ustalit nowy termin sktadania ofert na

19.12.2016r. i uznaje ten termin za wystarczajgcy.

6. Odpowiedz 6




Zamawiajacy nie uzna. Zamawiajacy dokladnie opisal warunek udzialu. Na tak
skonstruowane pytanie, zamawiajacy odpowiadal juz dwukrotnie. Podobnie odpowiedz
zamawiajagcego  Ad. 11 odpowiedzi z dnia 10.11.2016 r. pismo  znak
RZP.271.62.2016.PB.1693. i odpowiedz Ad. 1 z dnia 16.11.2016r. pismo znak
RZP.271.62.2016.PB.1708.

7. Odpowiedz 7
Klatka schodowa M/0.04 ma wywiew nawiewanego powietrza poprzez trzy klapy
oddymiajace o wymiarach 100 x 250 cm zlokalizowane nad pomieszczeniem:
KOMUNIKACJA M/1.01 na 1 pietrze. Widoczne sa na rzucie dachu rys. PAS-110-
PW-A-R-Pd-04 rew. A 2016.08.19.

Specyfikacja klapy 100x 250cm: Klapa z owiewka i kierownicg, o wymiarze 100x250
cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania Acz=2,00m2. Podstawa min.
50 cm wykonana z blach ocynkowanej 1,25mm. Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w
kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukeji dachu. Wypetnienie skrzydlia za pomoca
poliweglanu komorowego, litego, kopuly akrylowej lub ptyty warstwowej. Elektryczny
uktad napedowy klap dymowych stanowi sitownik elektryczny, zasilany napigciem 24
V 6A . Klasyfikacja obciazenia $niegiem SL550 (550 N/m2). Klapa izolowana
termicznie welng mineralng o grubosci 20 mm. Wymagana powierzchnia

napowietrzania An=3,25m2

Specyfikacja klapy 120 x 120: Klapa o wymiarze 120x120 cm jednoskrzydiowa o
powierzchni czynnej oddymiania 0,86m2. Podstawa prosta o wysokosci min, 30 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna czg$¢ podstawy wyposazona w
kotnierz sluzacy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypelnienie skrzydta stanowi
phyta z poliweglanu kanalikowego gr. 20mm, 5-kom. Deklarowany dla wypelnienia
wsp. izolacyjnoéci termicznej U=1,67 W/m2K. Klapa izolowana termicznie weing
mineralna o grubosci 20mm. Uklad napedowy klap dymowych stanowi sifownik
elektryczny, zasilany napieciem 24 V. Klapa z funkcjg przewietrzania.
8. Odpowiedz 8

W zalaczeniu Zamawiajacy zamieszcza skorygowane zestawienie swietlikow.

Kontrakt jest ryczaltowy a cena bedzie taczng za wykonanie kontraktu , uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce, wykonanie ewentualnych projektow
technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-

Montazowych, SIWZ , Umowie . Zalaczone Przedmiary Robot sa elementem



pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczaltowej Kontraktu, jednak nie
beda podstawa do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robot. materiatow, itp.,
przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczaltowej.

9. Odpowiedz 9
Szafki sprzedawane sa w modulach, w dokumentacji do iloéci kluczy dobrany zostal
modul 400 kluczy czyli wigcej niz wynika z faktycznego zapotrzebowania, i taki
modut na wyceni¢ Wykonawca.
Kontrakt jest ryczaltowy a cena bedzie faczng za wykonanie kontraktu , uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawcg, wykonanie ewentualnych projektow
technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, SIWZ , Umowie . Zalaczone Przedmiary Robot sa elementem
pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczaftowej Kontraktu, jednak nie
beda podstawa do jakichkolwiek roszczefi w stosunku do ilosci robdt, materiatow, itp.,
przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczaltowej.

10.0dpowiedz 10
W zalaczeniu Zamawiajacy zamieszcza skorygowane zestawienie stali. Kontrakt jest
ryczaltowy a cena bedzie taczna za wykonanie kontraktu , uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przez Wykonawce, wykonanie ewentualnych projektow technologicznych
i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych,
SIWZ . Umowie . Zalaczone Przedmiary Robot sa elementem pomocniczym dla
Wykonawey przy wyliczaniu ceny ryczaltowej Kontraktu, jednak nie beda podstawa do
jakichkolwiek roszezen w stosunku do ilosci robét, materiatow, itp., przyjmowanych
przy wyliczaniu ceny ryczaltowej.

11.0dpowiedz 11
W zalgczeniu Zamawiajacy zamieszcza skorygowany rysunck zbrojenia belki B/b26.
Kontrakt jest ryczaltowy a cena bedzie laczna za wykonanie kontraktu , uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce, wykonanie ewentualnych projektow
technologicznych i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, SIWZ , Umowie . Zalaczone Przedmiary Rob6t sa elementem
pomocniczym dla Wykonawey przy wyliczaniu ceny ryczattowej Kontraktu, jednak nie
beda podstawa do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robot, materiatow, itp.,

przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczaltowe;.

12.0Odpowiedz 12



Obie dokumentacje uzupelniaja sie wzajemnie. Rewizja A uwzglednia zmiany
whniesione i uzgodnione w Projekcie Budowlanym  Zamiennym. Kontrakt jest
ryczaltowy a cena bedzie laczng za wykonanie kontraktu, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przez Wykonawce, wykonanie ewentualnych projektow technologicznych
i obejmuje wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych,
SIWZ , Umowie . Zalaczone Przedmiary Robot sa elementem pomocniczym dla
Wykonawcey przy wyliczaniu ceny ryczaltowej Kontraktu, jednak nie beda podstawa do
jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robot, materiatow, itp., przyjmowanych

przy wyliczaniu ceny ryczaltowe;j.

13.0dpowiedz 13
Co do wykazanych w pytaniu niezgodnosci Zamawiajacy udziela nastepujacych
odpowiedzi:
Adl. Rewizja A uwzglednia nowy ukfad kawiarni.
Ad2. Rewizja A uwzglednia nowy ukiad kuchni.
Ad3. Rewizja A uwzglgdnia nowy uklad wypozyczalni.
Ad4. Rewizja A uwzglednia spelnienie obecnie obowigzujacych przepisow o ochronie
przeciwpozarowej, zmiana nie wymaga zamiennego pozwolenia na budowg.
AdS. Projekt Zamienny i Rewizja A sa w tym punkcie zgodne.
Ad6. Projekt Zamienny i Rewizja A sa w tym punkcie zgodne.
Ad7. Rewizja uwzglednia spenienie obecnie obowiazujacych przepisow o ochronie
przeciwpozarowej, zmiana nie wymaga zamiennego pozwolenia na budowe.
Ad8. Projekt Zamienny i Rewizja A sa w tym punkcie zgodne.
Ad9. Rewizja uwzglednia spelnienie obecnie obowigzujacych przepiséw o ochronie

przeciwpozarowej, zmiana nie wymaga zamiennego pozwolenia na budowe.

14.0dpowiedz 14
Wykonawca zobowiazany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwiazanej z przedmiotem zamdwienia (w tym w zakresie robot budowlano-
montazowych) na kwote nie nizsza niz 10 000 000,00zt (dziesig¢ milionow zlotych)

przez caly okres obowiazywania Umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, przediuzZenie obowiazujacej

polisy OC musi by¢ zagwarantowane w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych.




15.0dpowiedz 15

Zapis .+ ubezpieczenia” to pomytka prosimy o czytanie punktu 4.30 [ ust. 1 str. 7 z
pominigciem zapisu ,,+ ubezpieczenia”.

16.0dpowiedz 16
Zamawiajacy nie moze wskaza¢ wykazu zakladow ubezpieczen. Zakiad ubezpieczen
musi prowadzi¢ dziatalno$¢ na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami.

17.0dpowiedz 17
Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku wymagania stawiane w punkcie 4.30 IT ust.

4 a) str. 7 i 8 moga by¢ zawarte: ,,w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych”

18.0dpowiedz 18
Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku.

19.0dpowiedz 19
Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku.

20.0dpowiedz 20
Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku.

21.0dpowiedz 21
Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku. Z informacji posiadanych przez
Zamawiajacego wynika, ze tereny nie sa zagrozone np. przez usunigcie rumowiska po
osunieciu si¢ ziemi, dodatkowo przypominamy, Ze tego typu ubezpieczenie jest

zawierane indywidualnie.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekazuje wykonawcom, ktorzy
zadali pytania, bez ujawniania zrédla zapytania.

Wyjasnienie tresci SIWZ i odpowiedZ na pytanie nie powoduje zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu.

Otrzymuja:

RZP a/a.
Adresaci wg rozdzielnika.
Strona internetowa.
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Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéh nalezy wypetnié Wykaz cen = zatacznik nr 1
do oferty: =

- czy w wierszach stanowigcych podsumowanie zakresu rohét{ np. 5. ROBQTY
DROGOWE) nalezy pozostawi¢ wyraz ,SUMA:" idopisac wartosc dla danego
zakresu, czy tez nalezy podac juz wartosé robot bez napisu?

- czy w poz. 12a.2 — Warstwy podposadzkowe nale2y podac {aczng wartosc poz.
od 12a.3 do 12a.8, ktore skiadaja sig na zakres posadzek czy tez pozostawi¢
wiersz niewypefniony?

- czy w poz. 12a.9 — Posadzki nalezy podac taczna wartosé poz. od 12a.10 do
12a.12, ktére skiadajg sie na zakres wykoriczenia posadzek czy tez pozostawié
wiersz niewypetniony?

- czy w poz. 12a.13 — Sufity nalezy podacC tgczng wa rtosc poz, od 12a.14 do
12a.15, ktére skiadajg sig na zakres wykoniczenia sufitéw tzy tez pozostawié
wiersz niewypefniony?

- czy W poz. 12a.16 — Wykoriczenie écian nalezy podaé taczng wartodc poz. od
128.17 do 12a.18, ktdre skiadaja sie na zakres wykoriczenia écian czy tez
pozostawi wiersz niewypetniony?

- czy w poz. 12a.23 — Wyposazenie nalezy podac tgczng wartoéé poz. od 122.24 do
12a.54, ktare sktadaja sig na zakres wyposazenia, czy tez pozostawié¢ wiersz
niewypefniony?

- czy w poz. 12a.27 = Technologia kuchni nalezy podaé faczng wartos¢ poz. od
124.28 do 12a.54, ktdre skiadajg sie na zakres technologil kuchni, czy tez
pozostawic wiersz niewypetniony?

- czy w poz. 12a.28 = Stotéwka nalezy podat faczng wartos¢ poz. od 12a.29 do

12a.40, ktore sktadajq sie na zakres wyposazenia stotéwki, czy tez pozostawié
wiersz niewypetniony?

- €zy w poz. 12a.41 — Kuchnia gidwna nale2y podac taczng wartosé poz. od 123.42
do 12a.49, ktére skiadajq sie na zakres wyposazenia stotéwki, czy tez pozostawié
wiersz niewypetniony?

- czy w poz, 12a.50 — Kawiarnia nalezy poda¢ faczng wartosé poz. od 12a.51 do
12a.54, ktére sktadajg sig na zakres wyposazenia stoldwki, czy te? pozostawié
wiersz niewypetniony?

- czy w poz. 12b.2 ~ Warstwy podposadzkowe nalezy podaé t3czng wartoéé poz,
od 12b.3 do 12b.6, ktdre sktadajg sie na zakres posadzek czy tez pozostawié
wiersz niewypetniony?

-czy W poz. 12h.7 — Posadzki nalezy podaé taczng wartosé poz. od 12b.8 do
12b.10, ktare sktadajg sie na zakres wykoriczenia posadzek czy tez pozostawic¢
wiersz niewypetniony?

- €zy w poz. 12b.11 - Sufity nalezy podad tgczng wartosé poz, od 12b.12 do
12b.13, ktore sktadajg sie na zakres wykoriczenia sufitow czy tez pozostawié
wiersz niewypetniony?
- €zy W poz. 12b.14 — Wykoriczenie scian nalezy podac taczng wartoséé poz. od
12.b.15 do 12b.16, ktére sktadajg sig na zakres wykoriczenia Scian czy tez
pozostawi¢ wiersz niewypetniony?
- czy w poz. 12b.21 — Wyposazenie nalezy podacd taczng wartosé poz. 12b.22,
ktdre sktada sig na zakres wyposazenia, czy te2 pozostawié wiersz niewypetniony?
- czy w poz. 13.3 ~ Swietliki nale2y poda¢ faczng warto$é poz. od 13.4 do 13.8
ktore sktadajg sig na zakres Swietlikdw, czy tez pozostawi¢ wiersz niewypetniony?
- czy w poz. 14.1 — Elewacja w systemie BSO nalezy podaé taczng wartosé poz. od

14.2 do poz. 14.3 ktére sktadajg sie na zakres elewac]i w systemie BSO, czy tez
pozostawlic wiersz niewypeiniony?




——f""'fﬁiﬁ-v_fhoz.-lfl.? —Stolarka nalezy podac taczng warto$é poz. od 14.8 do 14.10
ktore skiadaja sie na zakres stolarki, czy tez pozostawic wiersz niewypeiniony?
- ¢czy W poz. 17.3 — Instalacja ciepia technologicznego malezy podaé tqczng wartosc
poz. od 17.3.1 do 17.3.11 ktore skladaja sie na zakres tej instalacji, czy tez
pozostawié-wiersz niewypetniony?
- czy w poz. 17.5 — Instalacja hydrantowa nalezy podac tgczng warto$¢ poz. od
17.5.1 do 17.5.2, ktére skiadajy sie na zakres te] instalac]i, czy tez pozostawlé
wiersz niewypeiniony?
- czy w poz, 17.8 ~ Instalacja wentylacji nalezy podaé faczng wartos¢ poz. od

“T178.1 do 17.8.30, ktore skiadaja sle na zakres te] instalacji, czy tez pozostawié
wiersz niewypeiniony?
~ czy w poz, 17,10 - Instalacja gazowa nalezy podaé taczng wartos¢ poz. od
17.10.1, ktora sktada sie na zakres te] instalacji, czy tez pozostawi¢ wiersz
niewypetniony?

- czy W poz. 18,2 —Instalacja ciepta technologicznego naleiy podaé taczng wartosc
poz. od 18.2.1 do 18.2.4, ktore sktadaja sie na zakres tej Instalacji, czy tez
pozostawic wiersz niewypetniony?

- c7y w poz, 18.8 — Instalacja wentylacji nalezy podac fgczng warto$¢ poz. od
18.9.1 do 18.8.2, ktdre skiadajq sig na zakres te] instalacji, czy tei pozostawic
wiersz niewypetniony?

- czy w poz, 19.3 — Przylgcze kanalizacji deszczowe] nalezy podaé taczna wartosc
poz. od 19.3.1, ktora skfada sig na zakres te] instalacji, czy teZ pozostawié wiersz
niewypetniony?

- czy w poz. 20.5 — Instalacja wewngtrzne nalezy podaé 1aczng wartosc poz. od
20.5.1 do 20.5.2, ktére skiadaja sie na zakres te] instalacji, czy tez pozostawic
wiersz niewypetniony?

- czy w poz. 22.22 — Instalacja teletechniczne nalezy podad taczng wartosc poz. od
29 3 do 22.12, ktére skiadajq sig na zakres tej instalacji, czy tez pozostawi wiersz
niewypetniony?

2. Prosimy o informacjg, kto poniesie koszty administracyine zwigzane z uzyskaniem
ponownego zamiennego pozwolenia na budowg.

3. Prosimy wskazanie w jakie] pozycji w Wykazie cen nalezy ujac elementy z zakresu
instalacji wewngtrznych z etapu | — Trasy kablowe; Przewody i kable, Osprzgt,
oprawy oswietleniowe, instalacje uziemienia, ochrong odgromowg, Badania
pomontazowe?

— e CR e — e ———

Z{ W zwiazku z zamieszczeniem obszernych wyjasnien — 576 odpowiedzi wraz
zafqcznikami, udostepnieniem nowej dokumentacji projektowej zamiennej, rewizji projekiu
wykonawczego dot. wszystkich branzy, poszerzeniem zakresu oferty — opracowanie przez
Wyk‘onawcq wielobranzowego projektu ( budowlanego i wykonawczego) i uzyskamie
zamiennego pozwolenia na budowg w celu przeksztalcenia pomieszczen pierwszego pigtra na
przedszkole, zwracamy sig z prosbg o przesunigcie terminu skiadania ofert na dzien
i9.l2:2016r. Wydtuzenie terminu umozliwi to rzetelne zapoznanie sig udostgpnionymi
tateriatami, ich analizg, uzyskanie aktualnych ofert podwykonawcéw i dostawedw
wyposazenia spefnigjgcych wymogi z wyjaénien,
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w nawigzaniu do pisma Zamawiajqcégo z dnig 07.11.2016 r. 2znak ref.
RZP.271.62,2016.PB.1679, dotyczgoym wyznaczenia nowego terminu sktadania ofert na
budowe Cenirum Edukacyjno — Multimedialnego w Piasecznie pragniemy przedstawi¢ swoje
stanowlsko.

W zwigzku 2z uzupeinieniem dokurmentéw nhadestanych dn. 10.11.2016 r. ktdre zawieraty

pierwsze odpowiedzi na pytanla, jak réwniez aktualizacje dokumentacii przetargowej, Uprzejmie
progimy © przediuzenie terminu zloZenia oferty do dnia 31.01.2017 r. Progébe swa uzasadniamy
niezwykle obszernym zakresem zmian, kidre wystepujg praktycznie we wszystkich branzach
projektu, a takze zmiang formuty kohtraktu z projektu ,Zbuduj’ na projekt ,Zaprojekiuj i zbuduj”.

Zamiana formuly wymaga zaangazowania pracy projektanta, ‘ktéry powinien okresli¢ czy
propozycja zmian projektowych zaproponowanych przez Zamawiajgcego — Zatgeznik A1 Jest
mozliwa do wykonania, Nastepnie nalezy uzyska¢ wszelkie niezbgdne decyzje i uzgodnienia
dotyczace przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznyech, jak rowniez prawa
pracy i na ich podstawie wydaé odpowiednie szkice, ktére postuza do opracowania kompletnej
wyceny.
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Zmiany w zakresie k nstrukeji zelbetowej abiektu zmuszajg Wykonaweg do ponownego
przeliczenia wszystkich elementow  konstrukeyjnych  budynku. Aktualizacje zwigzane
78 zmianami w konstrukeji pojawiaja sie na biezaco, rowniez w dniu dzisiejszym tj. 17.11.2016 r.

Wszelkie rewizie | zmiany  2wigzane  z warstwami  posadzkowymi
| stropowymi, elewacja budynku, zmiany standardéw materiatowych, zmiany dotyczace branzy
instalacji sanitarnych i elektrycznych obejmujacych zakres calego projektu, jak réwniez zmiany
wynikajace z ochrony pozarowe] obiektu wymagaja przeprowadzenia powtorne] analizy

i uzgodnie 2 ewentuainymi dostawcami.
Ponadto, znaczgeym faktem jest réwniez zmiana warunkéw Umowy i warunkow

finansowych kontraktu, a co za tym idzie koniecznogé ponowne) weryfikacji wszystkich zapisow
w.w. dokumentow.

Proponowahy przez Panstwa termin nie daje mozliwosci przygotowania wlasciwe],
zoptymalizowanej | kompletne] oferty, dlatego zwracamy sie do Pafstwa Z prosba
o wydiuzenie terminu Zlozenia oferty Jak wymieniono we wstepie. Biorgc pod uwage
dotychczasowy diugi okres oczekiwania na rozstrzygniecie przetargu liczymy na pozytywne

rozpatrzenie nasze] prosby. R e

LP. | PYTANIE |

Czy Zamawiajgcy uzin'la warunek opisany w SIWZ w pkt 5.1.2 Wiedzy i doswiadczenia za
spelniony, gdy Wykanawca wykaze, ze w ciagu ostatnich 5 lat wykonat roboty budowlane
polegajgce na budowie;
1) budynku uzyte :znoéei publiczne
- O pow. uz. min 9tys mz2,
- wartoéci min 40 min zt brutte,
2) zespolu budy 1&6\5.' uzytecznosci publicznej o fgczne]j
- pow. uz, min 9 tys m2,
- wartosci min 40 min z{ brutto,

)

- zawierajgcy [hale sporiows o powierzchni ponad 7 tys m2
il



& Prosimy o wyjaénienie w jaki sposéh naledy zapewnic wywiew nawiswa
powfetf'za dia instalacji oddymiania klatki schodoWe M/0.04 poniewaz ﬂ:? Eﬂk
uddymmn!s W zakresie elektryki | teletechnikl oraz instala;:ji 5anitarnychpn:)<jse 't
klap?ch dymowych zamontowanych w dachu, ale brak Jest tych klap na rzm:gI ’
architektury PAS-110-PW-A-R-Pd-04 rewA, brak jest takze nowego zestawienia

klap dymowych dla catego bud i
yriku. Prosimy o udostepnieni N
techniczne] klap dymowych. stepnienie specyfikacji

8 Prasimy o zamieszczenie zestawienia éwietlikéw dachowyeh z uwzglednlenlem

przy.stosowania swietlikow do instalacji oddymiania, podziaterm na kwatery
otwierane — wyposazone w sifowniki

g. Dotyczy - Elektroniczne depozytory kluczy - opisie mowa jest o mozliwosci

rozbudowy urzgdzen do 400 klucz
Y. Czy koszty te] rozbudo i
etapie sktadania oferty? j O

/ © Dotyczy: Odpowiedz 123 - Przeslany wykaz stali zbrojeniowej dla taw
fundamentowych méwi o 16t stali | jest wedtug nas znacznie zawyzony. Z
naszych obliczeri wynika, Ze Jest to ok. 10t, Ponadto, numeracja elementdw w

wykazie nie jest zgodna z numeracja pozycji zbrojenia na rysunku PAS-110-PW-K-
ZBR-FD-D-09. Prosimy o poprawienie zestawienia. e )

e

- —
e
/4. Dotyczy: Belka B/b26  Podane na rysunku PAS-110-PW-K-ZBR-PD-D-17
sestawienie stali dla belki B/b26 wynosi 916,2kg  jest znacznie zaniione, Z

naszych obliczen wynika, ze jest 10 2246,5 kg, Prosimy o poprawienle zestawienia.

e ——

-

/{ ﬁ, Prosimy o wyjaénienie, ktorg dokumentacjg projektowa zamleszczong W
odpowiedziach z dnia 07.11.2016r. nalezy uznac za nadrzedng | na jej podstawie
przygotowad wyceng, ¢zy wg, Projektu budowlanego zamiennego czy tez wg.
Rewizji A Projektu Wykonawczego, ktdra powinna juz zawie rac juz wszystkie
zmiany z projektu zamiennego, ale niestaty tak nie jest.

ﬂ fz Prosimy i odpowied? jaki uktad pomisszezen naleZy przyjaé w wycenie ;
- na parterze — kawiarnia cz. Multimedialna —w projekcie zamiennym
przedstawiono nowy ukfad pomieszczer lecz rewizja go nie uwzglednia;
- na parterze — kuchnia —w projekcie zamiennym przedstawiono nowy ukfad
pomieszczeli lecz rewizja go nie uwzglednia;
- na | pletro = ¢z, multimedialna — w projekcie zamiennym jest mowa o rezygnacji
z pomieszczen M/1,14 1 M/1,16 na rzecz wypozyczalni M/1.15, gdzie plerwoiny
projekt oraz rewizja juz to nie uwzglednia;
- na | pietro = klatka schodowa na trybuny sportowe —w projekcie zamiennym
jest ona niezabudowana, ale juz w rewizfi zabudowano g sciang murowang gr.
24,00em;
-na | pletro = sala wielofunkcyjna Sp/1.40, sala wielofunkcyjna Sp/1.47,
pracownia komputerowa Sp/1.44, ~w projekcie zamiennym jest mowa o
wydzieleniu nowe] sali wielofunk., pomniejszeniu pracowni komputerowej, ale
rewizja zawiera dokfadnie taki sam uktad pomleszczed jaki mielismy w
pierwotnym projekcie przekazanym wraz z ogloszeniem przetargu;
- na | pietro = pomieszczenia od Sp/1.02 do Sp/1.07—- w projekcie zamiennym
jest éciany dzistowe zostaly przesunigte, zZlikwidowano pom. sprezarkowni, ale



rewizja zawiera dokfadnie taki sam uktad jaki mielismy w pierwotnym projekcie
przekazanym wraz z ogtoszeniem przetargu: v

- 2 | pigtro — pomieszczenie $p/1.01 0§ H'—w projekcie zamiénnym w tym
miejscu nie ma zadnej przegrody, natomiast rewizja zawiera éciane oddzielenia
ppoz. wraz Slusarkq aluminiowa w kl. EI30 dzielacg pom. $p/1.01 na dwa nowe
pomieszczenia Sp/1.01a | Sp/1.01b;

- na ll pietro — pomieszczenie M/2.18, M/2.19 — w projekcie zamiennym
przesunigto éclany dziatowe pomiedzy wypozyczalnig a magazynem | pom. pracy
merytoryczne], 2 kolei rewizja zawiera doktadnie taki sam ukiad jaki mielismy w
pierwotnym projekcie przekazanym wraz z ogloszeniem przetarguy;

- na |l pigtro —klatka schodowa w pom. Sp/2.01 —w projekcie zamiennym brak
Jest jej wydzielenia $ciang ppoz., ale juz w rewizji zabudowano ja $ciang

[eeeeawanI or e ¥ Walall —_— I DE T e e

Dotyczy - Zatacznika A opis przedmiotu zamdwienia:

//%f Punkt 4.30 | ust.1 - Wnosimy o wykreélenie klauzuli przedtuzenia realizacji robét,
poniewaz nie jest ona stosowana w ubezpieczeniu odpowiedzialnoéci cywilnej. Klauzula
przediuzenia realizacji robét przynalezy do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i
montazu.

/5; Punkt 4.30 1 ust.1 - Prosimy o wyjasnienie co oznacza zapis znajdujgcy sig w
ostatnim akapicie po stowach 10 000 000 ,00 zt (dziesie€ miliondw ziotych ) ,+

ubezpieczenia.....”,

/&)  Punkt4.30 1) ust.1 - Prosimy o wykaz zaktadéw ubezpleczeri akceptawanych przez
Zamawiajacego.

/Z; punkt 4.30 II. ust. 4 a) — Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w tym
punkgie, od miejsca ,OC za szkody wyrzadzone przez produkt” do miejsca
,odpowiedzialnoéc cywilnej za szkady powstate w mieniu powlerzonym...” - nie mogq
byé zawarte w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu EAR/CAR. Co
prawda, ubezpieczenie EAR/CAR zawiera Sekcjg Il — odpowiedzialnosc cywilna, ale
podlega ona rezimowi deliktowemu. Wnioskujemy o wykreglenie zapiséw od miejsca ,0C
za szkody wyrzadzone przez produkt” do miejsca ,odpowiedzialn péci cywllnej za szkody
powstate w mieniu powierzenym...” .

/fﬁ?) Punkt 4,30 II. ust, 4 a) — w odniesieniu do zapisu od miejsca , pozostatych 2darzeri
wskazanych przez Inwestora...” — konieczne jast precyzyjne okreslenie przez
Zamawiajgcego pozostatych zdarzen objetych ubezpieczeniem, poniewaz tak
sformutowany wymdg powaeduje powstanie otwartego katalog zdarzer. Wnioskujemy o

ZVQV iccgsil;'x:‘rl\?(ﬁ'fsﬁ._l.ls_tﬁ 4 b) — ubezpieczenie w ramach klauzuli 004 —kenserwacja
rozszerzona — okres ubezpieczenia od 48 do 60 miesiecy jest praktycenie nieosiagalny na
rynku, Najdiuzsze okresy obowiazywania ochrony w ramach klauzuli 004 to 24 miesigce.
wnosimy o zmiang okresu ubezpleczenia na 24 miesigce.

:26*] Punkt 4.30 Il. ust. 4 b) — w odniesieniu do klauzuli 112 = wytgezenie tej klauzuli jest
praktycznie niemozliwe, Ma ona charakter obligatoryjny, a jej zapisy pokrywajg sig z
przeplsami ,poza ubezpieczeniowymi”, odnoszacymi sie do obowiazku przestrzegania
przepisow p.poz w trakcie realizacji procesu budowlanego. Tak wiec, nawet zniesienie te]
klauzuli z umowy ubezpieczenia, nie zdejmie ze stron zaangatowanych w realizacje
kontraktu, obowiazku stosowania zasad p. poz. Wrioskujemy o wyrazenie zgody na
wiaczenie klauzuli 112.

24  punkt4.30 Il ust. 4 ¢) — w odniesieniu do klauzul 020, 012, 110, 111 — w zaleznosci
od obszaru w jakim wykonywane bgda prace budowlane, klauzule te moga by
stosowane przez ubezpiecrycieli jako obligatoryjne i warunkowac udzielenie ochrony
ubezpigeczeniowej. Bezwzglgdny wymog Zamawiajacego, Ze nie wyraia zgody na
zastospwanie tych klauzul moze spowodowat, ze zaden 2 ubezpieczyeleli nie udzieli temu
kontraktowi ochrony ubezpieczeniowej. Wnosimy o wyrazenie zgody na wigczenie
klauzul 010, 012, 110, 111.




