Zalaeznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia Jest wykonanie :

1. wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawezego ulicy Urbanistéw
na  odcinku od ulicy Julianowskiej do ulicy Polnej w Piasecznie
i Julianowie o szacunkowej dlugosci 800 mb (wraz z fragmentem drogi oznaczonej
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5 KDZ na
odcinku od Urbanistéw do Julianowskiej) oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

2. Map z projektem podzialu, ktére beda zalgeznikami do wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Szacuje si¢, ze podzialowi bedzie podlegalo 14 dzialek ewidencyjnych.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe fragmentow zaprojektowanej

infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzjg
ZRID.
W ramach umowy nalezy uzyskaé wszystkie niezb¢dne  decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowaé¢ projekty, szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykona¢ mapy z projektem
podzialu oraz uzyskaé zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamowienia stanowi - zatgeznik nr 1.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulica Urbanistéw jest

droga dojazdowa. Polaczenie z ulicg Julianowska zaplanowano poprzez droge zbiorcza
0znaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5 KD-Z
zgodnie z rysunkiem planu, ktory stanowi zalgeznik nr 2i2a

2. Projekt powinien obejmowag :

2.1. W zakresie robét drogowych:

2.1.1. Rozwiazania uktadu drogowego - jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe nalezy
opracowac w aspekcie obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu.

2.1.2. Nalezy opracowaé koncepcje budowy ulicy, a Po jej uzgodnieniu z Gming
1 z mieszkanicami opracowaé projekty budowlane i wykonawcze.

2.1.3. Biuro Projektow opracuje koncepcje i przedlozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina
zaopiniuje koncepcje i ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwigzan. W
przypadku takiej koniecznos$ci Biuro Projektéw wprowadzi zmiany i przedstawi
koncepcje do ponownego uzgodnienia (max. 3 koncepcje).

2.1.4. Gmina zastrzega sobie prawo do trzykrotnego wnoszenia uwag do zaproponowanych
rozZwigzan.

2.1.5. Dla wstepne;j koncepcji ukladu drogowego nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni
z okresleniem drzew do wycinki 1 uzgodnié z Wydzialem UTP. W przypadku
wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego Biuro Projektow wprowadzi zmiany
W inwentaryzacji i ponownie przedtozy do uzgodnienia w Wydziale UTP. Projekt wycinki
i projekt nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydzialem UTP.

2.1.6. Na podstawie uzgodnionej koncepcji nalezy opracowa¢ projekty budowlane
i wykonawcze. W projektach uwzgledni¢ brakujace wijazdy i uzgodni¢ ich lokalizacje



7 whascicielami dziatek. Projekt skoordynowaé z projektem ulicy Polnej opracowywanym
na zlecenie Gminy.

2.1.7. Po zatwierdzeniu przez Gmine uszczegotowionej koncepcji ukiadu komunikacyjnego
Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydzialem UiA linie rozgraniczajgce a nastepnie
przekaze obliczenia 1 szkice dotyczgce przebiegu linii rozgraniczajacych do Panstwowego
Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mapg z projektem
podzialu na podstawie ww linii.

2.1.8. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkoéw technicznych. W projektach poszczegolnych branz nalezy
zamiesci¢ opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.9. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowigzujgce katalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowiazujacych norm technicznych. Konstrukcje nalezy
uzgodnié z Inspektorem nadzoru robot drogowych.

2.1.10. W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekty na budowe/rozbudowg obiektow
inzynierskich np. mostéw, przepustow, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez poszczegélnych zarzadeow drég np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji $wietlne;j.

2.1.11. Uwzglednienie regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.12. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

2.1.13. Rozwiazania projektowe nalezy dostosowa¢ do potrzeb osob niepelnosprawnych
w oparciu o wytyczne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyskaé pozytywna opinie pracownika urzgdu odpowiedzialnego za sprawy 0s6b
niepetnosprawnych.

2.1.14W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dziatkami (z okresleniem powierzchni
kolidujacych dziatek) i istniejagcymi ogrodzeniami oraz z istniejgcym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.15. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (np. kanatow deszezowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanatéw), to nalezy zaprojektowaé oraz
opracowaé przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowow i kanatéw — zakres robdt zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegolnych ulic i terenéw. Ponadto nalezy
dostarczyé Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje 1 opinie
pozwalajace wykona¢ powyzszy zakres robot.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen. .

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowa¢ ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.

Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacj¢ fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkow i projekt rozbiorki.
2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowg ulicy Biuro Projektow uzyska
oéwiadczenia od wiascicieli dzialek, ktorych ogrodzenia beda kolidowaly
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyplaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dziatki we wlasnym zakresie (o$wiadczenie -zalgeznik nr 3).

2.23. W przypadku gdy whasciciele stwierdza, ze sami nie s3 w stanie wykona¢ robot
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od
whascicieli ewentualnie wspotwlascicieli dziatek na porozumieniu, ktore stanowi wzor
do niniejszego opisu (zalgcznik nr 4) w wymaganej ilosci egzemplarzy, zgodnie
7 ktorym Gmina zobowigze sie do odtworzenia ogrodzen, natomiast wilasciciele
zrezygnuja z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawceg.



224 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata
kolidujace ogrodzenia to Biuro Projektéw w ramach umowy na opracowanie
projektow przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy
zalozeniu, ze ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materiatéw,
z wykorzystaniem materiatow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — zakres
wykorzystania materialéw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru
Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektéw opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np.
domofonéw, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, o$wietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych
oraz innych elementéw kolidujacych z projektowana linia rozgraniczajaca;

b) montazu tymczasowych ogrodzen dzialek, ktérych istniejace ogrodzenia koliduja
z projektowanym uktadem drogowym:;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary na wykonanie ww robét;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysylania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejacego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzglednié rozbidrke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robot drogowych.

22.7. W projekcie zagospodarowania, ktéry bedzie zalacznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektéw wykaze ogrodzenia, ktére wymagajg rozbidrki ze
wzgledu na kolizje z planowanym ukfadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wlasciciele dziatek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektow opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét na rozbiérke istniejacego ogrodzenia i budowe ogrodzenia
tymezasowego, ktore beda wykonywane przez Gming w ramach robét drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementow zamontowanych
w istniejacych ogrodzeniach, np. domofonéw, dzwonkoéw, skrzynek gazowych lub
cnergetycznych, oswietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych
i zasuw wodociggowych oraz innych elementéw kolidujacych z projektowanym
ukladem drogowym oraz istniejacg i projektowana infrastrukturg;

2.3 W zakresie robét sanitarnych.

2.3.1. Wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowaé projekty branzy wod. - kan. zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :

- nr 18/WKD/17/RB z dnia 18.01.2017. (zalgcznik nr 5).

Trasy odgalezien uzgodni¢ pisemnie z wlascicielami nieruchomosci i zestawic

w odrgbnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodnié¢

z PWiK.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.

W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy opracowaé projekt kanalizacji deszczowej

zgodnie z w/w warunkami technicznymi.

Zakres rzeczowy projektu :

1. Wykona¢ obliczenia zlewni i opracowaé projekt odwodnienia ulicy zgodnie z ww
warunkami.

2. Do obliczen nalezy przyjmowaé zalozenie, Ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekraczaé wartosci charakterystycznej dla sptywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi byé retencjonowany.

(93]



3. W przypadku koniecznym zaprojektowaé przepompownie sciekow deszczowych z
szafa zasilajgco-sterujacq i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkow
przylaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetyczne;j.

2.4. W zakresie robot elektrycznych :

2.3,

W ramach dokumentacji nalezy opracowaé projekt skablowania o$wietlenia ulicznego
obejmujgcy oswietlenie jezdni, przejs¢ dla pieszych, ciagéw pieszych i rowerowych,
miejsc parkingowych, zatok autobusowych — jesli wystepuja. Przejscia dla pieszych
powinny by¢ do$wietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu.
O$wietlenie uliczne zaprojektowaé jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszczednych typu LED. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wystgpié
do Wydziatu Infrastruktury i Transportu Publicznego UMIG Piaseczno z wnioskiem
o wydanie szczegdlowych warunkéw technicznych budowy oswietlenia. Ogolne
wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego podano w zafgczniku nr 6.

Ponadto dla projektowanego o$wietlenia nalezy uzyska¢ warunki techniczne
zasilania (przytaczenia). W tym celu nalezy uzyska¢ z Referatu ds. Zarzadzania Energia
UMIiG Piaseczno stosowna zgode na zasilanie projektowanego o$wietlenia z istniejacych
szafek o$wietleniowych, przy czym jedli po zbilansowaniu mocy przylaczeniowej zajdzie
taka potrzeba nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiekszenie
mocy przytaczeniowej. W przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie przewidzie¢
z nowych szafek oswietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przylaczenia uzyskane
7z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu,
przedtozyé do oceny w Wrydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego UMIiG
Piaseczno. Jednoczesnie informujemy, ze na fragmencie ulicy istnieje nowe oswietlenie
drogowe, ktore nalezatoby uwzglednic¢ i wykorzysta¢ w projekcie przebudowy ulicy.

W ramach umowy nalezy opracowaé¢ projekt na przebudowe kolidujacych
z projektowana ulica linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
(lub innych operatorow). W tym celu w ramach zamdwienia nalezy
w imieniu Gminy uzyskaé z PGE Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki
techniczne na usuniecie kolizji i w oparciu o nie opracowa¢ dokumentacjg.

Ponadto w przypadku gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie koniecznosé
zaprojektowania lub przeprojektowania sygnalizacji $wietlnej to Biuro Projektow
opracuje niezbedny wielobranzowy projekt w ramach zawartej umowy.

W zakresie robot teletechnicznych.

W ramach dokumentacji nalezy opracowa¢ projekty skablowania  linii
teletechnicznych i na ewentualng przebudowe kolidujgcych elementow sieci i urzadzen
teletechnicznych z elementami projektowanego zagospodarowania. W tym celu
w ramach zaméwienia nalezy w imieniu Gminy uzyska¢ od poszczegolnych operatorow
warunki na przebudowe (skablowanie) sieci i urzadzen teletechnicznych i w oparciu o nie
opracowaé dokumentacjg¢. Tras¢ projektu skablowania przylaczy nalezy uzgodni¢ z
wiascicielami dziatek.

Dodatkowo nalezy zaprojektowaé przebieg trasowy ciggu kanaléw technologicznych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
Na potrzeby linii teletechnicznych i elektroenergetycznych przeznaczy¢ w profilu
podstawowym kanatu technologicznego nastgpujgce elementy:



.

1. jedna rure ostonowa @ 160 mm o sztywnosci obwodowej co najmniej 8§ kN/m? z
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego

2. dwie rury $wiattowodowe @ 110 mm o parametrach i oznaczeniach jak wyzej

3. studnie kablowe, ktérych wielko$¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow
ciagéw kanatéw technologicznych. Pokrywy studni powinny by¢ wyposazone w
urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wngtrza studni osobom nieuprawnionym.

Punkt styku kanatu technologicznego z inng kanalizacjq kablowa umiesci¢ w studni kablowe;j.
Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane
z uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych dla drég publicznych i drogowych obiektow inzynierskich.

Ponadto w zwiazku z planowana w przysziosci budowa monitoringu nalezy okreslic
w projekeie sposéb rozprowadzenia tej instalacji do poszezegélnych stupow oswietleniowych
na ktérych bedg rozmieszczone kamery. Wymaga to okreslenia trasy monitoringu
z wykorzystaniem projektowanych kanatéw technologicznych oraz istniejacej w tym rejonie
kanalizacji teletechnicznej.

2.6. Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociggami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usunigeie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami malej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojécia i dojazdy itp.)

W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe whasciwosei uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

2.7.1. W ramach dokumentacji nalezy wykonaé szczegélowa inwentaryzacje zieleni
i wykaza¢ kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym oraz
uzgodni¢ z wydziatem UTP wycinkg drzew. W ramach dokumentacji nalezy wykonac¢
dokumentacje fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegolnych gatunkow (wiek,
obwod, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasieg i rzgdne spodu korony). Jezeli
projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejgcego, to nalezy
zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dziatek przewidzianych pod poszerzenie pasa
drogowego (réwniez za ewentualnie istniejacymi ogrodzeniami).

2.7.2. Opracowaé i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym w zakresie trawnikow i nasadzen drzew i krzewow.

2.8 Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiérki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowa¢ projekt i uzyskac zgode na
rozbiérke obiektow, ktore kolidujg z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy
opracowaé dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbi()kki oddzielne
projekty rozbioérki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka.

I11. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI

1. Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjng zawierajaca granice
i numery dziatek, granice i numery obrgbéw) opracowanej przez Jednostke Projektowa. W



4.

7.

8.

przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celéw projektowych
straci swoja waznos¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.

Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdluz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami obj¢tymi zakresem projektow branzowych.

Mapy z projektem podzialu w 11 egz. po przyjeciu ich do =zasobu materiatéw
geodezynych 1 kartograficznych. Mapy nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Geodezji i
Gospodarki Gruntami UMIiG (1 egz. mapy do przekazania do Wydzialu GGG na etapie
uzgadniania). W ramach zamowienia nalezy wykonac:

- badania hipoteczne,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych,

- tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie,

- tyczenie i markowanie projektowanych punktéw granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajgcego,

- protokoty graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba réwniez z
wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczania punktéw granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkoéw, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepiséw wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne,

- mapa z projektowanym podzialem powinna zawieraé niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek

Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 48 miesigcznej
gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania zamawiajgcemu opracowan
1 podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledow, pomylek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciggu 6 tygodni od wezwania zamawiajacego,
chyba, ze zamawiajacy wyznaczy inny diuzszy termin. Jesli udzielajgcy gwarancji nie
usunie wad W powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych
wad w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, to zamawiajgcy ma prawo zlecié
usunigcie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez
zamawiajgcego, a wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia tych wad
lub sporzadzenia nowej dokumentacji.

. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz

zgodnie z ustawa. Dla dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwiazku z przebudowa infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania opinii wladciciela oraz jego ewentualnej akceptacji
zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowiacej jego
wlasnosé.

Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwo$¢ uwzglednienia zapisoéw
okreslonych w uchwalonym i bedagcym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktére sg w dyspozycji
Wydziatu Urbanistyki i Architektury.

Wykaz wiascicieli dziatek, na ktorych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przytacza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia (wjazdy, przylacza).

Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbgdne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.
10. Inwentaryzacj¢ 1 projekt zieleni oraz ewentualnie, jezeli bedzie taka konieczno$¢ decyzje

zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne jezeli bedzie taka koniecznosé.



12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszezegolnych branz), UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przyszlej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materiatow z rozbidrki.

13. Uzgodnienie z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMIG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopéw (na etapie uzyskiwania ,,decyzji
srodowiskowe;j™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowane;j infrastruktury liniowej wraz z niezbednymi
urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. mostéw, przepustdw, ktadek,
ewentualnie sygnalizacji swietlnej z uwzglednieniem potrzeb osdb niepelnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwéch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnalow dzwiekowych.

16. Uzgodnienie z wilasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne.

17. Migdzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekazaé opinie i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszezeniu w drodze projektowanej infrastruktury techniczne;.

20. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét
z podziatem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

22. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegolne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac
przez wskazanie np. znakéw towarowych, patentow.

25. Wystgpienie i uzyskanie w imieniy Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacje
inwestycji  drogowej, Opracowanie analizy powiazania drég z innymi drogami
publicznymi, mapa w skali co najmniej 1: 5000 z proponowanym przebiegiem drogi,
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty
zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dré g publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robét
i eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wlascicielami
poszezegolnych dziatek dotyczacymi np. lokalizacji wjazdéw lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wystania listu. W przypadku gdy wiagciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wystaé list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy
dotaczy¢ do dokumentacii.

27. Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacii dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudnosciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamdwienia.

IV . PEENIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pehienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone drogg e-mailowa Jednostce
Projektowej przez Zamawiaj acego;

2. Obecnosé projektantdow na budowie na zadanie Zamawiajacego w miare potrzeb;
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. Stwierdzanie zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa,

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;

. Biezace doradzanie Wykonawcy robét we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg

przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjaénianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowej,

- wyjaénianie z Wykonawcg watpliwo$ci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagala,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie z
Zamawiajacym;

. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian w taki
sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez

Projektanta nalezy przygotowaé dokumentacje zamienna i uzyskaé¢ zgody od instytucji
opiniujacych oraz organu wydajgcego nowe pozwolenie na budowe - wedlug odrgbne;

UMmowy.

. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.
. Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajgcego.
. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych o wszelkich

dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci o powstatych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.

. Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy.
. Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych

wprowadzanych zmian na budowie.

. Sporzadzanie protokotow, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajacych sie koordynacji

na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t na roboty dodatkowe, ktére nie zostaly objete dokumentacjg projektowa a wynikng
w trakcie realizacji robdt z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedtug odrebnej
Umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybdr Wykonawey i w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznose.

UWAGI INWESTORA
Rozwigzania projektowe powinny spelnia¢é wymagania norm i przepisow
obowiazujacych w trakcie wykonywania zamoéwienia.
Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegélnych etapow
projektowania.
Inwestor planuje konsultacje spoleczne w trakcie opracowywania projektow
w ktérych niezbedny bedzie udzial Biura Projektow.
Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt opracowaé¢ w sposob umozliwiajacy
etapow3, uzgodniona z Zamawiajacym realizacj¢ inwestycji.



W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Wykonawea zlozy stosowne o§wiadczenie. Wersj¢ elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w formie elektronicznej
powinna bvé czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego rozmiaru plikow.
Maksymalny rozmiar pliku nie moze by¢ wiekszy niz 100MB. Na stronie tytulowej
przed zeskanowaniem nalezy nanie§¢ dodatkowe numery zalacznikéw (w stosunku
do numeréw okre§lonych w_pkt. VI.1) okre§lone przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto nalezy przekaza¢ dokumentacje w_wersji_elektronicznej w programie
autocad w pliku dwg. Uzyty format plikow powinien umozliwiaé¢ wydruk rysunkow
w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

1.

(8]

Projekty budowlane i wykonawcze w 6 egz., z czego:

- 4 egz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- 1 egz. do przekazania Gminie po ztozeniu wniosku o uzyskanie decyzji;

- 1 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczgtkami organu wydajacego decyzj¢ ).

Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajace latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zalacznikdw, wszystkie komplety i zatgezniki ponumerowane.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbgdnych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

Teczka z oryginalami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zatgcznikow.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 3 egz. dla
poszczegolnych branz w wersji papierowe;.

Przedmiary robdt ze szezegélowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszczegdlnych
branz w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegélnych branz w wersji papierowe]
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestycji.
Przekazaé rowniez wersje elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel oraz Norma Pro.

Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym ukladem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy.
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.

Opinia ZUD z zalgcznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.

Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.

10. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11 egz.

(badania hipoteczne i protokoly po 1 egz.).

11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo

zaméwien publicznych z zastrzezeniem punktu VL5 niniejszego opisu zaméwienia :
- projekty budowlane i wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- przedmiary



- skan oryginalow uzgodnien
12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli
bedzie wymagana.
13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.

VIL OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkow
technicznych dotyczacych dostaw medioéw, zakupu map, wypiséw z ewidencji gruntow,
kosztoéw badan i inne niezbedne koszty.

2. Catkowita kwote ryczaltowa opracowania projektu map podzialowych wraz z tyczeniem i
stabilizacjg punktow granicznych w terenie.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg zobowigzuje sig
do pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umows (w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia przez Gmine) zobowigzuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztow wedfug cen na ostatni
kwartat przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIIL. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 30.07.2017.

2. Projekt budowlany — 18.12.2017.

3. Projekt wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot — 31.07.2018.

Mapy z projektem podziatu — 31.07.2018.

. Uzyskanie decyzji ZRID —30.11.2018.

6. Pemhienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

e

Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
przekaza¢ Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia z
odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robot Wydzialu
Infrastruktury. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno§¢ danych pomiedzy mapg do
celow projektowych, mapa z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru
gruntéw. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie
decyzji nalezy uzgodni¢ z Wydzialem GGG.

IX . PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone srodki na opracowanie przedmiotowego projektu na lata
2017 - 2018.

Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane
zgodnie z ponizsza procentowa i kwotowa strukturg finansowania poszczegdlnych
etapow/elementéw dokumentacii :

1.Koszty opracowania projektu
- Uszczegdlowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 20 %;

- projekty budowlane — 30 %:
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- projekty wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — 30 %;
- uzyskanie decyzji ZRID - 15 % po uzyskaniu decyzjiiprzekazaniu Gminie
kompletnej dokumentacji wraz z oryginatami uzgodnien.
- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%

2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

. ZALACZNIKI:

Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zatgeznik nr 1

Wypis i wyrys z mpzp - zalgcznik nr 2 i 2a;

Wzor o$wiadczenia - zalgceznik nr 3;

Porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gming - zalgcznik nr 4;

Warunki techniczne nr 18/WKD/17/RB z dnia 18.01.2017. - zalgeznik nr 5;

Wymagania jakie powinny spelniaé oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 6
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