

WYKAZ CEN

Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny oraz dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i decyzji pozwolenia na użytkowanie

Lp.	Zakres robót	Wartość brutto [PLN] *	Procent **	Procent Założony ***
1.	ROBOTY BUDOWLANE (łącznie wartość)			58,96%
1.1	roboty przygotowawcze			4,63%
1.2	roboty ziemne			2,69%
1.3	konstrukcja podziemia (wartość rozbita poniżej)			
1.3.1	fundamenty			2,37%
1.3.2	ściany żelbetowe			1,34%
1.3.3	stropy żelbetowe			0,85%
1.3.4	schody żelbetowe			0,19%
1.4	konstrukcja nadziemia (wartość rozbita poniżej)			
1.4.1	ściany żelbetowe			1,36%
1.4.2	slupy żelbetowe			0,29%
1.4.3	stropy żelbetowe			4,03%
1.4.4	belki, wieńce, podciągi żelbetowe			1,28%
1.4.5	schody żelbetowe			0,13%
1.4.6	konstrukcje drewniane			1,49%
1.4.7	konstrukcje stalowe			0,42%
1.5	izolacje			1,97%
1.6	ściany działowe			1,13%
1.7	dach			6,45%
1.8	ślusarka			1,68%
1.9	stolarka zewnętrzna			6,58%
1.10	stolarka wewnętrzna			3,96%
1.11	elewacja			2,60%
1.12	platforma dla np.			2,47%
1.13	wykończenie ścian (wartość rozbita poniżej)			
1.13.1	poziom -1			1,32%
1.13.2	poziom 0			1,23%
1.13.3	poziom +1			0,59%
1.14	wykończenie sufitów			2,95%
1.15	posadzki			4,96%
2.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU (łącznie wartość)			4,32%
2.1	gospodarka zielenią istniejącą			0,12%
2.2	zieleń nowo projektowana			0,84%
2.3	nawierzchnie drogowe, chodniki			3,37%
3.	INSTALACJE SANITARNE (łącznie wartość)			12,70%
3.1	instalacja wodociągowa			0,43%
3.2	instalacja kanalizacji sanitarnej			0,55%
3.3	źródło ciepła (poza zakresem robót)			
3.4	instalacja c.o.			4,92%
3.5	instalacja c.t.			0,30%
3.6	klimatyzacja freonowa			2,18%

3.7	wentylacja mechaniczna			4,18%
3.8	roboty dodatkowe			0,14%
4.	PRZYŁĄCZA (łącna wartość)			2,42%
4.1	przyłącze wodociągowe			0,70%
4.2	przyłącze kanalizacji sanitarnej			0,08%
4.3	przyłącze kanalizacji deszczowej			1,64%
5.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE (łącna wartość)			5,21%
5.1	rozdzielnice			0,41%
5.2	inst. oświetleniowa i gniazd wtyczkowych			3,43%
5.3	przewody i kable			0,82%
5.4	inst. połączeń wyrównawczych			0,09%
5.5	instalacja odgromowa i uziemiająca			0,07%
5.6	badania pomontażowe			0,38%
6	INSTALACJE TELETECHNICZNE (łącna wartość)			0,77%
6.1	instalacja rtv			0,12%
6.2	instalacja teleinformatyczna			0,64%
7.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN. (łącna wartość)			0,63%
7.1	przyłącze kablowe			0,44%
7.2	oświetlenie terenu			0,19%
8.	Koszty wynikające z zapisów "Załącznika A"			5,00%
9.	Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, dokumentacja powykonawcza ****		10,00%	10,00%
	RAZEM CAŁOŚĆ ROBÓT ****:		100,00%	100,00%

Objaśnienie znaków:

* - kwota brutto wyrażona w zlotówkach tożsama z wartościami dostarczonych przed podpisaniem umowy kosztorysów szczegółowych oraz harmonogramu,

** - procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty; różnica w wartości "Procentu" i "Procentu Założonego" nie może być większa niż 5% wartości przyjętego przez Zamawiającego "Procentu Założonego"; przykładowo "Procent" przyjęty przez Wykonawcę dla "poz. 1.1 roboty przygotowawcze" powinien zawierać się w przedziale od 4,40 % do 4,86 %,

*** - założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty,

**** - pozycja, której udział "Procentowy" w stosunku do całej oferty nie podlega zmianie,

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Zbigniew Kłosowicz
Upr. Bud. nr SI-530/88

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH

mgr inż. Krzysztof Kacperski
Upr. Bud. nr MAZ/0491/OWOS/10
Upr. Bud. nr MAZ/0415/POOS/09