Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

L. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego ulicy Brzezinskiej w Piasecznie o szacunkowej diugo$ci 200 mb i
kanalu deszczowego wraz z oSwietleniem wzdluz calej ulicy zgodnie z warunkami
technicznymi  wraz z przebudow3 skrzyzowania ulicy Brzezinskiej z ulica
Markowskiego, odtworzeniem zagospodarowania dzialek prywatnych oraz
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w Gminie
Piaseczno.

2. Map z projektem podzialu, ktére beda zalacznikami do wnioskow o wydanie decyzji
ZRID.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe fragmentow zaprojektowanej
infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzja
ZRID.

W ramach umowy nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowac projekty, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykona¢ mapy z projektem
podzialu oraz uzyska¢ zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamoOwienia stanowi - zafgeznik nr 1.

IIL. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Wypis 1 wyrys z
mpzp stanowi zalgeznik nr 2) Brzezifiska jest droga publiczna, ulica dojazdowa, gminng o
okreslonej na rysunku planu zmiennej szerokosci W liniach rozgraniczajacych - 10,00 m
szeroko$¢ minimalna.

Projekt powinien obejmowac :

2.1. W zakresie robot drogowych:

2.1.1. Rozwiazania ukfadu drogowego — jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe nalezy
opracowaé w aspekcie obstugi komunikacyjnej przyleglego terenu. W ramach projektu
nalezy zaprojektowaé brakujace wjazdy do dziatek — ich lokalizacj¢ uzgodni¢ z
wladcicielami. W przypadku gdy wiasciciele nie mieszkajg na danych dziatkach to nalezy
wystapi¢ dwukrotnie listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) — w
przypadku braku odpowiedzi Biuro zaproponuje lokalizacje brakujacych wjazdow.
Potwierdzenia wystania listéw poleconych nalezy przedtozy¢ Gminie do akt.

2.1.?2,. N.alez}f opracowaé koncepcje budowy ulicy, a po jej uzgodnieniu z Gming
i z mieszkaficami opracowaé projekty budowlane i wykonawcze.

2.1.3. Biﬁuro Projektow opracuje koncepeje i przedlozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina
zaopiniuje koncepcje i ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwiazan. W
przypadku takiej koniecznoéci Biuro Projektow wprowadzi zmiany do wczesniej
uzgodnionego wariantu i przedstawi koncepcje do ponownego uzgodnienia.



2.1.4. Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwigzan do
czasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gming.

2.1.5. Dla wstepnej koncepeji uktadu drogowego nalezy opracowaé inwentaryzacje zieleni z
okresleniem drzew do wycinki 1 uzgodni¢é z Wydzialem UTP. W przypadku
wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego Biuro Projektow wprowadzi zmiany
w inwentaryzacji i ponownie przedtozy do uzgodnienia w Wydziale UTP. Projekt wycinki
1 projekt nasadzen drzew, krzewow 1 trawnikow nalezy uzgodni¢ z Wydziatem UTP.

2.1.6. Na podstawie uzgodnionej koncepcji nalezy opracowaé projekty budowlane
1 wykonawcze.

2.1.7. Po zatwierdzeniu przez Gmineg uszczegdlowionej koncepcji uktadu komunikacyjnego
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z Wydziatlem UiA linie rozgraniczajace a nastgpnie
przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii rozgraniczajacych do Pafstwowego
Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mape z projektem
podziatu na podstawie ww linii.

2.1.8. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkoéw technicznych. W projektach poszczegdlnych branz nalezy
zamies$ci¢ opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.9. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowigzujace katalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowigzujacych norm technicznych. Konstrukcje nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru robot drogowych.

2.1.10. W ramach umowy nalezy opracowaé projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostéw, przepustow, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegolnych zarzadcow drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji Swietlnej.

2.1.11. Uwzglednienie regulacji wysokoséciowe] istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. Wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.12. Wykonanie, zaopiniowanie 1 zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

2.1.13. Rozwiazania projektowe nalezy dostosowaé¢ do potrzeb osob niepetnosprawnych
w oparciu 0 wytyczne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyskaé pozytywng opinie pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy oséb
niepelnosprawnych.

2.1.14.W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dziatkami (z okresleniem powierzchni
kolidujacych dziatek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejacym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.15. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (np. kanatow deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanaldéw), to nalezy zaprojektowac oraz
opracowaé przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowow i kanatow — zakres robdt zwiagzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegoélnych ulic 1 terenow. Ponadto nalezy
dostarczyé Zamawiajacemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje 1 opinie
pozwalajace wykonac powyzszy zakres robot.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowaé ogrodzenia kolidujgce z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkow i projekt rozbiorki.

2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowe ulicy Biuro Projektow uzyska
oswiadczenia od wilascicieli dziatek, ktérych ogrodzenia beda kolidowaly
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyplaconego odszkodowania
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odtworza ogrodzenie dzialki we wlasnym zakresie (wzér o$wiadczenia stanowi
zatgeznik nr 3).

W przypadku gdy wiasciciele stwierdza, ze sami nie sg w stanie wykonaé¢ robot
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektéw, uzyska podpisy od
wiascicieli ewentualnie wspotwiaseicieli dziatek na porozumieniu, ktdre stanowi wzor
do niniejszego opisu (zalgeznik nr 4) w wymaganej ilosci egzemplarzy, zgodnie z
ktérym Gmina zobowiaze sie do odtworzenia ogrodzen, natomiast wlasciciele
zrezygnujg z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzala
kolidujgce ogrodzenia to Biuro Projektow w ramach umowy na opracowanie
projektow przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy
zalozeniu, ze ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materiatow,
z wykorzystaniem materialow nadajgcych sie do ponownego wbudowania — zakres
wykorzystania materialéw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru
Gminy.

. W ramach dokumentacji Biuro Projektéw opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementow zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np.
domofondéw, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, os$wietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych
oraz innych elementow kolidujacych z projektowang linig rozgraniczajaca;

b) montazu tymeczasowych ogrodzen dziatek, ktdrych istniejace ogrodzenia koliduja
z projektowanym uktadem drogowym;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary na wykonanie ww robét;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

Jezeli biuro nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysylania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejacego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzglednié rozbibrke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia lymezasowego w ramach rob6t drogowych.

W projekeie zagospodarowania, ktéry bedzie zatgcznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektéw wykaze ogrodzenia, ktore wymagaja rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym ukladem drogowym.

W przypadku gdy wiasciciele dziatek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektéw opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét na rozbidrke istniejacego ogrodzenia i budowe ogrodzenia
tymezasowego. ktore beda wykonywane przez Gming w ramach robét drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementow zamontowanych
W istniejacych ogrodzeniach, np. domofonow, dzwonkdw, skrzynek gazowych lub
energetycznych, oswietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych
i zasuw wodociggowych oraz innych elementéw kolidujacych z projektowanym
ukladem drogowym oraz istnie] acg i projektowang infrastruktura;

2.3 W zakresie robét sanitarnych.

2.3.1.

Wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

W ramach niniejszej dokumentaciji nalezy opracowaé projekty branzy wod. — kan.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w warunkach technicznych :

- nr 69/WKD/17/RB z dnia 08.03.2017. (zalgcznik nr 5).

Trasy odgalezien uzgodnié pisemnie z wilascicielami nieruchomosci i zestawié
w odrebnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodnié¢
z PWiK,



2.3.2. Kanalizacja deszczowa.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy opracowa projekt odwodnienia zgodnie
7 warunkami technicznymi nr 69/WKD/17/RB z dnia 08.03.2017r. (zatgcznik nr 3).

Zakres rzeczowy projektu :

2.4.

1. Wykona¢ obliczenia zlewni i opracowa¢ projekt odwodnienia ulicy zgodnie z ww
warunkami.

2. Do obliczen nalezy przyjmowaé zatozenie, ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej dla sptywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

3. W przypadku koniecznym zaprojektowaé przepompownie $cickow deszczowyeh z
szafa zasilajaco-sterujacy i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkow
przylaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetyczne;.

4. W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni fragmentéw drog w ktérych
bedzie budowana kanalizacja oraz odtworzenie zagospodarowania dziatek
prywatnych.

5. Przeanalizowa¢ rowniez mozliwos¢ zaprojektowania kanatu przez dziatki prywatne do
kanatu deszczowego w ulicy Przybosia z uzyskaniem przez Biuro Projektow zgod
prywatnych wiascicieli.

W zakresie robot elektrycznych :

W ramach dokumentacji nalezy opracowa¢ projekt odrebnego oswietlenia ulicznego
obejmujacy oswietlenie jezdni, przej$¢ dla pieszych, ciggow pieszych i rowerowych,
miejsc parkingowych, zatok autobusowych — jesli wystepuja. Przejscia dla pieszych
powinny byé doswietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu.
Os$wietlenie uliczne zaprojektowaé jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszezednych typu LED. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wystapic¢
do Wydziahu Infrastruktury i Transportu Publicznego UMiG Piaseczno z wnioskiem
o wydanie szczegotowych warunkéw technicznych budowy o$wietlenia. Ogdlne
wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy 1 stupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego podano w zalqczniku nr 6.

Ponadto dla projektowanego o$wietlenia nalezy uzyska¢ warunki techniczne
zasilania (przylaczenia). W tym celu nalezy uzyska¢ z Referatu ds. Zarzadzania Energia
UMIG Piaseczno stosowna zgode na zasilanie projektowanego oswietlenia z istniejacych
szafek o$wietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przytaczeniowej zajdzie
taka potrzeba nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwickszenie
mocy przylaczeniowej. W przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie przewidziec
z nowych szafek o$wietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przylaczenia uzyskane
z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu,
przedtozy¢ do oceny w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego UMIG
Piaseczno.

W ramach umowy nalezy opracowal projekt na przebudowe kolidujacych
z projektowana ulicg linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
(lub innych operatoréw). W tym celu w ramach zamOwienia nalezy
w imieniu Gminy uzyskaé¢ z PGE Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki
techniczne na przebudowe tych linii i w oparciu o nie, a takze zapisy umowy
o wspotpracy z PGE opracowa¢ dokumentacje.

Ponadto w przypadku gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie koniecznosé
zaprojektowania lub przeprojektowania sygnalizacji $wietlnej to Biuro Projektow
opracuje niezbedny wielobranzowy projekt w ramach zawartej umowy.



2.5. W zakresie robot teletechnicznych.

W ramach dokumentacji nalezy opracowaé projekty skablowania linii teletechnicznych i
na ewentualng przebudowe kolidujacych elementéw sieci i urzgdzen teletechnicznych z
elementami projektowanego zagospodarowania. W tym celu
w ramach zamowienia nalezy w imieniu Gminy uzyskaé od poszczegolnych operatorow
warunki na przebudowe (skablowanie) sieci i urzadzen teletechnicznych i w oparciu o nie
opracowa¢ dokumentacje. Trase projektu skablowania przytaczy nalezy uzgodnié z
wiascicielami dzialek.

2.6. Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociagami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.)

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny byé¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

277.1. W ramach dokumentacji nalezy wykonaé szczegolowg inwentaryzacje zieleni
wraz z gospodarkg drzewostanu wedlug obowiazujacych standardéw wykonana przez
osobg o kierunkowym wyksztatceniu — lesnik, ogrodnik lub architekt krajobrazu. W
ramach projektu nalezy wykaza¢ kolidujace drzewa i krzewy z projektowanym pasem
drogowym oraz uzgodnié¢ z wydzialem UTP wycinke drzew i krzewéw. W ramach
dokumentacji nalezy réwniez wykonaé dokumentacj¢ fotograficzng oraz tabelaryczny
wykaz : numer inwentaryzacyjny, gatunek, obwod, promien korony, wysoko$é, stan
zdrowia (do pielegnacji, do usuniecia), wartodé przestrzenna, uwagi (stan zdrowotny,
cechy szczegdlne), zalecenia do pielegnacji i leczenia. Jezeli projektowany pas drogowy
bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach
dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego (réwniez za ewentualnie
istniejacymi ogrodzeniami).

2.7.2. Opracowac i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym w zakresie trawnikow i nasadzen drzew i krzewdw.

2.8 Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiorki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowaé projekt i uzyska¢ zgode na
rozbiorke obiektéw, ktore koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy opracowa¢
dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki oddzielne projekty rozbiorki
oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorka. Nalezy rowniez uzyskaé decyzje pozwolenie na rozbiérke.

1. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJT

1. Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadka ewidencyjna zawierajaca granice
1 numery dzialek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke Projektowa. W
przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji mapa do celow projektowych
straci swoja waznos¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.

2. Aktualnie prowadzone jest postgpowanie administracyjne w celu uzyskania tytutu
wlasnosci Gminy Piaseczno do czesci dzialek stanowigcych ulice Brzezinska. Po
zakonczeniu ww procedury koordynowanej przez Wydzial GGG Biuro Projektow



opracuje mape z projektem podzialu - w trakcie opracowywania mapy Biuro
opracowujgce projekt ulicy Brzezinskiej bedzie $cisle wspotpracowalo z Wydziatem
Geodezji Gminy. Opracowana przez Biuro Projektéw mapa z projektem podziatu bedzie
zalacznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Do oszacowania ilosci dziatek do podzialu nalezy zalozyé, ze pas drogowy
zostanie zaprojektowany pomiedzy istniejacymi ogrodzeniami - poszerzenia i podzialy
tylko w koniecznych przypadkach - m.in. narozniki, przebudowa skrzyzowan, niezbedne
poszerzenia pasa drogowego, przebudowa infrastruktury.

3. Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdluz projektowanej ulicy wraz
z dzialkami objetymi zakresem projektow branzowych.

4. Mapy z projektem podziatu w 11 egz. uzgodnionych z Wydziatem Geodezji i Gospodarki
Gruntami (w tym 1 egz. do przekazania do Wydzialu GGG na etapie uzgadniania, po
przyjeciu do zasobu geodezji i kartografii). W ramach zaméwienia nalezy wykonaé:

- badania hipoteczne,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych,

- tyczenie i markowanie punktéw granicznych w terenie,

- tyczenie 1 markowanie projektowanych punktéow granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajgacego,

- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba réwniez
z wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczania punktéw granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

- mapa z projektowanym podzialem powinna zawiera¢ niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

4. Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 48 miesi¢cznej

gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania Zamawiajacemu opracowan
1 podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledow, pomytek lub innych nieprawidtowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciggu 6 tygodni od wezwania Zamawiajacego,
chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy inny dhuzszy termin. Jesli udzielajacy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych
wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy ma prawo zlecié
usuniecie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez
Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia tych wad
lub sporzadzenia nowej dokumentacji.

5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz
zgodnie z ustawa. Dla dzialek, dla ktorych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwigzku z przebudowg infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania opinii wiasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji
zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowiacej jego
wlasnosc.

6. Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwos¢ uwzglednienia zapisow
okreslonych w uchwalonym i bedacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktére sa w dyspozycji
Wydzialu Urbanistyki i Architektury.

7. Wykaz wlascicieli dzialek, na ktorych zostang zaprojektowane ulice, sieci 1 przylgeza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia.

8. Wypisy z rejestru gruntow.



9. Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawezych 1 kosztorysowych —
Zamawiajacemu przekazacé w 6 egz.

10. Inwentaryzacje i projekt zieleni oraz ewentualnie, jezeli bedzie taka koniecznosé decyzje
zezwalajacg na wycinke kolidujacych drzew. W ramach projektu zieleni nalezy opracowaé
projekt nasadzen drzew i krzewow oraz trawnikow.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne.

12. Uzgodnienie z PWiK, Wydzialem IT (inspektorzy poszczegblnych branz), UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przyszlej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materiatéw z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydzialem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopéw (na etapie uzyskiwania ,,decyzji
srodowiskowe;j™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbednymi
urzgdzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. mostéw, przepustdw, ktadek,
ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb 0sob niepetnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwéch wysokosciach.

16. Uzgodnienie z wiasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne.

17. W przypadkach niezbednych w uzgodnieniu z Inwestorem Biuro wystgpi do Ministerstwa
Infrastruktury z prosbg o wyrazenie zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych.

18. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

19. Opinia ZUD — Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ opini¢ i oryginalne mapy w 3 egz.

20. Decyzja o umieszezeniu w drodze projektowanej infrastruktury technicznej.

21. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru przedmiotowych robot
z podzialem na poszczegélne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

22. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

23. Przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegdlne branze i etapy.

24. Zbiorcze zestawienie kosztow.

25. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust, 3
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé
przez wskazanie np. znakéw towarowych, patentow.

26. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacje
inwestycji  drogowej, opracowanie analizy powigzania drég z innymi  drogami
publicznymi, mapa w skali co najmniej 1: 5000 z proponowanym przebiegiem drogi,
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty
zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na budowe.

27. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robdt
1 eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wlascicielami
poszezegblnych dzialek dotyczacymi np. lokalizacji wjazdéw lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie dwukrotnego wystania listu za zwrotnym potwierdzeniem. W
przypadku gdy wilasciciel nie odbierze listu to nalezy ponownie wyslaé list za
potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy dotgczy¢ do dokumentacii.

28. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudnosciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamoéwienia.




v

. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

L.

wn

oo

10:
11,

12.

13

14.

V.
1.

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone drogg e-mailowa Jednostce
Projektowej przez Zamawiajacego;

. Obecnoéé Projektantéw na budowie na zgdanie Zamawiajacego w miarg potrzeb;
. Stwierdzanie zgodnosci realizacji tobot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez

Wykonawce w dzienniku budowy;

Biezace doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjaénianie watpliwoéci dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowe],

- wyjasnianie z Wykonawcg watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagata,

- wyjaénien nalezy udzieli¢é w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie z
Zamawiajacym,;

. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do

przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian w taki
sposdb, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Projektanta nalezy przygotowaé dokumentacje zamienng i uzyska¢ zgody od instytucji
opiniujgcych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wediug odrebnej
Umowy.

. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.
. Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.
. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcey robot budowlanych o wszelkich

dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstalych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.
Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy.
Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.
Sporzadzanie protokotow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.

. Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot na roboty dodatkowe, ktére nie zostaty objete dokumentacjg projektowa a wynikna
w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedtug odrebne;j
UmMowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybor Wykonawey i w trakcie prowadzenia robot w
przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢.

UWAGI INWESTORA
Rozwigzania projektowe powinny spelniaé wymagania norm i przepisow
obowigzujgcych w trakcie wykonywania zamdéwienia.



Inwestor  zastrzega sobie prawo  uzgadniania poszczegélnych etapow
projektowania.

Inwestor planuje konsultacje spoleczne w trakcie opracowywania projektéow
w ktérych niezbedny bedzie udzial Biura Projektow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia.
Projekty budowlane i wykonaweze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowa¢ w sposéb umozliwiajacy
etapows, uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji — w niezbednych
przypadkach Biuro podzieli dokumentacje¢ na etapy uzgodnione z Zamawiajgcym.
W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i
elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadaé¢ wersji papierowej, na co
Wykonawea zlozy stosowne o$wiadezenie, Wersje elektroniczna jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w formie elektronicznej
powinna by¢ czytelna przy zachowaniu jak_najmniejszego rozmiaru plikéw.
Maksymalny rozmiar pliku nie moze by¢ wiekszy niz 100 MB. Na stronie tyvtulowej
przed zeskanowaniem nalezy nanie§é dodatkowe numery zalacznikéw (w_stosunku
do numeréw okres§lonych w pkt. VI.1) okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto nalezy przekazad dokumentacje w_wersji elektronicznej w programie
autocad w pliku dwg. Uzvty format plikéw powinien umozliwiaé wydruk rysunkéw
w_skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

L.

Projekty budowlane i wykonawcze w 6 €gz., Z CZego:

- 4 egz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- 1 egz. do przekazania Gminie po ztozeniu wniosku o uzyskanie decyzji;

- I egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczatkami organu wydajacego decyzje).

Kazdy komplet dokumentacji powinien byé oddziclnie spakowany w pojemniki
umozliwiajgce fatwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zalacznikow, wszystkie komplety i zalaczniki ponumerowane.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

Teczka z oryginalami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zalgcznikow.
Szczegéltowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 3 egz. dla
poszczegblnych branz w wersji papierowe;j.

Przedmiary robét ze szezegdlowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszezegdlnych
branz w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
Inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym ctapu realizacji inwestycji.
Przekaza¢ roéwniez wersje elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metodg
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel i Norma Pro.

Dokumentacja dotyczaca ogrodzefi kolidujacych =z projektowanym  uktadem
drogowym — plansza Sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.




8. Opinia ZUD z zalacznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.
9. Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.
10. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11 egz.
(badania hipoteczne i protokoty po 1 egz.) — w tym 1 egz. dla Wydz. GGG.
11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo
zaméwien publicznych z zastrzezeniem punktu VL5 niniejszego opisu zamowienia :
- projekty budowlane i wykonaweze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- przedmiary
- skan oryginatow uzgodnien
12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli
bedzie wymagana.
13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.

VIL. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

L.

2.

cH

Kwote ryczattowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajagcymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkow
technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map, wypisow z ewidencji gruntow,
kosztow badan i inne niezbedne koszty.
Catkowita kwote ryczattowa opracowania projektu map podzialowych wraz z tyczeniem 1
stabilizacja punktow granicznych w terenie.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa zobowiazuje sie
do penienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg (w terminie 14 dni od

dnia powiadomienia przez Gming) zobowiazuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztow wedlug cen na ostatni
kwartal przed planowanym przez Gmine terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

Uszczegélowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 31.08.2017.

. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru rob6t — 29.06.2018.
Mapa z projektem podziatu —29.06.2018.

. Uzyskanie decyzji ZRID — 15.10.2018. W ramach zawartej umowy Biuro Projektéw

bedzie zatatwiato wszelkie sprawy zwigzane z uzyskaniem ostatecznosei decyzji ZRID.
Pehienie nadzoru autorskiego — w trakeie realizacji budowy

Uwaga :

- Przed zlozeniem wniosku o wydanic decyzji ZRID nalezy przekaza¢ Gminie
wszystkie projekty branzowe uzgodnione z odpowiednimi organami w celu
uzgodnienia z branzowymi inspektorami robot Wydzialu Infrastruktury. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ zgodno$é danych pomig¢dzy mapa do celow projektowych,
mapa z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru gruntow. Mapy z
projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢
z Wydzialem GGG.



IX. PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotowego projektu.
Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane

zgodnie z ponizszg procentowg i kwotowy strukturg finansowania poszczegdlnych
etapdw/elementow dokumentacji :

1.Koszty opracowania projektu
- Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 20 %;
- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot i kosztorysami — 55 %
- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % po uzyskaniu decyzji przekazaniu Gminie
kompletnej dokumentacji wraz z oryginalami uzgodnien.
- petnienie nadzoru autorskiego — 5%

2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

X. ZALACZNIKI:

1. Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zalgeznik nr 1

2. Wypis i wyrys z mpzp - zalgcznik nr 2;

3. Wzor oswiadczenia - zalgeznik nr 3;

4. Porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gming - zalgceznik nr 4;

5. Warunki techniczne nr 69/WKD/17/RB z dnia 08.03.2017. - zalgcznik nr 5;

6. Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 6
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