

RZP.271.94.2017.0P.1479

Piaseczno dnia. 17.08. 2017r.

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 17.08.2017 r do godz. 10:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	An Archi Group Sp. z o.o. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice	1.439.100,00zł.	1 etap - Termin opracowania Projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu: 1) 4 miesiące i 14 dni od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 1-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Użytkownikami, Zamawiającym i MWKZ w Warszawie.	Nie dotyczy	30 dni

			<p>2 etap - Termin opracowania projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:</p> <p>1) 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.</p> <p>2) 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z Zamawiającym i Użytkownikami.</p>		
--	--	--	--	--	--

AB

			<p>3 etap - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę:</p> <p>Termin wykonania 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>4 etap - Pełnienie nadzoru autorskiego:</p> <p>Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lecz nie później niż do dnia 30.11.2018r.</p>		
--	--	--	--	--	--

Ponadto zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi **456.800,00, 00** zł brutto

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Otrzymują:

1.Strona internetowa, 2. RZP a/a

INSPEKTOR
Danuta Dąbrowska

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Anna Bednarska
Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji