

WYKAZ CEN

Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie.

LP.	ETAPY ROBÓT	Wartość Brutto* PLN	Procent**	Procent Założony***
1.0	BRANŻA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA (łączna wartość)			58,00%
1.1	Część dobudowywana (łączna wartość)			16,00%
1.1.1	Rozbiórki			
1.1.2	Studnie fundamentowe			
1.1.3	Elementy konstrukcyjne żelbetowe	-----		
1.1.3.1	Stopy w studniach			
1.1.3.2	Belki żelbetowe			
1.1.3.3	Słupy żelbetowe			
1.1.3.4	Płyty żelbetowe			
1.1.4	Wykonanie ścian			
1.1.5	Roboty wykończeniowe posadzki			
1.1.6	Roboty wykończeniowe ściany i sufity			
1.1.7	Dach: płyta dachowa, izolacje, pokrycie, świetliki			
1.1.8	Pozostałe			
1.2	Piwnica (łączna wartość)			7,00%
1.2.1	Rozbiórki			
1.2.2	Izolacja p/wodna od zewnątrz			
1.2.3	Osuszanie i iniekcje od wewnątrz			
1.2.4	Wykonanie ścian			
1.2.5	Konstrukcje stalowe			
1.2.6	Roboty wykończeniowe: ściany i sufity			
1.2.7	Roboty wykończeniowe posadzki			
1.2.8	Etap II - stolówka z zapleczem i sanitariaty			
1.2.9	Pozostałe			
1.3	Parter (łączna wartość)			7,00%
1.3.1	Rozbiórki			
1.3.2	Wykonanie ścian			
1.3.3	Roboty konstrukcyjne żelbetowe i stalowe			
1.3.4	Roboty wykończeniowe ściany i sufity			
1.3.5	Roboty wykończeniowe posadzki			
1.3.6	Pozostałe			
1.4	I Piętro (łączna wartość)			7,00%
1.4.1	Roboty rozbiórkowe			
1.4.2	Wykonanie ścian			
1.4.3	Konstrukcje stalowe			
1.4.4	Roboty wykończeniowe ściany i sufity			
1.4.5	Roboty wykończeniowe posadzki			
1.4.6	Pozostałe			
1.5	II Piętro (łączna wartość)			7,00%
1.5.1	Roboty rozbiórkowe			
1.5.2	Wykonanie ścian			
1.5.3	Konstrukcje stalowe			
1.5.4	Roboty wykończeniowe ściany i sufity			
1.5.5	Roboty wykończeniowe posadzki			
1.5.6	Pozostałe			
1.6	Elewacje (łączna wartość)			2,50%
1.6.1	Ocieplenie elewacji wraz z wyprawą tynkową			
1.6.2	Okładzina i parapety z piaskowca			
1.6.3	Malowanie całej elewacji			
1.6.4	Pozostałe			

1.7.	Dach stara część (łącna wartość)			1,00%
1.7.1.	Prace rozbiórkowe i naprawcze			
1.7.2.	Porycie dachu papą i obróbki			
1.7.3.	Podkonstrukcje drabiny			
1.7.4.	Pozostałe			
1.8.	Winda (łącna wartość)			4,00%
1.8.1.	Roboty rozbiórkowe			
1.8.2.	Szyb windy			
1.8.3.	Dostawa i montaż windy			
1.8.4.	Pozostałe			
1.9.	Naprawa chodnika i barierki zewnętrzne budynku, opaska (łącna wartość)			0,40%
1.10.	Smietnik (łącna wartość)			0,25%
1.11	Roboty dodatkowe zgodnie z zał.A (łącna wartość)			5,85%
1.11.1	Napraw pomieszczeń gospodarczych i komórek na działce nr ew. 44 obr. 20			
1.11.2	Wymiana okien połaciowych -5szt z roletą zewnętrzną			
1.11.3	Remont lokali użytkowych			
1.11.3.1.	lokale 02a; 03a;			
1.11.3.2.	lokal 28 wraz z dodatkową instalacją sanitarną			
1.11.3.2.	lokal 29			
1.11.4.	Pozostałe			
2	BRANŻA SANITARNA (łącna wartość)			21,00%
2.1	INSTALACJE SANITARNE ETAP I			13,88%
2.1.1	Wentylacja mechaniczna			
2.1.1.1	Kanaly, kształtki, osprzęt			
2.1.1.2	Urządzenia			
2.1.1.3	Próby i rozruch			
2.1.2	Klimatyzacja			
2.1.2.1	Montaż			
2.1.2.1	Próby i rozruch			
2.1.3	Kanalizacja sanitarna			
2.1.3.1	Demontaże			
2.1.3.2	Poziomy			
2.1.3.3	Piony			
2.1.4	Kanalizacja deszczowa			
2.1.5	Instalacja hydrantowa			
2.1.5.1	Przewody			
2.1.5.2	Szafki hydrantowe z wyposażeniem			
2.1.5.3	Próby			
2.1.6	Instalacja wody użytkowej			
2.1.6.1	Demontaże			
2.1.6.2	Rurociągi i armatura wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi			
2.1.6.3	Próby			
2.1.6.4	Izolacje			
2.1.6.5	Biały montaż			
2.1.7	Instalacja centralnego ogrzewania			
2.1.7.1	Demontaże			
2.1.7.2	Rurociągi i armatura wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi			
2.1.7.3	Izolacje			
2.1.7.4	Grzejniki			
2.1.7.5	Próby, rozruch			
2.2	INSTALACJE SANITARNE ETAP II			2,99%
2.2.1	Wentylacja mechaniczna			
2.2.1.1	Kanaly, kształtki, osprzęt			
2.2.1.2	Urządzenia			
2.2.2.2	Próby i rozruch			
2.2.3	Instalacja hydrantowa			
2.2.3.1	Przewody			
2.2.3.2	Szafki hydrantowe z wyposażeniem			
2.2.3.3	Próby			
2.2.4	Instalacja wody użytkowej			
2.2.4.1	Demontaże			

2.2.4.2	Rurociągi i armatura wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi			
2.2.4.3	Próby			
2.2.4.4	Izolacje			
2.2.4.5	Biały montaż			
2.2.5	Instalacja centralnego ogrzewania			
2.2.5.1	Demontaże			
2.2.5.2	Rurociągi i armatura wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi			
2.2.5.3	Izolacje			
2.2.5.4	Grzejniki			
2.2.5.5	Próby, rozruch			
2.3	INSTALACJA CT ETAP I, II			0,88%
2.3.1	Rurociągi i armatura wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi			
2.3.2	Izolacje			
2.3.3	Próby, rozruch			
2.4	INSTALACJA CO - LOKAL USŁUGOWY			0,37%
2.4.1	Rurociągi i armatura wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi			
2.4.2	Izolacje			
2.4.3	Grzejniki			
2.4.5	Próby, rozruch			
2.5	INSTALACJA CO - LOKALE DO WYNAJĘCIA			0,91%
2.5.1	Rurociągi i armatura wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi			
2.5.2	Izolacje			
2.5.3	Grzejniki			
2.5.4	Próby, rozruch			
2.6	Przyłącze kanalizacji deszczowej			0,99%
2.7	Sieć kanalizacji deszczowej			0,98%
3.0	BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA (łączna wartość)			21,00%
3.1	Oprawy oświetleniowe			2,80%
3.2	Osprzęt elektroinstalacyjny instalacji oświetleniowej			0,50%
3.3	Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V			0,10%
3.4	Oprzewodowanie gniazd wtyczkowych			1,00%
3.5	Linie zasilające - WLZ			3,36%
3.6	Materiały i osprzęt dodatkowy + badania			0,74%
3.7	Rozdzielnie			2,86%
3.8	Instalacja odgromowa			0,74%
3.9	LAN			
3.9.1	Szafy GPD			0,70%
3.9.2	Osprzęt instalacyjny			1,80%
3.9.3	Okablowanie			2,94%
3.10	System sygnalizacji włamania i napadu			0,30%
3.11	System multimedialny			0,60%
3.12	Monitoring - instalacja CCTV			0,64%
3.13	Koryta kablowe			0,30%
3.14	System przyzywania dla niepełnosprawnych			0,10%
3.15	SSP i oddymiania			0,70%
3.16	Światłowód			0,70%
3.17	Lokale użytkowe instalacja + zasilanie			0,12%
	RAZEM CAŁOSC ROBOT:		100,00%	100,00%

*-kwota brutto wyrażona w złotychkach tożsama z wartościami dostarczonego przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-termnowo-finansowego.

**-procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty, różnica w wartość "Procentu" i "Procentu założonego" nie może być większa niż 15% wartości przyjętego przez Zamawiającego "Procentu założonego". Przykładowo dla pozycji 1.2 Piwnica powinien się zawierać w przedziale od 5,95 do 8,05.

***-założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty.

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

mgr inż. Małgorzata Staszyńska
UPR. BUD. NR SI-263/89

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH

mgr inż. Jacek Bukowiecki
UPR. BUD. NR SI-350/89

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Jacek Bukowiecki
UPR. BUD. NR SI-350/89

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Sylwia Hosińska

Załącznik nr 2

.....
(pieczęć firmowa Generalnego Wykonawcy)

.....
dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieśniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCÓW

Oświadczamy, że cały zakres robót objęty protokołem odbioru robót z dnia za okres i powierzony do wykonania naszej firmie:
..... [nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno umowy nr z dnia został przez nas zrealizowany osobiście, bez udziału podwykonawców.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)

mm

804

A

....., dnia.....
(pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieśniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”.

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Zgodnie z umową o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr z dnia oświadczam/y, że:

1. w okresie wykonaliśmy i zostały odebrane przez Wykonawcę prace wyszczególnione w załączonym protokole odbioru robót podpisanym przez naszą firmę oraz Wykonawcę,
2. wystawiliśmy fakturę za wykonane i odebrane prace z punktu 1,
3. otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy w całości zapłatę/y za wystawioną fakturę, o której mowa w punkcie 2 (potwierdzeniem jest załączony wydruk z konta przedstawiający otrzymanie przelewu – Załącznik nr 3).

Niniejszym zrzekam/y się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z w/w wynagrodzeniem za roboty wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jeżeli w punkcie 3 oświadczono, że nie otrzymano w całości zapłaty).

.....
(podpis/y i pieczęć Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy)

Załączniki:

1. Ksero - podpisanego przez obie strony - protokołu odbioru robót pomiędzy Wykonawcą/ Podwykonawcą a Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nr z dnia
2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr z dnia z adnotacją daty jej wpływu do Wykonawcy tj.:
3. Potwierdzenie otrzymania przelewu – wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

ms

.....
(pieczęć firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

....., dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : „Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieśniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”.

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam, że [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie wymagalne na dzień świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w umowie nr..... z dnia....., dotyczącej wykonania prac instalacyjnych w ramach realizacji zadania pt. „Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieśniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”.oraz oświadczam, że całość prac wykonana przez naszą firmę w związku z w/w umową została rozliczona, a należne za tą pracę wynagrodzenie wypłacone w 100%. W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć w stosunku do Inwestora - Gminy Piaseczno - o jakiegokolwiek wynagrodzenie należne z tytułu wykonania w/w umowy.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)

Mr

10

.....
(pieczęć firmowa Generalnego Wykonawcy)

dnia.....

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: „Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”.

”.

OŚWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCÓW

Oświadczamy, że cały zakres robót objęty protokołem odbioru robót z dnia za okres i powierzony do wykonania naszej firmie: [nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gminą Piaseczno umowy nr z dnia został przez nas zrealizowany osobiście, bez udziału innych podwykonawców niż zgłoszonych zgodnie z załącznikiem 3.

.....
(podpis/y osoby upoważnionej)

AMR

KA



Gmina Piaseczno
Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno
urząd@piaseczno.eu

KARTA MATERIAŁOWA NR/...../2017

<i>Inwestycja :</i>	Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieśniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
<i>Inwestor :</i>	Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
<i>Generalny Wykonawca :</i>	

Nazwa materiału, urządzenia, instalacji :	1.	
Miejsce wbudowania : (lub rysunek nr.)	
Wnioskujący o zatwierdzenie:	(Kierownik Robót)	(Kierownik Budowy)
<i>(Data wystawienia, podpis, pieczęć)</i>		

Dokumenty potwierdzające rodzaj, parametry i jakość :	<i>(Aprobaty, atesty, norma, deklaracja zgodności itp.):</i>	
	Ilość załączników:	
Próbka materiałowa:		Opis próbki:

**Zatwierdzenie materiału, urządzenia, instalacji w/w -
zgodny z Projektem i specyfikacją projektową : TAK/NIE***

**niepotrzebne skreślić*

Projektant :	Inspektor nadzoru :	Użytkownik:
<i>(Data, podpis)</i>	<i>(Data, podpis)</i>	<i>(Data, podpis)</i>

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

mgr inż. Małgorzata Staszys
UPR. BUD. NR 51-263/5