

DYP. 271. 88. 2017. DD. 16/13
 Ogłoszenie nr 500025547-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
 Referat Zamówień Publicznych
 tel. 701 76 54, 701 76 55

Piaseczno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 558757-N-2017

Data: 27/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 1589128900000, ul. ul. Kościuszki 5, 05500 Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
 Adres strony internetowej (url): www.piaseczno.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: 1. Wymagany termin realizacji a) uzgodnienie projektów wykonawczych z Zamawiającym do dnia 15.09.2017 b) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w ilości 4 egzemplarzy w terminie do dnia 20.09.2017 c) budowa ulicy Cyranecki - wykonanie robót budowlanych – zakończenie robót do dnia 20.12.2017 d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie mu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i pozwolenia na budowę) – do dnia 20.12.2017 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów określonych w punktach c i d na termin do dnia 30.06.2018 w przypadku konieczności uzyskania zamienną decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zgody Rady Miejskiej Miasta i Gminy Piaseczno na zabezpieczenie środków finansowych na rok 2018.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wymagany termin realizacji a) uzgodnienie projektów wykonawczych z Zamawiającym do dnia 15.11.2017 b) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w ilości 4 egzemplarzy w terminie do dnia 20.11.2017 c) budowa ulicy Cyraneczki - wykonanie robót budowlanych – zakończenie robót do dnia 20.12.2017 d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie mu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i pozwolenia na budowę) – do dnia 20.12.2017 W przypadku konieczności uzyskania zamiennych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zgody Rady Miejskiej Miasta i Gminy Piaseczno na zabezpieczenie środków finansowych na rok 2018. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów określonych w punktach : - a i b na termin 20.12.2017 - c i d na termin do dnia 30.07.2018r "

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego, b) wystąpienia opadów atmosferycznych lub temperatur, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, c) natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d) niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennych, e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, f) zmniejszenia zakresu robót, g) zmiany ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i) konieczności zmiany osoby, o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

Zamawiający umożliwi zmianę osoby, o której mowa w § 6 ust.2 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w funkcji będzie spełniała wymagania Zamawiającego w zakresie nie niższym niż określone w SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego, b) wystąpienia opadów atmosferycznych lub temperatur, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, c) natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d) niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej, e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, f) zmniejszenia zakresu robót, g) zmiany ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i) konieczności zmiany osoby, o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy. Zamawiający umożliwi zmianę osoby, o której mowa w § 6 ust.2 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w funkcji będzie spełniała wymagania Zamawiającego w zakresie nie niższym niż określone w SIWZ j) konieczności uzyskania zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zgody Rady Miejskiej Miasta i Gminy Piaseczno

Z. W. Piaseczno
Miasto i Gmina Piaseczno
Kierownik Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

na zabezpieczenie środków finansowych na rok 2018.

Z up. B. Gmizga
Miasta i Gminy Piasечно
mgr Andrzej Baranowski
Kierownik