

## TABELA WARTOŚCI OFERTOWYCH

KONTYNUACJA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO A2 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 42, OBRĘB 56 PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W PIASECZNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE I DOSTARCZENIEM ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

LP.	Zakres robót		Vat	Wartość brutto*	Informacje dodatkowe
	<b>1.</b>	<b>KONSTRUKCJA + ARCHITEKTURA</b>			suma wartości działu
1	1.1	Wykopy i roboty ziemne	8%		pozycja wykonana
2	1.2	Fundamenty	8%		pozycja wykonana
3	1.3	Ściany parteru	8%		pozycja wykonana
4	1.4	Strop nad parterem	8%		pozycja wykonana
5	1.5	Ściany I piętra	8%		pozycja wykonana
6	1.6	Strop nad I p.	8%		pozycja wykonana
7	1.7	Ściany II piętra	8%		pozycja wykonana
8	1.8	Strop nad II p.	8%		pozycja wykonana
9	1.9	Ściany III piętra	8%		
10	1.10	Strop nad III p.	8%		
11	1.11	Schody	8%		pozycja wykonana
12	1.12	Konstrukcja dachu	8%		
13	1.13	Pokrycie dachu	8%		
14	1.14	Ścianki działowe	8%		
15	1.15	Stolarka	8%		
16	1.16	Ślusarka	8%		
17	1.17	Tynki i malowanie wewn.	8%		
18	1.18	Posadzki	8%		
19	1.19	Posadzki loggii	8%		
20	1.20	Elewacje	8%		
21	1.21	Platformy dla niepełnosprawnych	8%		
	<b>2.</b>	<b>INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>			suma wartości działu
22	2.1	Montaż rurociągów	8%		
23	2.2	Próby szczelności, płukanie	8%		
24	2.3	Montaż zaworów i armatury	8%		
25	2.4	Montaż grzejników	8%		
26	2.5	Roboty izolacyjne	8%		
27	2.6	Roboty budowlane towarzyszące	8%		
28	2.7	Kotły co/cwu oraz przewody spalinowo/powietrzne	8%		

LP.	Zakres robót	Vat	Wartość brutto*	Informacje dodatkowe
	<b>3. INSTALACJA WEWN. GAZU</b>			suma wartości działu
29	3.1 Instalacja doziemna gazu-roboty ziemne	23%		
30	3.2 Instalacja doziemna gazu-roboty montażowe	23%		
31	3.3 Instalacja doziemna gazu-roboty antykorozyjne	23%		
32	3.4 Wewn. Instalacja gazu - roboty montażowe	8%		
33	3.5 Wewn. Instalacja gazu - roboty antykorozyjne	8%		
34	3.6 Wewn. Instalacja gazu - roboty towarzyszące	8%		
	<b>4. INSTALACJE WOD/KAN + DESZCZOWA</b>			suma wartości działu
35	4.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej			wartości rozbite poniżej
36	4.1.1 Roboty ziemne	23%		pozycja wykonana
37	4.1.2 Roboty montażowe	23%		pozycja wykonana
38	4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej-odc. poza budynkiem			wartości rozbite poniżej
39	4.2.1 Roboty ziemne	23%		pozycja wykonana
40	4.2.2 Roboty montażowe	23%		pozycja wykonana
41	4.3 Przyłącze kanalizacji deszczowej			wartości rozbite poniżej
42	4.3.1 Roboty ziemne	23%		pozycja wykonana
43	4.3.2 Roboty montażowe	23%		pozycja wykonana
44	4.4 Instalacja kanalizacji deszczowej-odc. poza budynkiem			wartości rozbite poniżej
45	4.4.1 Roboty ziemne	23%		pozycja wykonana
46	4.4.2 Roboty montażowe	23%		pozycja wykonana
47	4.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej			wartości rozbite poniżej
48	4.5.1. Roboty ziemne -przed posadowieniem fundamentów	8%		pozycja wykonana
49	4.5.2 Roboty montażowe	8%		
50	4.5.3 Roboty towarzyszące	8%		
51	4.6 Instalacja kanalizacji deszczowe			wartości rozbite poniżej
52	4.6.1 Roboty ziemne -przed posadowieniem fundamentów	8%		pozycja wykonana
53	4.6.2 Roboty montażowe	8%		
54	4.6.3 Roboty towarzyszące	8%		
55	4.7 Instalacja wodociągowa			wartości rozbite poniżej
56	4.7.1 Roboty montażowe	8%		
57	4.7.2 Roboty towarzyszące	8%		
	<b>5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			suma wartości działu
58	5.1 Instalacja elektryczna	8%		
59	5.2 Instalacja telefoniczna	8%		

LP.	Zakres robót		Vat	Wartość brutto*	Informacje dodatkowe
60	5.3	Instalacja RTV	8%		
61	5.4	Instalacja domofonowa	8%		
62	5.5	Instalacja odgromowa	8%		
	<b>6.</b>	<b>ALTANA ŚMIETNIKOWA</b>			suma wartości działu
63	6.1	Roboty ziemne+fundament	23%		
64	6.2	Konstrukcja nadziemia	23%		
65	6.3	Posadzki	23%		
	<b>7.</b>	<b>MUR OPOROWY cz. 2</b>			suma wartości działu
66	7.1	Przebudowa odcinka muru	23%		
67	7.2	Roboty ziemne	23%		
68	7.3	Konstrukcja ściany	23%		
69	7.4	Roboty wykończeniowe	23%		
	<b>8</b>	<b>DROGI</b>			suma wartości działu
70	8.1	Roboty pomiarowe	23%		
71	8.2	Roboty ziemne-ukształtowanie terenu	23%		
72	8.3	Roboty ziemne drogowe	23%		
73	8.4	Nawierzchnia na drodze dojazdowej	23%		
74	8.5	Chodniki	23%		
75	8.6	Krawężniki betonowe	23%		
76	8.7	Obrzeża	23%		
77	8.8	Drenaż francuski	23%		
78	8.9	Przebudowa drogi tymczasowej	23%		
79	8.10	Malowanie oznakowania poziomego	23%		
80	8.11	Urządzenie terenów zielonych	23%		
	<b>9.</b>	<b>PRZYŁĄCZA WOD-KAN</b>			suma wartości działu
81	9.1	Przyłącza wodociągowe			wartości rozbite poniżej
82	9.1.1	Roboty pomiarowe i ziemne	23%		pozycja wykonana
83	9.1.2	Roboty montażowe	23%		pozycja wykonana
84	9.2	Kanalizacja deszczowa			wartości rozbite poniżej
85	9.2.1	Roboty pomiarowe i ziemne	23%		
86	9.2.2	Roboty montażowe	23%		
87	9.3	Przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej			wartości rozbite poniżej
88	9.3.1	Roboty ziemne	23%		
89	9.3.2	Roboty demontażowe	23%		

LP.	Zakres robót	Vat	Wartość brutto*	Informacje dodatkowe
90	9.3.3 Roboty montażowe	23%		
<b>10.</b>	<b>OŚWIETLENIE TERENU</b>			suma wartości działu
91	10.1 Oświetlenie terenu	23%		
<b>11.</b>	<b>ZIELEŃ</b>			suma wartości działu
92	11.1 Nasadzenia zieleni	23%		
<b>12.</b>	<b>Koszty wynikające z zapisów "Załącznika A"</b>			suma wartości działu
93	12.1 Aktualizacja projektu oświetlenia zewnętrznego	23%		
94	12.2 Aktualizacja projektu dróg i ukształtowania terenu	23%		
95	12.3 Aktualizacja lub wykonanie nowego projektu wewnętrznych instalacji elektrycznych i strukturalnych (RTV SAT, telekomunikacyjnej, telewizji kablowej, internetowej i domofonowej)	23%		
96	12.4 Wykonanie robót dot. instalacji internetowej, SAT, telewizji kablowej	8%		
97	12.5 Koszty wynikające z pozostałych zapisów "Załącznika A" (8%)	8%		
98	12.6 Koszty wynikające z pozostałych zapisów "Załącznika A" (23%)	23%		
	<b>suma wartości pozycji ze stawką VAT 8%</b>	8%		
	<b>suma wartości pozycji ze stawką VAT 23%</b>	23%		
<b>OFERTA RAZEM:</b>				

\*-kwota brutto wyrażona w złotych tożsama z wartościami dostarczonych przed podpisaniem umowy kosztorysów szczegółowych oraz harmonogramu

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH

Zbigniew Klejman  
UPR. BUD. NR 1330/14

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT SANITARNYCH

Krzysztof Kacperski  
mgr inż.  
Upr. Bud. nr MAZ/0491/OWOS/10  
Upr. Bud. nr MAZ/0415/POOS/09

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Jan Szmiliński  
upr. UAH 247-6386/19/27/85

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Inwestycji

Sylvia Horabik  
mgr inż.