Zalacznik ,,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
budowy nowego budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Szkolnej w Piasecznie wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz pelnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej

dokumentacji.

I. CEL ZAMOWIENIA:

1) Celem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej nastapi:
realizacja budowy nowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku Przedszkola,
zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki, rozbidrka starego budynku Przedszkola nr 5 oraz
projekt zagospodarowania terenu, na dziatkach o nr ewid. 2/2 i 2/3 obrgb 15 jedn. ewidencyjna
141804 _4 Piaseczno-Miasto przy ul. Szkolnej 18, 05-500 Piaseczno wraz z budowa zjazdu na
teren przedszkola z Al. Roz oraz z drogi 16-KDD (wjazd techniczny z przeznaczeniem dla
zaopatrzenia) - potaczenie tych wjazdow bedzie droga pozarowa.

2) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie wykonane] przez
Pracowni¢ Architektoniczng ,,OMNI architekci” z siedziba ul. Jana Kazimierza 61/13 01-267
Warszawa (czerwiec 2017r.) koncepcji architektonicznej budowy nowego budynku Przedszkola
nr 5 - wariant ,,B”. Zamawiajacy rezygnuje z windy w budynku.

3) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe (wariant ,,B” bez windy), zakladajacej etapowa
realizacj¢ oraz uzyskiwanie pozwolenia na uzytkowanie. Do pozwolenia na budowe wilaczy¢é
pozwolenie na rozbiérke starego przedszkola wraz z infrastruktura.

4) Opracowanie Charakterystyki Energetyczne;j.

I1. CZESC INFORMACYJNA.

Teren istniejacego Przedszkola obejmuje dziatki o nr ewid. 2/2 i 2/3 obreb 15, ma ksztalt
prostokata, jest zadrzewiony i ogrodzony. Od strony potudniowej dziatka przylega do ul. Szkolnej a
od strony zachodniej do Al. Réz. Wjazd i wejscie do przedszkola usytuowano od ulicy Al. Roz,
dodatkowy wjazd od ul. Szkolnej, glowne wejécie na teren dziatki i do budynku usytuowane jest w
poinocnej czesci obiektu od strony terenu rekreacyjnego.

Istniejacy budynek przedszkola jest parterowy, niepodpiwniczony, o ptaskim dachu, w ksztalcie
litery H, o powierzchni 898m? Przedszkole posiada 6 oddzialow dla 150 dzieci z zespotem
zywieniowym, przystosowanym do przygotowywania wszystkich positkéw na miejscu i usytuowane
jest w podinocnej czesci dziatki. Budynek wybudowany zostal w latach 70-tych z elementow
prefabrykowanych, wielkowymiarowych, z drewna i tworzywa sztucznego, wyprodukowanych
przez zakiady Stolarki Budowlanej w Ciechanowie. Poniewaz jest w ztym stanie technicznym
przeznaczony zostal do rozbidrki. Do czasu wybudowania nowego budynku, Przedszkole nr 5
bedzie dziata¢ w dotychczasowym budynku, ktéry nastepnie zostanie rozebrany. Obiekt podtaczony
jest do miejskich sieci: kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej. Ciepta
woda i centralne ogrzewanie z wezla cieplnego, zasilanego w czynnik grzewczy z sieci miejskie;.
Nowoprojektowany budynek przedszkola nr S zlokalizowany zostanie na potudniowej czesci dziatki
w gramcy linii zabudowy ustalonej wzgledem ulicy Szkolnej. Nowy obiekt o kubaturze ok.
5 540 m® bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjny, z ptaskim dachem, sktadaé sie bedzie z oémiu
oddziatéw przedszkolnych, w tym dwa oddzialy integracyjne, max dla 200 dzieci, kuchni, jadalni
polaczonej z salg wielofunkcyjng z mozliwoscia obstugi roznego rodzaju imprez, wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna. Budynek przystosowany bedzie dla 0séb niepetnosprawnych. Lokalizacja
nowoprojektowanego budynku przedszkola koliduje z istniejacg infrastrukturg techniczng
podziemng migdzy innymi z siecia wodociagowa, kanalizacyjna, teletechniczna, energetyczna,
istniejacym  zagospodarowaniem terenu oraz znajduje sic w bezposrednim sasiedztwie sieci



cieptowniczej. Maksymalna ilo$¢ ukosnych miejsc parkingowych nalezy zaprojektowaé wzdtuz Al
Rz, przesuwajac ogrodzenie przedszkola.

Dane techniczne nowoprojektowanego obiektu zgodne z opracowana koncepeja:

e powierzchnia uzytkowa 1613 m?
e powierzchnia catkowita 1 680 m?
e powierzchnia zabudowy 1 190 m?
e wysokos¢ budynku 8,90 m

e liczba kondygnacji naziemnych 2
e liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje techniczne:

e instalacje wodne;

e instalacje kanalizacji;

e instalacje grzewcze;

e wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (wraz ze sterowaniem AKPiA);
e clektrycznej;

e odgromowe;j;

e teletechniczne;j.

Przedmiot zaméwienia nalezy opracowaé na podstawie nizej wymienionej dokumentacji projektowe;:

1) Koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy nowego budynku Przedszkola nr 5 w Piasecznie
przy ul. Szkolnej 18 wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanej w czerwcu 2017r.
(Zamawiajacy przyjat wariant ,B” bez windy) przez Pracowni¢ Architektoniczng ,,OMNI
architekci” z siedziba ul. Jana Kazimierza 61/13, 01-267 Warszawa,

2) Wizualizacji koncepcji nowego budynku Przedszkola nr 5 w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18 —
opracowanej w czerwcu 2017r. przez Pracownig Architektoniczna ,,OMNI architekci”

3) Ekspertyzy istniejacego budynku Przedszkola — opracowanej w listopadzie 2016r. przez
PROINWEST Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji Malgorzata Okrzeja-Lazowska z siedziba
ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do opracowanej koncepcji (wariant ,,B”), jesli
maja one na celu poprawe funkcjonalng, estetyczna, a szczegélnie w celu zachowania cigglosei
funkcjonowania starego przedszkola do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
nowego, w zgodno$ci z przepisami i po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Tlekroé w tresci jest mowa o Uzytkowniku, nalezy przez to rozumie¢ dyrektora Przedszkola
nr 5 w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18.

UWAGA!

o Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie Przedszkola nr 5
w Piasecznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym
(tel. /22/ 70-17-671) i Uzytkownikiem (tel. /22/ 756-22-18).

e Oferent jest zobowigzany do szczegdlowej analizy Opisu Przedmiotu Zaméwienia - zal. ,,A"
oraz udostepnionej dokumentacji, celem wyeliminowania bledow lub przypadkéw
nieuwzglednionych w  powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidlowego
przygotowania oferty.

e Projekt nalezy tak opracowaé , aby mozliwa byta budowa nowego przedszkola bez wylaczenia
z uzytku istniejacego przedszkola.

Prace budowlane zostang etapowane:

- I Etap - budowa budynku nowego przedszkola wraz z pelnym zakresem instalacji
wewnetrznych i1 zewnetrznych, przylaczy na terenie, wykonczeniem
i wyposazeniem statym, oznakowaniem wewngtrznym i zewngtrznym, budowa
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drég dojazdowych, parkingdéw, komunikacji pieszej, ogrodzenie terenu
inwestycji, wycinka drzew. W tym etapie drogg pozarowa bedzie Al. R6z wraz z
utwardzonym dojsciem do budynku o szerokosci 1,5m i dlugosci mniejszej niz

30m;

- II Etap -  prace rozbiorkowe istniejacego obiektu kubaturowego i wykonanie docelowe;j
drogi pozarowej;

-III Etap -  zagospodarowanie terenu po rozbidrce, wykonanie i urzadzenie placu zabaw od

strony polnocnej z podzialem na strefy — dzieci matych 1 starszych, boisko

i urzadzenia terenowe, zieleni, elementow matej architektury, o§wietlenia terenu.
Nowy plan zagospodarowania terenu obejmie catg dziatk¢, uwzgledniajac rowniez teren po
rozbiorce starego przedszkola.

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1 Projekt budowlany nowego budynku przedszkola nalezy przygotowa¢ na podstawie
koncepcji opracowanej przez Pracowni¢ Architektoniczng ,,OMNI architekci” z Warszawy,
stanowigcej zalgcznik nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ miedzy innymi:

1) Projekt architektoniczno — budowlany.

2) Projekt konstrukcyjny.

3) Projekty instalacji sanitarnych: wewngtrznych, zewnetrznych i przylaczy.

4) Projekt instalacji elektrycznej: wewnetrznej, zewngtrznej i przylaczy.

5) Projekt budowlany dwoch wjazdéw na dziatke przedszkola — od Al. Réz (gtowny
wjazd) i od strony drogi 16 KDD (wjazd techniczny) oraz drogi laczacej te wjazdy.

6) Projekt rozbidrki starego budynku Przedszkola nr 5.

7) Kompleksowy projekt technologii kuchni wraz z zapleczem w zakresie budowlanym,
sanitarnym, elektrycznym 1 wyposazenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
Uzytkownikiem i Rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych i BHP.

8) Inwentaryzacj¢ zieleni z opracowang dokumentacjq (projektem zieleni oraz w zakresie
nasadzen zastepczych) wraz z uzyskaniem decyzji na niezbedng wycinke drzew i
krzewdw w imieniu Zamawiajacego.

9) Mape do celow projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdzial 1 i 2).

10) Badania geotechniczne gruntu dla celow projektowych i wykonawczo -
kosztorysowych posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami).

11) Inwentaryzacje infrastruktury technicznej instalacji zewnetrznych, sieci, przylaczy i
innych urzadzen technicznych oraz obiektéw zlokalizowanych na terenie Przedszkola.

12) Opracowanie projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku przez osobe
uprawniong do sporzadzania §wiadectw charakterystyki energetyczne;j.

13) W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbgdne dla prawidlowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zaméwienia.

14) Wystapienie do gestorow sieci i uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do
sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieptowniczych,
teletechnicznych, energetycznych, itp. oraz na ich podstawie wykonanie i uzgodnienie
z gestorami sieci projektow przylaczy, instalacji zewngtrznych i wewngtrznych (wraz z
projektem usunigcia kolizji), umozliwiajacych speinienie przez budynek wymagan
stawianych przez Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
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pdzniejszymi zmianami) Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia
2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdow
technicznych, jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie.

Projekty wykonawcze dla wszystkich branz, ktére nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz Prawem budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz wnetrz: sal, korytarzy,
pomieszczen sanitarnych, pomieszczen biurowych i gospodarczych, stotdéwki oraz
kuchni z zapleczem w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot dla wszystkich branz z
podziatem na branze.

Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym.

Inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Szczegotowe przedmiary robot z podziatem na branze.

Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegdtowej z podziatem na
branze i na etapy oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Zbiorcze Zestawienie Kosztow dla catego zadania inwestycyjnego.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowg¢ nowego i
rozbiorke istniejacego przedszkola, zakladajaca ctapowq realizacj¢ inwestycji oraz
etapowe uzyskiwanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na wycinke drzew i
krzewodw.

Pelnienie Nadzoru autorskiego.

3.14 W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie

wymagane przepisami, niezbgdne dla prawidlowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zamoéwienia.

IV. ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

BRANZA BUDOWLANA, miedzy innymi:
1) Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z plaskim dachem, ma pomiesci¢

2)

3)

4)

przedszkole 8-oddziatowe, dla max. 200 dzieci w tym dwa oddzialy integracyjne, kazdy
oddzial posiada WC =z kabing dla os6b niepetnosprawnych 1 magazynek do
przechowywania sprzetow. Przy kazdej sali integracyjnej przewidziano pokoik do pracy
indywidualnej z dzieé¢mi.

Na parterze 4 oddzialy przedszkolne, hol, szatnie, sekretariat, gabinet dyrektora,
pomieszczenia administracyjne, wezel cieplny, pomieszczenie wlotu wody, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenie konserwatora, kuchnia z pelnym wezlem zywieniowym i
zapleczem, ogblnodostepne tazienki przystosowane dla 0so6b niepetnosprawnych oraz WC
zewnetrzne dostepne z zewnatrz od strony placu zabaw oraz pozostale pomieszczenia
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania przedszkola m.in. pomieszczenie na pomoce
dydaktyczne.

Wezel sanitarny dla personelu zlokalizowany tak, aby byl dostgpny dla rodzicéw i
interesantow.

Sala wielofunkcyjna - do terapii integracji sensorycznej - petniaca zamiennie funkcj¢ sali
do ¢wiczen ruchowych oraz jadalnia, potaczone przegroda przesuwng umozliwiajaca
uzyskanie duzej sali widowiskowej o powierzchni ok. 150m? (zlokalizowane na parterze);



5)

6)
7

8)

9)

10)

11)

12)

Na pigtrze 4 oddzialy, sala logopedy, pokdj nauczycielski (dla 15 0soéb z szatnig i weztem
sanitarnym) oraz pomieszczenia administracyjne (oprécz pokoju intendenta, ktory
zlokalizowany bedzie w poblizu kuchni).

Niezalezne wejscia: gtowne dla dzieci i rodzicow, boczne dla dostawcow i pracownikdéw
technicznych.

Pomieszczenia  oddzialéw  przedszkolnych nalezy  zaprojektowaé zgodnie =z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i przepisami p.poz.

Pomieszczenia bloku zywieniowego zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i przepisami p.poz. oraz zaopiniowaé przez Rzeczoznawce ds. higieniczno-
sanitarnych i BHP.

Zastosowane w opracowaniu projektowym rozwigzania, technologie i1 materialy nie
powinny generowaé¢ dla Zamawiajacego wysokich kosztéw inwestycji 1 pdZniejszej
eksploatacji.

Sredni standard wykoficzenia wewnegtrznego i zewnetrznego z uzyciem nowoczesnych
materiatéw o duzej trwalo$ci, walorach estetycznych i uzytkowych oraz wysokiej klasie
odpornos$ci ogniowe;j.

W projekcie nalezy okres$li¢ materialy budowlane 1 wykonczeniowe za pomocy
minimalnych niezbg¢dnych parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych.

Budynek nalezy zaprojektowaé tak, aby byly spelnione minimalne wymagania
czastkowych wartosci wskaznika Ep obowigzujacych od roku 2021.

BRANZA SANITARNA, miedzy innymi:
1) W zakresie instalacji sanitarnych wewngtrznych projekty obejmujace:

a)
b)

©)
d)

)
k)

y

m)

demontaze istniejacych elementow;

uzgodnienia i koordynacj¢ miedzybranzowsa;

instalacje wodne: wody zimnej, wody cieptej, wody cyrkulacyjnej;

instalacje wodociagowe przeciwpozarowa: tryskaczowa, hydrantowa wraz ze zbiornikiem
oraz zestawem hydroforowym (jesli bedq wymagane wydanymi warunkami technicznymi
przyltaczenia i przepisami prawa);

instalacje kanalizacji: sanitarnej, deszczowej, technologicznej z separatorami;

instalacje grzewcze: centralne ogrzewanie, cieplo technologiczne, zrodlo ciepta (wezel
cieplny - zgodnie z wymaganiami/wytycznymi z Przedsi¢biorstwa Cieplowniczo-
Ustugowego w Piasecznie);

instalacje gazowe na cele: technologii kuchni;

instalacje odprowadzenia spalin, odciagdw miejscowych;

instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z systemem rekuperacji z minimalnym
odzyskiem ciepta 80%;

instalacje wentylacji pozarowej: oddymiania, nawiewu pozarowego (jesli bedq wymagane
przepisami prawa);

instalacje klimatyzacji freonowe z urzadzeniami niepobierajacymi powietrza zewngtrznego
(wybranych pomieszczen np. pomieszezen technologii kuchni);

instalacje OZE: pomp ciepta, solarne, itp. — do przygotowania c.w.u. 1 wspomaganie c.o.;
sterowanie, automatyke, zasilanie, technologi¢ dla powyzszych instalacji.

2) W zakresie instalacji sanitarnych zewnetrznych i przylaczy do sieci projekty obejmujace:

a)
b)

demontaze istniejacych elementow;

uzyskanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci lub/oraz odlaczenia od sieci (w
przypadku likwidacji przytacza) wraz z projektem usunig¢cia ewentualnych kolizji oraz
uzgodnienie rozwiazan dot. instalacji wewnetrznych, zewnetrznych i przylaczy z gestorem
sieci;

uzgodnienia oraz otrzymanie decyzji w organach administracji publiczne;j;

uzgodnienia i koordynacje miedzybranzowa;



e) instalacje i przytacza wodociagowe wraz ze zbiornikiem na cele przeciwpozarowe (jesli
bedzie wymagany wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia i przepisami prawa);

f) instalacje i1 przylacza kanalizacji sanitarnej;

g) instalacje i1 przylacza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz
pompownig wody deszczowej (jesli bedg wymagane wydanymi warunkami technicznymi
przylaczenia i przepisami prawa);

h) odwodnienie terenu i drenazy obiektow tego wymagajacych;

1) operat i decyzj¢ wodno prawna (jesli zajdzie taka potrzeba);

J) instalacja i przytacze gazowe do zasilania kuchni;

k) rozwigzania kolizji, przektadki tymczasowe i docelowe istniejacej infrastruktury;

1) tymczasowe przektadki, odwodnienie wykopu podczas realizacji robot;

m) uzgodnienie dostgpu, wykonanie przylaczy na pobor mediéw na cele budowy oraz na
odprowadzenie sciekow (jesli bedzie wymagane wydanymi warunkami technicznymi
przylaczenia, przepisami prawa i planowang technologia robét);

n) sterowanie, automatyke, zasilanie, technologi¢ dla powyzszych instalacji i przylaczy.

3) Projekt przylacza cieptowniczego zostanie opracowany przez Przedsigbiorstwo Cieptowniczo-

Ustugowe w Piasecznie.

BRANZA ELEKTRYCZNA
W ramach zadania nalezy wykonaé:
1) Projekt budowlany 1 wykonawczy instalacji elektrycznych, ktéory musi obejmowaé
zaprojektowanie migdzy innymi:
a) oswietlenie zewnetrzne (na elewacji budynku);
b) o$wietlenia terenu;
c) oswietlenie wewnetrzne ogdlne;
d) oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne;
e) Iinstalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wpustow zasilajacych;
f) instalacji zasilania urzadzen instalacji sanitarnych;
g) zasilanie systemow p.poz;
h) instalacji odgromowej i uziemiajacej;
1) instalacji polaczen wyrownawczych;
1) ochrony przed przepigciami.

UWAGI:
- do obwoddéw o$wietlenia stosowaé przewody p/t YDYp/YDYp zo 2/3/4/x1,5mm?2,

do obwodow gniazd wtyczkowych stosowac przewody p/t YDYp zo 3x2,5mm?2,

instalacj¢ gniazd sitowych do zasilania urzadzen w kuchni zgodnie z technologia

kuchni,

- do przeciwpozarowych instalacji (system oddymiania oraz zestaw hydroforowy)
stosowa¢ przewody o odpornosci ogniowej PH 90,

- wszystkie przewody utozy¢ p/t,

- w salach dydaktycznych przewidzie¢ oprawy ze zrodlem $wiatla —ledowe,

- w salach dydaktycznych przewidzie¢ oprawy do o$wietlenia tablic oraz gniazda do
zasilania rzutnika i tablicy multimedialne;j,

- w tazienkach, sanitariatach, pralni, kuchni, wezle cieplnym i w innych pomieszczeniach
wilgotnych oprawy z min. IP 44,

- w flazienkach, klatce schodowej oraz ciagach komunikacyjnych przewidzie¢ czujki
ruchu i obecnosci do zalaczania o$wietlenia,

- wszystkie rozdzielnie powinny by¢ podtynkowe lub umieszczone we wnekach, tak aby
nie zawgzaé drogi komunikacyjne;j,

- rozdzielnie w kuchni i wezle cieplnym (na zewnatrz pomieszczen) wyposazyé

w wylacznik glowny z cewka wybijakowg wspdlpracujacy z gazexem, przy czym
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w rozdzielni kuchni wylacznik odcinajacy wszystkie obwody zasilajace odbiory
w pomieszczeniu kuchni z instalacjg gazowa,

- zastosowa¢ gtéwny wylacznik pradu przy wejsciu do budynku,

- do zabezpieczen stosowaé wytaczniki nadmiarowopradowe S 301, S 303 o wyliczonej
warto$ci pradowej i charakterystyce zwlocznej, a wylaczniki réznicowopradowe min.
40A,

- osprzet instalacyjny stosowaé jako ramkowy — jedno 1 wielokrotny,

- jako puszki rozgalezne stosowaé puszki instalacyjne giebokie PK 60,

- na jednym obwodzie zabezpieczonym wylacznikiem réznicowopradowym moze by¢
max. 8 gniazd wtyczkowych 230V,

- w salach dydaktycznych przewidzie¢ dedykowany obwdd gniazd wtyczkowych do
zasilania komputerdéw oraz rozdzielnicg komputerowa.

- W pomieszczeniu wezla cieplnego zaprojektowaé szyne wyréwnawczg uziemiajacy
wszystkie wchodzace instalacje do budynku. Szyne potaczy¢ z uziomem budynku.

- w pomieszczeniach rzadko uzywanych i krétko oswietlanych nalezy stosowaé Zrodia
Swiatla odporne na czegste wlaczanie i1 charakteryzujace si¢ niskim kosztem
energetycznym rozruchu,

- w budynku nalezy stosowaé o$wietleniec ogdlne i oswietlenie strefowe umozliwiajace
o$wietlanie wylacznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikow.

- o$wietlenie terenéw zewnetrznych wokét budynkdéw nalezy stosowaé w minimalnym
stopniu, niezbednym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto nalezy
przewidzie¢ funkcje S$ciemniania oswietlenia w godzinach nocnych. Oswietlenie
zewngtrzne nalezy wykonaé zgodnie z zataczonymi wymaganiami.

2) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznej, instalacji okablowania

strukturalnego wraz ze sprzg¢tem aktywnym, instalacji sygnalizacji wlamania i napadu,
instalacji monitoringu telewizji dozorowanej (CCTV), instalacji radiowo-telewizyjnej
(RTV), instalacji domofonowej w czesci przedszkolnej oraz instalacj¢ WiFi.
Projekt powinien zawiera¢ rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych réwnolegle
ciagow instalacyjnych, bilans mocy oraz dobdr przekroi WLZ oraz ich zabezpieczen.
Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna zostanie wykonane zgodnie z warunkami
przylaczenia, wykorzystanie istniejacego przytacza.

3) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pozaru.
W projektowanych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacj¢ systemu sygnalizacji
pozaru. W poszczegodlnych pomieszczeniach projektowaé czujki dymu, reczne ostrzegacze
pozaru oraz sygnalizatory optyczno akustyczne. Dodatkowo dla sterowania instalacjg
wentylacji bytowej nalezy ja wyposazy¢ w elementy kontrolno-sterujace. Instalacja bedzie
wykonana przewodami typu YnTKSYekw oraz HDGs E90, ukladanymi odpowiednio na
uchwytach kablowych i w rurkach instalacyjnych.

UWAGA:
Nalezy wykonaé scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

ZAMAWIAJACY WYMAGA, ABY:

Rozwiazania architektoniczno — urbanistyczne oraz instalacyjne dla projektowanego budynku

przedszkola uwzglednialy miedzy innymi nizej wymieniony zakres:

1) Instalacje c.0., c.w.u, c.t., wod.-kan., kanalizacj¢ deszczowa, zbiornik i pompowni¢ wody
deszczowej, wentylacje mechaniczna i z odzyskiem ciepla (centrale wentylacyjne powinny
zapewnia¢ odzysk ciepta na poziomie, co najmniej 80%).

2) Instalacje c.t. wod.-kan., c.0., c.w.u.: przygotowanie c.w.u. ma si¢ odbywaé w pompie ciepta
powietrze-woda. Pompa ciepta ma zapewni¢ wspomaganie c.o. w okresach przejsciowych.




3)

4)

5)
6)

7)

8)

9

10)

Instalacje 1 systemy dotyczace ochrony przeciwpozarowej: hydrantowa (z ewentualnym
zestawem hydroforowym oraz zbiornikiem wody na cele p.poz), oddymiania, odgromowa,
oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacje oswietleniowe powinny by¢ zaprojektowane w oparciu o oprawy oswietleniowe ze
zrédtami energooszczgdnymi typu LED.

Systemy zabezpieczen: monitoring wewnetrzny i zewnetrzny.

Opomiarowanie wszystkich mediéow z podzialem na poszczegdlne funkcje uzytkowe obiektu
(montaz wodomierzy, licznikéw energii elektrycznej 1 cieplnej oraz podlicznikéw na
instalacjach c.0., c.w.u. 1 c.t., wentylacji mechanicznej, o$wietlenia wewnetrznego
i zewngtrznego, itp.) — tylko w przypadku dofinansowania.

Zaproponowane technologie 1 rozwigzania projektowe musza zagwarantowal, ze
projektowane obiekty beda spelnialy wymagania maksymalnych czastkowych wartosci
wskaznika EP obowigzujace od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422.
Proponowane rozwiazania z zakresu efektywnosci energetycznej powinny by¢ uzgadniane w
trakcie prac projektowych i uzyskaé akceptacje z Referatu ds. Zarzadzania Energia Urzedu
Miasta 1 Gminy Piaseczno.

Oswietlenie energooszczgdne w technologii LED — zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
terenu. Dobor lamp i stupoéw na zewnetrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarzadzania
Energia - zgodnie z wymaganiami Gminy Piaseczno — w zalaczeniu.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna ma by¢ wykonana po konsultacjach z Referatem
do Spraw Zarzadzania Energia Gminy. Do Charakterystyki ma by¢ dolaczony pelny
(szczegotowy) raport z obliczen charakterystyki energetyczne;.

NINIEJSZE ZAMOWIENIE NALEZY REALIZOWAC W NASTEPUJACYCH
CZESCIACH:
1 Czesé
Opracowanie projektu budowlanego nowego przedszkola wraz z droga pozarowa, rozbidrka

istniejacego przedszkola i zagospodarowaniem terenu z podziatem na etapy w uzgodnieniu z:
1) Zamawiajacym - Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5:

- Wydziatl Inwestycji w zakresie przedmiotu Umowy i zgodnos$ci z Opisem Przedmiotu
Zamowienia - zal. A",

- Wydziat Urbanistyki i Architektury w zakresie: zgodnos$ci projektu z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

- Referat do Spraw Zarzadzania Energia w zakresie: Charakterystyki Energetycznej obiektu

budowlanego i o§wietlenia zewngtrznego.
- Wydziat Utrzymania Terené6w Publicznych w zakresie: zagospodarowania terenu

i zieleni, malej architektury i placu zabaw.

- Wydziat Infrastruktury i Transportu Publicznego w zakresie: organizacji ruchu, wyjazdy,
parkingi.

- Wydziat Kadr i Administracji - z Panem Michalem Sawickim w zakresie: dostosowania
budynku 1 terenu dla oséb niepelnosprawnych.

2) Uzytkownikiem:

- Dyrektorem Przedszkola Panig Jolantg Kopacz - ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno,
tel.: /22/ 756-22-18

3) Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych prawem budowlanym.

4) Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.

5) W zalezno$ci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan projektowych objetych
przedmiotem zamoéwienia.
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UWAGA:

Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem w celu
przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego projektu, uwzgledniajacepo uwagi przekazywane
w_trakcie projektowania. Umowny ostateczny termin realizacji I CzeSci oznacza przekazanie
Zamawiajacemu  kompletnego, uwzgledniajgcepo wszystkie uwagi 7 czesci projektowania i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i Uzytkownika opracowania.

Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajacego 1 Uzytkownika nalezy
zlozy¢ wniosek o decyzije pozwolenia na budowe nowego i rozbidrke istniejacego przedszkola
uwzgledniajacy etapowe realizowanie inwestycii.

2 Czesé

Na podstawie opracowanego przez Jednostke Projektowa projektu budowlanego

zatwierdzonego przez Zamawiajacego i Uzytkownika, nalezy opracowaé projekt

wykonawczy dla wszystkich branz, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

Przedmiary Robét, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéow w nizej

wymienionym zakresie:

1) Projekty branzowe musza by¢ tak opracowane, aby mozliwe byto:

a) etapowe przekazywanie obiektu do eksploatacji zakonczone uzyskaniem pozwolenia na

uzytkowanie kazdego etapu:

-l etap— budowa nowego przedszkola wraz z wjazdami od strony Al. R6z (gléwny wjazd i
tymczasowa droga pozarowa wraz z utwardzonym dojsciem do budynku o
szerokosci 1,5m i dlugosci mniejszej niz 30m) i od drogil6-KDD (wjazd
techniczny);

-l etap - rozbidrka istniejacego, starego przedszkola i1 wykonanie docelowej drogi
pozarowej (jako oddzielne opracowanie);

- Il etap - zagospodarowanie terenu (jako oddzielne opracowanie);

b) eksploatacyjne rozliczanie kosztéw zuzycia medidow w oparciu o wskazania licznikdw

zamontowanych na poszczegdlnych strefach zasilania w media (woda zimna, ciepta, c.o.,
c.t., itd).

2) Projekty wykonawcze dla wszystkich branz, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegdélowymi Prawem budowlanym
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

3) Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych prawem budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

4) Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.

5) Projekty wykonawcze dla wszystkich branz nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
i Uzytkownikiem.

6) W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
przepisami, niezbgdne dla prawidlowego wykonania opracowan projektowych objetych
przedmiotem zamoéwienia.

7) Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych ciagéw instalacyjnych i lokalizacji
urzadzen.

8) Jednostka Projektowa w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym dolgczy
oswiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu wykonawczego z projektem budowlanym
(stanowigcym zalacznik do decyzji pozwolenia na budowe) oraz z pozostalymi projektami

branzowymi.




9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich branz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004r. (Dz. U.2004 nr 202
poz. 2072 ze zmianami).

10) Szczegoétowe przedmiary robodt z podzialem na branze.

11) Kosztorysy inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegétowej z podzialem na branze
1 etapy oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

12) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

13) STWIOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

3 Czesé

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji: pozwolenia na budowe nowego i rozbiorke starego
przedszkola, uwzgledniajaca etapowanie inwestycji oraz pozwolenia na wycinke drzew i
krzewdw.

4 Czesé
Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji wszystkich etapéow budowy do czasu
protokdlarnego odbioru koncowego robot, nie zawierajgcego wad istotnych wraz z uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie catosci zrealizowanej inwestycji.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE
1. Opracowanie projektowe stanowiace przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa, z

zastrzezeniem pkt.2 i1 4, przekaze Zamawiajacemu:

Czesé 1:

1) Projekty budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji
papierowej, z czego: 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe, a 1 egz. dla
Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) wraz ze skanem zlozonego
wniosku o pozwolenie na budowe, zakladajace etapowanie inwestycji i rozbiorke, do
Starostwa Powiatowego.

2) Jednostka Projektowa moze zosta¢ zobowigzana do  wykonania ewentualnych,
dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach
oraz do uzyskania uzgodnien z administratorami sieci w ramach wynagrodzenia.

Czesé 2:

3) Projekty wykonawcze dla wszystkich branz, ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
w 6 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

4) Jednostka Projektowa moze =zosta¢é zobowiazana do wykonania ewentualnych,
dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach
oraz do uzyskania uzgodnien z administratorami sieci w ramach wynagrodzenia.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz osobno
opracowane z podzialem na cze¢sci w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;
- zgodnie z pkt. 9.

6) Szczegotowe przedmiary robot dla wszystkich branz z podziatem na czesci w 6 egz.
w wersji papierowe] i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

7) Kosztorysy inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczeg6élowej dla wszystkich branz
z podzialem na etapy oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w 3 egz. w wersji
papierowe i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw opracowane w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

9) Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na czterech
odrebnych ptytach CD lub DVD:
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a) Dwie plyty - dokumentacja do zalaczenia do przetargu na wykonawstwo robdt
w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach
BIP Urz¢du, obejmujaca;

e skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami
Starostwa Powiatowego w Piasecznie;

e skan kolorowy  czwartego  egzemplarza  projektu  wykonawczego
wielobranzowego;

e skan czwartego egzemplarza STWiOR;

e skan czwartego egzemplarza przedmiaréw robot;

e skany innych dokumentéw niezbednych do realizacji budowy/robét budowlanych.

b) Dwie plyty - dokumentacja dla Zamawiajacego w wersji:

e edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWIiOR (*doc.), przedmiary robot
i kosztorysy inwestorskie (*ath, *xls), ZZK (*xls);

e nieedytowalnej - wydruki do pdf projektow, STWiOR, przedmiaréw robdt
i kosztorysow inwestorskich, Projektowana Charakterystyka Energetyczna wraz z
raportem z obliczen (pdf).

Czesé 3:

10) Decyzje uzyskane w imieniu Zamawiajacego dotyczace:

a) Pozwolenia na budowg nowego i rozbiorke starego przedszkola (oryginat).
b) Wycinki drzew i krzewdw (oryginat).

11) Dokumentacja projektowa — zataczniki do decyzji:

2.

a) 2 egz. projektu budowlanego - budowy i rozbiorki, (z pieczatkami Starostwa
Powiatowego) — w wersji papierowej i 2 egz. skan kolorowy w wersji papierowe;j i 2
egz. w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9;

b) 2 egz. dokumentacji wycinki drzew i krzewow i 2 egz. — skan kolorowy w wersji
papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzace do projektowania, stanowigce wtasnosé¢
Jednostki Projektowej mogg by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe
wynagrodzenie.

3. Do obowiazkoéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci

stanowiacej umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami
i obowigzujacymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

VIL. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO - Czg¢s¢ 4

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy beda wykonywane
czynno$ci, obejmujace:

1)

2)

3)

4

Aktywne uczestnictwo w przetargu na realizacje nowego budynku przedszkola poprzez
udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziatku do piatku) na
wszystkie pytania oferentow zgloszone drogg e-mailowa Jednostce Projektowej przez
Zamawiajacego.
Regularng osobistg obecnosé projektantéw na budowie w trakcie realizacji inwestycji na
kazde zadanie Zamawiajacego.
Stwierdzanie zgodnos$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektows,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy.
Biezace doradzanie Wykonawcy robdt za posrednictwem Zamawiajacego we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, w tym:
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan przyjetych w  dokumentacji

projektowe;j;
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b) wyjasnianie z Wykonawcg watpliwos$ci powstatych w trakcie realizacji robot;

¢) sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie begdzie tego wymagata;

d) wyjasnief nalezy udzieli¢ w terminie nie p6zniej niz 3 dni robocze (tj. od poniedziatku
do piatku) od daty ich pisemnego zgloszenia projektantowi lub w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym;

¢) jako wyjasnienie nalezy rowniez rozumieé¢ uzupeinienie dokumentacji projektowe;
o brakujace opracowania (rysunki, opisy, uzgodnienia).

5) Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposob, aby nie
spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.

6) Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy na wezwanie Zamawiajgcego.

7) Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzgdowych na wezwanie
Zamawiajacego.

8) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych
o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.

9) Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy.

10) Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

11) Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt na roboty dodatkowe nicobjete dokumentacjg projektowa, a wynikte w trakcie
realizacji robot.

VIII. TERMIN I STRUKTURA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z
PODZIALEM NA FAZY:

1 Czesé:

Opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem rozbiorki, zagospodarowania terenu

oraz budowa zjazdow na teren przedszkola z Al. R6z i drogi 16 KDD, budowa drogi pozarowe;j,

inwentaryzacja zieleni:

Termin opracowania:

1) 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu
2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i
elektronicznej. Ponadto przekaze w wersji elektronicznej Charakterystyke Energetyczng
wraz z raportem z obliczen.

2) 5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 1-¢j czesci
przedmiotu zamdwienia, dokumentacja powinna zawiera¢ uzgodnienia z gestorami sieci,
Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Wynagrodzenie: 30 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

2 Czesé:

Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz, Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robdt, Kosztoryséw Inwestorskich oraz

Zbiorczego Zestawienia Kosztow:

Termin opracowania:

1) 7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu
2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowe]
i elektroniczne;j.
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IX.

2) 8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 2-ej czgsci
przedmiotu zamoOwienia, dokumentacja powinna by¢ w pelni uzgodniona
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Wynagrodzenie: 40 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

3 Czesé:
Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe 1 rozbidrke,
uwzgledniajaca etapowanie realizacji inwestycji oraz na wycinke drzew i krzewow:

Termin wykonania: 7 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie: 15 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

4 Czesé:
Pelnienie nadzoru autorskiego:

Termin wykonania: w trakecie realizacji budowy do czasu protokodlarnego odbioru
koncowego robot, nie zawierajacego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego do 30 listopada 2018r.

Wynagrodzenie: 15 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci pelnienia przez
Jednostke Projektowa nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bgdzie wstrzymana na czas dtuzszy niz 3 lata.

UWAGA:
Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji,

pozwalajac na wniesienie uzupetnien i poprawek.

INFORMACJI SZCZEGOLOWYCH O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

UDZIELAC BEDA:
Pan mgr Piotr Borkowski w zakresie spraw formalnych — pokoj 75,tel. /22/ 70-17-654,
e-mail: borkowski@piaseczno.eu

» Pani mgr Teresa Siennicka w zakresie techniczno — realizacyjnym — pokoj 82,
tel. /22/ 70-17-671, e-mail: siennicka@piaseczno.eu

* Pan mgr inz. Malgorzata Staszynska w zakresie branzy budowlanej — pokdj 83,
tel. /22/ 70-17-645, e-mail: staszynska@piaseczno.eu

s Pan mgr inz. Piotr Sobczynski w zakresie branzy elektrycznej — pokoj 82,
tel. /22/ 70-17-671, e-mail: sobczynski@piaseczno.eu

» Pan mgr inz. Krzysztof Kacperski w zakresie branzy sanitarnej — pokdj 81,
tel. /22/ 70-17-669, e-mail: kacperski@piaseczno.eu

* Pani mgr inz. Hanna Magdziarz w zakresie charakterystyki energetycznej — pokdj 85,
tel. /22/ 70-17-660, e-mail: magdziarz(@piaseczno.eu

* Pan Robert Tworzydlo w zakresie o$wietlenia ulicznego - pokdj 85,
tel. /22/ 70-17-674, e-mail: tworzydlo@piaseczno.eu

UWAGI ZAMAWIAJACEGO

1) Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisoéw i
norm, obowigzujacych w trakcie opracowywania przedmiotu zamoéwienia oraz
uwzgledniaé przepisy ustawy o systemie o$wiaty od dnia 1 wrzesnia 2016 r. — art. 5
ustawy z dnia 13.06.2013 r. zmieniajacej t¢ ustawe (oddzialy przedszkolne stang sie
przedszkolem, co wigze si¢ z innymi przepisami p.poz.). Dokumentacja musi by¢
uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem.
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2) Dokumentacja stanowigca umowny przedmiot odbioru powinna by¢ zaopatrzona w
wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie jednostki projektowej, iz jest ona
wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz winna zawiera¢ pisemny dowdd sprawdzenia projektu, zgodnie
z trescig art. 20 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

3) Jednostka Projektowa zobowiagzana jest do przekazywania w formie pisemnej (e-mail:)
cyklicznie co dwa tygodnie informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji
dokumentacji projektowej, a takze o wszystkich trudnosciach mogacych mie¢ wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

4) Projekty i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zamodwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé w
sposob, ktéry utrudniatby uczciwg konkurencj¢ oraz poprzez wskazanie np. znakdéw
towarowych, patentow. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw_wlasnych w
opracowaniu jest zabronione.

5) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana z
przedstawicielami Zamawiajacego podczas spotkan, ktore beda si¢ odbywac w siedzibie
Inwestora. Na spotkaniach Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne
mozliwe do zastosowania w przedmiotowym budynku, a takze wskaze wady i zalety
tych rozwiazan. Jednostka Projektowa wspolnie z przedstawicielami Zamawiajacego
dobierze najkorzystniejsze rozwigzania w celu opracowania przedmiotu zamoéwienia.

6) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na koszt wlasny niezbg¢dnych ekspertyz,
uzyskania niezbednych uzgodnien i sprawdzen opracowywanego projektu oraz
materialow przedprojektowych niezbednych do opracowania dokumentacji.

7) Jednostka projektowa w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym dotaczy
o$wiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu wykonawczego z projektem
budowlanym (stanowigcym zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe i rozbiodrke)
oraz z pozostatymi projektami branzowymi.

8) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazywania biezacego postepu prac
w odstepach miesigcznych w formie wydruku wielobranzowej dokumentacji
projektowej, opatrzonej aktualng data, do ktérej Zamawiajacy bedzie mial prawo
zglasza¢ ewentualne zastrzezenia.

9) Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka Projektowa zlozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan
dokumentacji nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego i Uzytkownika oraz uzyskaniu pozwolenia na budowe i rozbiorke w
przypadku projektu budowlanego.

10) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i Inwestorem
kolorystyki wszystkich elementow w budowanym obickcic.

11) Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w twardag
okladke formatu A-4, w_ sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje projektu.
Poszczegdlne komplety dokumentacji nalezy spakowa¢ w_oddzielne opakowania
zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne
opisy (np. w legendzie) nalezy dostosowaé do skali wydruku (min. 3 mm).

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot.

13) Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy przekaza¢ na odrgbnych ptytach CD:

a) dokumentacja przeznaczona do zataczenia do przetargu na wykonawstwo (skany
projektow, specyfikacji, przedmiardw);

b) pozostata dokumentacja (kosztorysy inwestorskie, Zbiorcze Zestawienie Kosztéw
oraz projekt w wersji *dwg).

19) Przekazana do Zamawiajacego dokumentacja powinna by¢ opatrzona aktualng data
wykonania.
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Oferta powinna zawicrad:

1.

Ryczattowg ceng opracowania:

- projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi ekspertyzami,

uzgodnieniami, kosztami opracowania, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét
dla wszystkich branz, projektu rozbiérki budynku istniejgcego, starego przedszkola,
projektu zagospodarowania terenu, przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich, zakupu i
aktualizacji w niezb¢dnym zakresic podktadéw geodezyjnych, badan geotechnicznych,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyz)i;

peinienia nadzoru autorskiego zgodnie z punktem VII niniejszego przedmiotu zamdwienia.

2. Potwierdzenie struktury finansowania zamdwienia:
a) projekt budowlany — 30 %
b) projekt wykonawczy — 40%
¢) uzyskanie pozwolenia na budowg i rozbiérke - 15%
d) nadzor autorski — 15%

3. Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania, posiadajace uprawnienia:
architektoniczne, budowlano — konstrukcyjne, telekomunikacyjne, w zakresie sieci i instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci i

instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

ZALACZNIKI:

1. Wzoér - Oswiadczenia Czgsciowego Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy.

2. Wzor - Oswiadczenie o Braku Podwykonawcow.

3. Wzor - Oswiadczenie o Braku Innych Podwykonawcow.

4. Wzor - Oswiadczenie koncowe.

5. Koncepcja architektoniczno-budowlana budowy nowego budynku Przedszkola nr 5
w Piasecznie opracowana przez Biuro Projektowe ,,OMNI architekci” z siedziba
w Warszawie ul. Jana Kazimierza 61/13, 01-267 Warszawa — Wariant ,B”.

6. Wizualizacja budynku nowego Przedszkola nr 5 w Piasecznie opracowana przez Biuro
Projektowe ,,OMNI architekci” z siedziba w Warszawie ul. Jana Kazimierza 61/13,
01-267 Warszawa - Wariant ,,B”.

7. Wymagania Zamawiajacego, jakic powinny spetnia¢ oprawy 1 stupy w projektowanych
instalacjach o$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno.

8. Wypisiwyrys z MPZP nr 14/2017 z dnia 20.01.2017r.

9. Ekspertyza istniejacego budynku Przedszkola nr 5.
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