

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 03.10.2017 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

| | Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy | Cena oferty brutto | Termin wykonania | Termin gwarancji | Warunki płatności |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Studio Budowlane UNITY s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta Ul. Kędzierskiego 2 lok 66 01-493 Warszawa | 645.750,00zł | 1 etap - Termin opracowania Projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu: 4 miesiące i 14 dni od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 1-go etapu przedmiotu zamówieni, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Użytkownikami, Zamawiającym i MWKZ w Warszawie. 2 etap - Termin opracowania projektu wykonawczego dla | Nie dotyczy | Do 20 dni |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów: <u>8 miesięcy</u> od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa prześle Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. <u>9 miesięcy</u> od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z Zamawiającym i Użytkownikami. <u>3 etap - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę:</u> Termin wykonania 8 miesiące od dnia zawarcia umowy. <u>4 etap - Pełnienie nadzoru autorskiego:</u> Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lecz nie później niż do dnia 30.11.2018r.</p> | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 2. | LubCom Sp. z o.o. ul. Powojowa 3 20-442 Lublin | 701.100,00zł | <p>1 etap - Termin opracowania Projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu: <u>4 miesiące i 14 dni</u> od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. <u>6 miesięcy</u> od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 1-go etapu przedmiotu zamówieni, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Użytkownikami, Zamawiającym i MWKZ w Warszawie.</p> <p>2 etap - Termin opracowania projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiórczego Zestawienia Kosztów: <u>8 miesięcy</u> od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. <u>9 miesięcy</u> od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin</p> | Nie dotyczy | 30 dni |
|----|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | <p>realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z Zamawiającym i Użytkownikami.</p> <p>3 etap - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę:</p> <p>Termin wykonania 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>4 etap - Pełnienie nadzoru autorskiego:</p> <p>Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lecz nie później niż do dnia 30.11.2018r.</p> | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **716.200,00 zł brutto**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

- Otrzymują:
1. Strona internetowa.
 2. RZP a/a

Główny Specjalista

 mgr Irena Miszkowska

Z up. Burmistrza
 Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr Andrzej Borkowski
 Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

