Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie :

1. wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawezego ulicy 4KDD na odc. od
ul. Spacerowej do drogi SKDD w Jozefoslawiu o szacunkowej dlugosci 870 mb oraz
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w Gminie
Piaseczno.

2. Map z projektem podzialu, ktére beda zalacznikami do wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Szacuje si¢, ze podzialowi bedzie podlegalo 25 dzialek ewidencyjnych.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe fragmentéw zaprojektowanej

infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem obje¢tym decyzj

ZRID.

W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezb¢dne decyzje, opinie

i uzgodnienia, opracowaé projekty, szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonaé¢ mapy z projektem

podzialu oraz uzyska¢ zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.
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Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamowienia stanowi - zalgcznik nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyrys i wypis z MPZP
stanowi zalgeznik nr 2) ulica 4KDD to pas drogowy ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem
4KDD szerokosci minimum 10 m.

2. Projekt powinien obejmowac :

2.1. W zakresie robét drogowych:

2.1.1. Rozwiazania ukladu drogowego - jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe nalezy
opracowa¢ w aspekcie obstugi komunikacyjnej przyleglego terenu. W ramach projektu
nalezy zaprojektowa¢ brakujace wjazdy do dzialek — ich lokalizacj¢ uzgodnic
z wlascicielami. W przypadku gdy wlasciciele nie mieszkaja na danych dziatkach to
nalezy wystapi¢ dwukrotnie listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) —
w przypadku braku odpowiedzi Biuro zaproponuje lokalizacj¢ brakujacych wjazdow.
Potwierdzenia wystania listow poleconych nalezy przedtozy¢ Gminie do akt.

2.1.2. Nalezy opracowaé¢ koncepcje budowy ulicy. a po jej uzgodnieniu z Gming
i z mieszkancami opracowa¢ projekty budowlane i wykonawcze.

2.1.3. Biuro Projektow opracuje koncepcje i przedtozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina
zaopiniuje koncepcje i ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwigzan.
W przypadku takiej koniecznosci Biuro Projektow wprowadzi zmiany do wczesniej
uzgodnionego wariantu i przedstawi koncepcje do ponownego uzgodnienia.

2.1.4. Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwigzan do
czasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gming.

2.1.5. Dla wstepnej koncepcji uktadu drogowego nalezy opracowaé inwentaryzacje zieleni
z okresleniem drzew do wycinki i uzgodni¢ z Wydzialem UTP. W przypadku
wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego Biuro Projektéw wprowadzi zmiany
w inwentaryzacji i ponownie przedtozy do uzgodnienia w Wydziale UTP. Projekt wycinki
i projekt nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem UTP.



2.1.6. Na podstawie uzgodnionej koncepcji nalezy opracowaé projekty budowlane
1 wykonawcze.

2.1.7. Po zatwierdzeniu przez Gming uszczeg6towionej koncepcji uktadu komunikacyjnego
Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydzialem UiA linie rozgraniczajace a nastepnie
przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii rozgraniczajacych do Panstwowego
Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mape z projektem
podzialu na podstawie ww. linii.

2.1.8. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkow technicznych. W projektach poszczegélnych branz nalezy
zamiesci¢ opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.9. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowigzujgce Kkatalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowiazujacych norm technicznych. Konstrukcje nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru robo6t drogowych.

2.1.10. W ramach umowy nalezy opracowaé¢ projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostow, przepustow, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegolnych zarzadeodw drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji $wietlnej.

2.1.11. Uwzglednienie regulacji wysokosciowe] istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.12. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

2.1.13. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do potrzeb 0séb niepetnosprawnych
w oparciu 0 wytyczne .,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywna opini¢ pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy osob
niepelnosprawnych.

2.1.14.W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dziatkami (z okresleniem powierzchni
kolidujacych dzialek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejacym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.15. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagala zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach 1 w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia (np. kanatow deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanalow), to nalezy zaprojektowaé oraz
opracowa¢ przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowow i kanalow — zakres robot zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegélnych ulic 1 terendéw. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje i opinie
pozwalajace wykona¢ powyzszy zakres robot.

2.1.16. Rozwiazania projektowe nalezy skoordynowa¢ i uzgodni¢ z opracowywanym na
zlecenie Gminy projektem ul. Spacerowej przez Biuro Projektowe Vivalo oraz projektem
drogi SKDD opracowywanym przez Biuro Projektowe Vivalo na zlecenie prywatnego
inwestora.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowa¢ ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacj¢ fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkow i projekt rozbidrki.

2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowe ulicy Biuro Projektow uzyska
oswiadczenia od wlascicieli dzialek, ktorych ogrodzenia bedg kolidowaly
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyptaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dziatki we wlasnym zakresie (oSwiadczenie -zatgeznik nr 3).

2.23. W przypadku gdy wlasciciele stwierdza, ze sami nie sa w stanic wykonaé¢ robot
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od
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wlascicieli ewentualnie wspélwlascicieli dzialek na porozumieniu, ktore stanowi wzor

do niniejszego opisu (zalgeznik nr 4) w wymaganej ilosci egzemplarzy, zgodnie

z ktérym Gmina zobowiaze sie do odtworzenia ogrodzen, natomiast wlasciciele

zrezygnujg z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawceg.

W przypadku gdy Gmina bgdzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata

kolidujgce ogrodzenia to Biuro Projektéw w ramach umowy na opracowanie

projektow przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy
zalozeniu, ze ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materialow,

z wykorzystaniem materiatéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — zakres

wykorzystania materialéw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru

Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektow opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementow zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np.
domofonéw. dzwonkéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, oswietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych
oraz innych elementow kolidujacych z projektowang linig rozgraniczajaca;

b) montazu tymeczasowych ogrodzen dzialek, ktorych istniejace ogrodzenia koliduja
z projektowanym ukladem drogowym;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary na wykonanie ww robot;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysylania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejgcego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzgledni¢ rozbiorke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robét drogowych.

2.2.7. W projekcie zagospodarowania, ktory bedzie zalgcznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Biuro Projektow wykaze ogrodzenia, ktére wymagaja rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wiasciciele dzialek sami beda odtwarzali kolidujgce ogrodzenia, to
Biuro Projektow opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét na rozbidrke istniejacego ogrodzenia i budowe ogrodzenia
tymczasowego, ktore beda wykonywane przez Gming w ramach robot drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych
w istniejacych ogrodzeniach, np. domofonoéw, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub
energetycznych, oswietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych
i zasuw wodociagowych oraz innych elementéw kolidujacych z projektowanym
uktadem drogowym oraz istniejaca i projektowana infrastrukturg.

[
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2.3 W zakresie robot sanitarnych.
2.3.1. Wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowac projekty branzy wod. - kan. zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w warunkach technicznych :
- nr 364/WKD/17/RB z dnia 27.07.2017r. (zalgcznik nr 5A),
oraz zgodnie z pismem nr WT/67/17/RB z dnia 19.09.2017r. (zatgcznik nr 5B),
Trasy odgalezien uzgodni¢ pisemnie z wlascicielami nieruchomosci i zestawic
w odrebnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodni¢
z PWiK.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.
W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy opracowaé projekt kanalizacji deszczowej
zgodnie z ww. warunkami technicznymi.
Zakres rzeczowy projektu :
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1. Wykona¢ obliczenia zlewni i opracowa¢ projekt odwodnienia ulicy zgodnie z ww.
warunkami.

2. Do obliczen nalezy przyjmowac¢ zalozenie, ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej dla sptywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

3. W przypadku koniecznym zaprojektowaé przepompownie $ciekéw deszczowych
z szafy zasilajgco-sterujaca i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkéw
przylgczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetycznej.

4. W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni fragmentéw drég w ktorych
bedzie budowana np. kanalizacja oraz odtworzenie zagospodarowania dziatek
prywatnych.

2.4. W zakresie robét elektrycznych :

W ramach dokumentacji nalezy opracowaé projekt skablowania o$wietlenia ulicznego
obejmujacy oswietlenie jezdni, przej$¢ dla pieszych, ciagéw pieszych i rowerowych,
miejsc parkingowych, zatok autobusowych — jesli wystepuja. Przejscia dla pieszych
powinny by¢ do$wietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu.
Oswietlenie uliczne zaprojektowa¢ jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszczgdnych typu LED. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wystapié
do Wydziatu Infrastruktury 1 Transportu Publicznego UMIG Piaseczno z wnioskiem
0 wydanie szczegélowych warunkéw technicznych budowy os$wietlenia. Ogodlne
wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego podano w zalgczniku nr 6.

Ponadto dla projektowanego oswietlenia nalezy uzyskaé warunki techniczne
zasilania (przytgczenia). W tym celu nalezy uzyskaé z Referatu ds. Zarzadzania Energia
UMIiG Piaseczno stosowng zgodg na zasilanie projektowanego o$wietlenia z istniejacych
szafek oswietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przylaczeniowej zajdzie
taka potrzeba nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigkszenie
mocy przylaczeniowej. W przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie przewidzieé
z nowych szafek oswietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przylaczenia uzyskane
z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu.
przedtozy¢ do oceny w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego UMIG
Piaseczno.

W ramach umowy nalezy opracowac projekt na ewentualna przebudowe kolidujgcych
z projektowang ulicg linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
(lub  innych operatorow). W tym celu w ramach zamowienia nalezy
w imieniu Gminy uzyska¢ z PGE Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki
techniczne na usunigcie kolizji i w oparciu o nie opracowa¢ dokumentacije.

Jednoczesnie informujemy, iz w ramach odrgbnej umowy zawartej pomiedzy Gmina
Piaseczno a Biurem Projektéw Vivalo opracowywany zostal projekt ul. Spacerowej na
odc. od skrzyzowania ul. Kameralnej i Julianowskiej az do ul. Dziatkowej, w ramach
ktorego zostalo zaprojektowane skrzyzowanie ulicy Spacerowej z ulica 4KDD. Ponadto.
opracowywany jest projekt usunigcia kolizji i przebudowy sieci SN w ciggu ul.
Spacerowej, a takze projekt opracowywany przez Biuro Projektowe dzialajace na
zlecenie Zakladu Energetycznego w ramach ktérego prowadzone sa prace
modernizacyjne w obrebie projektowanej drogi 4KDD obejmujace budowe sieci
energetycznej od ul. Dzialkowej w kierunku stacji transformatorowej nr 1486 przy ul.
Letniskowej (zalgcznik 7).

W zwiagzku z powyzszym projekt ul. 4KDD nalezy skoordynowac z ww. projektami a
nastgpnie uzgodni¢ z Zakladem Energetycznym i Gming Piaseczno.



W przypadku gdy rozwiazania przyjete w projekcie opracowywanym na zlecenie
Gminy beda kolidowaly z projektowanym opracowywanym na zlecenic Zakladu
Energetycznego to Biuro Projektéw w ramach umowy z Gming opracuje zamienny
projekt.

Ponadto w przypadku gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie koniecznosé
zaprojektowania lub przeprojektowania sygnalizacji $wietlnej to Biuro Projektow
opracuje niezbedny wielobranzowy projekt w ramach zawartej umowy.

2.5. W zakresie robot teletechnicznych.

W ramach dokumentacji nalezy opracowa¢ projekty skablowania linii
teletechnicznych i na ewentualng przebudowe kolidujacych elementéw sieci i urzadzen
teletechnicznych z elementami projektowanego zagospodarowania. W tym celu
w ramach zamowienia nalezy w imieniu Gminy uzyska¢ od poszczegdlnych operatorow
warunki na przebudowe (skablowanie) sieci i urzadzen teletechnicznych i w oparciu o nie
opracowa¢ dokumentacje. Tras¢ projektu skablowania przylaezy nalezy uzgodni¢
z wiascicielami dzialek. '

Dodatkowo nalezy zaprojektowaé przebieg trasowy ciggu kanatow technologicznych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Na potrzeby linii teletechnicznych i elektroenergetycznych przeznaczy¢ w profilu
podstawowym kanatu technologicznego nastgpujgce elementy:

1. jedna rur¢ ostonowa @ 160 mm o sztywnosci obwodowej co najmniej 8 kN/m? z
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego
dwie rury $wiattowodowe @ 110 mm o parametrach i oznaczeniach jak wyzej
studnie kablowe, ktérych wielko$é powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow
ciggow kanaloéw technologicznych. Pokrywy studni powinny by¢ wyposazone w
urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.
Punkt styku kanatu technologicznego z inng kanalizacja kablowa umiesci¢ w studni kablowe;.
Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane
z uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych dla drég publicznych i drogowych obiektéw inzynierskich.

L) D

2.6. Projekty na usunigcie kolidujgcych elementow z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociggami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywa¢ usunigcie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami male]
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.)

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe 1 parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

2.7.1. W ramach dokumentacji nalezy wykonaé¢ szczegélowa inwentaryzacj¢ zieleni
i wykaza¢ kolidujace drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym oraz
uzgodni¢ z wydziatem UTP wycinke drzew. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢
dokumentacje fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegolnych gatunkow (wiek,
obwod, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasieg i rzedne spodu korony). Jezeli
projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy
zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa
drogowego (rowniez za ewentualnie istniejgcymi ogrodzeniami).




2.7.2. Opracowa¢ i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasic
drogowym w zakresie trawnikow i nasadzen drzew i krzewow.

2.8 Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiérki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowa¢ projekt i uzyskaé zgode na
rozbiorkg obiektow, ktore koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy
opracowa¢ dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbidrki oddzielne
projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t zwiazanych z rozbiorka.

I11. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI

1. Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjna zawierajaca granice
i numery dzialek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke Projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celéw projektowych
straci swojg waznos¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.

2. Mapa ewidencyjna dzialek =zlokalizowanych wzdluz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

3. Mapy z projektem podzialu w 11 egz. po przyjeciu ich do zasobu materiatéow
geodezyjnych i kartograficznych. Mapy nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Geodezji
i Gospodarki Gruntami UMIG (1 egz. mapy do przekazania do Wydziatu GGG na etapie
uzgadniania). W przypadku, gdy zaistnieje koniecznos¢ podziatu wiekszej ilosci dziatek
to Wykonawca wykona je w ramach kwoty ryczaltowej zgodnie z umowg. W ramach
zamoOwienia nalezy wykonaé:

- badania hipoteczne,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych,

- tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie,

- tyczenie 1 markowanie projektowanych punktéw granicznych rowniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego,

- protokoty graniczne z czynnosci przyjgcia granic, a jesli zajdzie potrzeba rowniez z
wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczania punktéw granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
1 kartograficzne,

- mapa z projektowanym podzialem powinna zawiera¢ niezbgdne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek,

- wykaz synchronizacyjny, jezeli oznaczenie dziatek gruntu w katastrze nieruchomosci
jest inne niz w ksiedze wieczystej.

4. Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajacemu 48 miesiecznej
gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania zamawiajgcemu opracowan
1 podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledéw, pomylek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciggu 6 tygodni od wezwania zamawiajacego,
chyba, ze zamawiajacy wyznaczy inny dluzszy termin. Jesli udzielajgcy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych
wad w terminie wskazanym przez zamawiajacego, to zamawiajacy ma prawo zlecié
usuni¢cie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez
zamawiajacego, a wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow usunigcia tych wad
lub sporzadzenia nowej dokumentacji.

5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz
zgodnie z ustawa. Dla dzialek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu



7z nieruchomosei w zwigzku z przebudowa infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji
zaprezentowanych rozwiazan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowiacej jego
wiasnosc.

6. Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwos¢ uwzglednienia zapisow
okreslonych w uchwalonym i bedacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktore sa w dyspozycji
Wydziatu Urbanistyki i Architektury.

7. Wykaz wlascicieli dzialek. na ktérych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przylacza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia (wjazdy, przylacza).

8. Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawezych i kosztorysowych.

10. Inwentaryzacje i projekt zieleni oraz ewentualnie, jezeli bedzie taka koniecznos¢ decyzje
zezwalajgca na wycinke kolidujacych drzew.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne jezeli bedzie taka koniecznosc.

12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszczegélnych branz), UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przyszlej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materiatow z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydziatlem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMIG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopoéw (na etapie uzyskiwania ,.decyzji
srodowiskowej™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowane;j infrastruktury liniowej wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. mostow, przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb osob niepetnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnalow dzwigkowych.

16. Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy. przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne.

17. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinig i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszczeniu w drodze projektowanej infrastruktury technicznej.

20. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
z podzialem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegélne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac
przez wskazanie np. znakéw towarowych, patentow.

25. Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacj¢
inwestycji drogowej, opracowanie analizy powigzania drég z innymi drogami
publicznymi, mapa w skali co najmniej 1: 5000 z proponowanym przebiegiem drogi.
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty
zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na
budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robot
i eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wiascicielami
poszczegdlnych dziatek dotyczacymi np. lokalizacji wjazdow lub przebudowy przylaczy
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nalezy mie¢ potwierdzenie wystania listu. W przypadku gdy wiasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wysta¢ list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie

dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudnosciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamdwienia.

IV . PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego bedg wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujgce:

1.

oo

10.
'L,

12,

15,

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone droga e-mailowa Jednostce
Projektowej przez Zamawiajacego:

. Obecnos¢ projektantow na budowie na zadanie Zamawiajacego w miare potrzeb;
. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa.

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;

. Biezgce doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowej,

- wyjasnianie z Wykonawca watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot.

- sporzgdzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagala, '

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdZniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym;

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow

nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian w taki

sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez

Projektanta nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskaé¢ zgody od instytucji
opiniujgcych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wedhug odrebnej
Umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych o wszelkich
dostrzezonych blgdach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstalych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.

Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokotow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych si¢ koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacjg projektowa a wynikna



w trakeie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedlug odrebne;
Umowy.

14. Aktualizowanie warunkow technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybér Wykonawey 1 w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢.

V. UWAGI INWESTORA

1.

2.

Rozwigzania projektowe powinny spelnia¢é wymagania norm i przepisow
obowiazujacych w trakcie wykonywania zamdowienia.

Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegélnych etapow
projektowania.

Inwestor planuje konsultacje spoleczne w trakcie opracowywania projektow
w ktorych niezbe¢dny bedzie udzial Biura Projektow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét opracowaé w sposéb umozliwiajgcy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajacym realizacj¢ inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadaé wersji papierowej, na co
Wykonawea zlozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w formie elektronicznej
powinna by¢é czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego rozmiaru plikow.
Maksyvmalny rozmiar pliku nie moze by¢ wiekszy niz 100MB. Na stronie tytulowej
przed zeskanowaniem nalezy nanies¢ dodatkowe numery zalacznikéw (w stosunku
do numerow okreslonyvch w pkt. VI.1) okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto nalezy przekaza¢ dokumentacje w_wersji_elektronicznej w_programie
autocad w pliku dwg. Uzyty format plikow powinien umozliwia¢ wydruk rysunkow
w skali. :

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

Is

(N

Projekty budowlane i wykonawcze w 6 egz., z czego:

- 4 egz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- 1 egz. do przekazania Gminie po zlozeniu wniosku o uzyskanie decyzji;

- 1 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczatkami organu wydajacego decyzje¢ ).

Kazdy komplet dokumentacji powinien byé oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajgce latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zatgcznikow, wszystkie komplety i zalaczniki ponumerowane.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

Teczka z oryginalami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajgcemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zatacznikow.
Szczegoltowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — po 3 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowej.

Przedmiary robot ze szczegdtowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszczegdlnych
branz w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
inwestycji.



6. Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestycji.
Przekaza¢ rowniez wersj¢ elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel oraz Norma Pro.

7. Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym ukladem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.

8. Opinia ZUD z zalacznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.

9. Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.

10. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11 egz.
(badania hipoteczne i protokoly po 1 egz.).

11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo
zamOwien publicznych z zastrzezeniem punktu V1.5 niniejszego opisu zamdwienia :

- projekty budowlane i wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
- przedmiary

- skan oryginaléw uzgodnien

12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli

bedzie wymagana.

13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowg.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1,

[US]
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Kwotg ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajace] na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkow
technicznych dotyczacych dostaw mediow, zakupu map, wypisow z ewidencji gruntow,
kosztow badan 1 inne niezbedne koszty.

Calkowita kwote ryczaltowa opracowania projektu map podzialowych wraz z tyczeniem
i stabilizacja punktéw granicznych w terenie.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa zobowigzuje si¢
do pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.
. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa (w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia przez Gming) zobowigzuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztorysow inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztéw wedlug cen na ostatni
kwartat przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

o B W

Uszczegélowiona koncepcja drogowa 1 odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 15.01.2018.

. Projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 31.08.2018.

Mapy z projektem podzialu — 31.08.2018.

Uzyskanie decyzji ZRID — 14.12.2018.

. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
przekaza¢ Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia
z odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robét Wydzialu



Infrastruktury. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ danych pomiedzy mapa do
celow projektowych, mapg z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru
gruntébw. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie
decyzji nalezy uzgodni¢ z Wydzialem GGG.

- W przypadku odwolan od decyzji ZRID Biuro Projektéw w ramach umowy
bedzie zobowiazane do uzyskania ostatecznosci decyzji ZRID.

IX . PLATNOSCL:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotowego projektu na
2018r
Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane
zgodnie z ponizsza procentowa i kwotowa strukturg finansowania poszczegdlnych
etapow/elementow dokumentacji :
1.Koszty opracowania projektu
- Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 20 %;
- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
-, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot — 55 %
- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % po uzyskaniu decyzji przekazaniu Gminie
kompletnej dokumentacji wraz z oryginatlami uzgodnien.
- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%
2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

. ZALACZNIKI:
Mapa zakresu przedmiotu zamowienia - zalgcznik nr 1
Wypis i wyrys z mpzp - zalgceznik nr 2;
Wzor oswiadczenia - zalgeznik nr 3,
Porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gming - zalgcznik nr 4;
Warunki techniczne nr 364/WKD/17/RB z dnia 27.07.2017. - zalgcznik nr 5A;
Pismo nr WT/67/17/RB z dnia 19.09.2017r. — aktualizacja warunkéw technicznych nr
364/WKD/17/RB - zalgcznik nr 5B;
7. Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
os$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 6
8. Lokalizacja projektowanej sieci energetycznej opracowywanej na zlecenie zakiadu
Energetycznego w rejonie ulicy 4KDD w Jozefostawiu - zalgcznik 7
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