Zalgcznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wiclobranzowego projektu budowy Traktu
nad Perelka na odc. od 1KUL do sadu w Piasecznic wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe.

2. Map z projektem podzialu wydzielajace teren pod ww. projekt.

3. Ewentualnic uzyskanie pozwolenia na budowg fragmentow zaprojektowanej
infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzja
pozwoleniem na budowe ww. Traktu.

W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowaé projekty, szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamowienia stanowi - zalqeznik nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Wyrys i wypis z MPZP
stanowi zalgcznik nr 2) Trakt nad Peretka na ode. od 1 KUL do sgdu zlokalizowany jest w
obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zielen publiczng oraz pod ustugi nieuciazliwe |
biura. Ten fragment Traktu nad Perelka jest fragmentem ustalonego w planie, glownego ciagu
pieszego wschdd — zachad. Fragment tej czedei traktu lezy w strefie ochrony konserwatorskiej
zespotu zabudowy historycznej i wymaga starannego opracowania nawierzchni,

2. Projekt powinien obejmowac:

2.1. W zakresie robot zwigzanych z projektem Traktu nad Perelka na ode. od ul. 1IKUL

do sadu:

2.1.1. Nalezy opracowaé¢ minimum 3 warianty koncepeji ciagu pieszego. Zalacznikiem do

niniejszego opisu przedmiotu zamowienia jest juz opracowana koncepcja Traktu nad

Peretka na ode. od ul. Zytniej do sadu w Piasecznie ( zalgcznik nr 3) na podstawie ktorej

jeden z 3 ww. wariantow koncepcji nalezy opracowaé i uszezegotowi¢. Biuro Projekiow

opracuje koncepeje i przedtozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina zaopiniuje koncepcje i

ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwiazan. W przypadku takiej

koniecznosci Biuro Projektow wprowadzi zmiany do wezesniej uzgodnionego wariantu

i przedstawi koncepeje do ponownego uzgodnienia.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwigzan do

czasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gming.

.1.3. Opracowa¢ projekt przebudowy istniejacych ciagéw pieszych w celu ich polaczenia
z projektowanym Traktem.

1.1.4. W ramach projektu nalezy opracowaé¢ inwentaryzacje zieleni z okresleniem drzew do
wycinki i uzgodni¢ z Wydzialem UTP. Projekt wycinki i projekt nasadzen nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem UTP. Po dokonaniu uzgodnien nalezy uzyskac¢ zgode na wycinke
kolidujacych drzew i krzewow.

.1.5. Na podstawie opracowanej i uzgodnionej koncepeji nalezy opracowac projekty
budowlane i wykonawcze.
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1.6. W projckeie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,

uzgodnien oraz warunkow technicznych. W projektach poszczegdlnych branz nalezy
zamiesei¢ opinic, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

1.7, Zaprojektowanie konstrukeji nawierzchni w oparciu o obowiazujace katalogi

konstrukeyjne z odniesieniem do obowiazujacych norm technicznych. Konstrukeje nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem robot drogowych.

8. W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekty na budowe/rozbudowe obiektow

inzynierskich np. mostow, przepustéw, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez poszczegdlnych zarzadeow drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji swietlne;.

9. Uwzglednienie regulacji wysokosciowej istnicjacego uzbrojenia do projektowanych

rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz. teletechnika).

-10. Rozwiazania projektowe nalezy dostosowaé¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych

w oparciu 0 wytyczne ,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywna opini¢ pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy oséb
niepetnosprawnych.

A1 W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania

infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia (np. kanaléw deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy. rowéw i kanalow). to nalezy zaprojektowaé oraz
opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowéw i kanalow — zakres robét zwiazanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegdlnych ulic i terenow. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne uzgodnienia. decyzje i opinie
pozwalajace wykona¢ powyzszy zakres robot.

J12. W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dzialkami (z okresleniem powierzchni

kolidujgeych dzialek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istnicjgcym uzbrojeniem
technicznym.

.1.3 Rozwigzania projektowe nalezy skoordynowaé i uzgodni¢ z projektem Traktu nad

Peretka na ode. od 1KUL do ul. Zytniej oraz projektem przedhuzenie ul. Czajewicza
(IKUL). ktore w najblizszym czasie Gmina w ramach przetargu planuje oglosic.

.14. Po zatwierdzeniu przez Gming uszczegdtowionej koncepeji uktadu komunikacyjnego

Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydziatlem UiA linie rozgraniczajace a nastepnie
przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii rozgraniczajacych do Panstwowego
Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mape z projektem
podziatu na podstawie ww. linii.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.
2.2.1. Nalezy zinwentaryzowa¢ ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem Traktu.

Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzna. plan sytuacyjny
kolidujgcych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkéw i projekt rozbiorki.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektow opracuje nw. projekty :
a) przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w istniejgcych ogrodzeniach, np.

domofonéw, dzwonkoéw, skrzynek gazowych lub cnergetycznych, oswietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu. studni kanalizacyjnych i zasuw wodociagowych oraz
innych elementéw kolidujacyceh:

b) montazu tymczasowych ogrodzen dziatek. ktorych istniejace ogrodzenia koliduja

z projektowanym uktadem Traktu;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary na wykonanie ww. robot;
d) specytikacje techniczne wykonania i odbioru robot:



2.3 W zakresie robot wodociggowo-kanalizacyjnych.
2.3.1. Wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszego zamowienia Biuro Projektow wystapi do wiascicieli sieci
o wydanie warunkéw technicznych na ewentualng przebudowe infrastruktury wodno —
kanalizacyjne;j.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.

1. W ramach niniejszego zaméwienia Biuro Projektow wystapi do Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych na odprowadzenie wod opadowych oraz ewentualng przebudowg Kanatu
Piaseczynskiego w rejonie projektowanego Traktu.

Wykona¢ obliczenia zlewni 1 opracowa¢ koncepcje odwodnienia zgodnie z w.w

warunkami technicznymi.

3. Projekt powinien obejmowaé zaprojektowanie odwodnienia oraz odprowadzenia wod
opadowych.
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2.4. W zakresie robdt elektryeznych :

W ramach dokumentacji nalezy opracowaé projekt odrgbnego o$wietlenia Traktu nad
Perelka na ode. od ulicy 1 KUL do sadu obejmujacy oswietlenie jezdni. przejs¢ dla
pieszych, ciagéw pieszych i rowerowych, miejsc parkingowych. zatok autobusowych —
jesli wystepuja. Przejscia dla pieszych powinny by¢ doswietlone dodatkowymi oprawami
przeznaczonymi do tego celu.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wystapi¢ do Wydziatu Infrastruktury
i Transportu Publicznego UMIG Piaseczno z wnioskiem o wydanie szezegotowych
warunkow technicznych budowy oswietlenia. Ogdlne wymagania jakie powinny spelnia¢
oprawy i stupy w projektowanych instalacjach oswietlenia podano w zalgczniku nr 4.

Ponadto dla projektowanego o$wietlenia nalezy uzyska¢ warunki techniczne
zasilania (przyltaczenia). W tym celu nalezy uzyskac¢ z Referatu ds. Zarzgdzania Energia
UMIG Piaseczno stosowng zgode na zasilanie projektowanego oswietlenia z istnicjgcych
szafek o$wietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przytaczeniowej zajdzie
taka potrzeba nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigkszenie
mocy przylaczeniowej. W przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie przewidziec
z nowych szafek o$wietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przylaczenia uzyskane
z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu.
przedtozy¢ do oceny w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego UMIG
Piaseczno.

W ramach umowy nalezy opracowaé¢ projekt na przebudowe kolidujgcych
z projektowanym Traktem linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja
S.A. (lub innych operatorow). W tym celu w ramach zamowienia nalezy
w imieniu Gminy uzyska¢ z PGE Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki
techniczne na przebudowe tych linii 1 w oparciu o nie, a takze zapisy umowy
0 wspolpracy z PGE opracowac¢ dokumentacje.

Ponadto w przypadku gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie koniecznosc
zaprojektowania lub przeprojektowania sygnalizacji swietlnej to Biuro Projektow
opracuje niezbedny wielobranzowy projekt w ramach zawartej umowy.

2.5. W zakresie robét teletechnicznych.
W ramach projektu nalezy opracowa¢ projekt na ewentualna przebudowe kolidujacych
elementdw linii teletechnicznych z elementami projektowanego zagospodarowania terenu.
W tym celu. w ramach zamowienia, nalezy uzyska¢ od poszczegdlnych operatorow
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w imieniu  Gminy. warunki na przebudowe kolidujacych sieci i urzadzen
i W oparciu o nie opracowa¢ dokumentacje.

Ponadto w zwigzku z planowana w przyszlosci budowg monitoringu nalezy okreslié
w  projekcie sposob rozprowadzenia tej instalacji do poszczegolnych stupow
oswietleniowych na ktorych beda rozmieszczone kamery. Wymaga to okreslenia trasy
monitoringu i uzgodnienia z Gmina. Ogélne wymagania dotyczace projektowanego
monitoringu podano w zafgczniku nr 5.

2.6. Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —

np. z gazociggami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywac usunigcic kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymezasowymi i obicktami malej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, doj$cia i dojazdy itp.)

W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wlasciwosdcei uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.
2.7.1. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢ szczegdlowg inwentaryzacjg zicleni

wraz z gospodarka drzewostanu wedlug obowiazujacych standardéw wykonana przez
osobg o kierunkowym wyksztalceniu — lesnik. ogrodnik lub architekt krajobrazu.
W ramach projektu nalezy wykaza¢ kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanym
Traktem oraz wuzgodni¢c z wydzialem UTP wycinke drzew 1 krzewow.
W ramach dokumentacji nalezy rowniez wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz
tabelaryczny wykaz : numer inwentaryzacyjny, gatunek. obwadd. promien korony.
wysokos¢. stan zdrowia (do pielegnacji. do usunigcia)., warto$¢ przestrzenna. uwagi
(stan zdrowotny. cechy szczegolne), zalecenia do pielegnacji i leczenia.

2.7.2. Opracowac 1 uzgodni¢ 2z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym ciggu pieszego w zakresie trawnikow 1 nasadzen drzew i krzewow.,

2.8 Inwentaryzacja budynkow i budowli przeznaczonych do rozbiorki.

W ramach opracowywancj dokumentacji nalezy opracowa¢ projekt i uzyska¢ zgode na

rozbiorke obiektow. ktore koliduja z projektowanym przebiegiem Traktu. Nalezy opracowac
dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbidrki oddzielne projekty rozbidrki
oraz przedmiary. kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrka. Nalezy réwniez uzyska¢ decyzje pozwolenie na rozbiorke.

I11. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI
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Aktualizacja mapy =zasadniczej (z nakladka ewidencyjna zawierajacg granice
i numery dzialek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke Projektows.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji mapa do celow projektowych
straci swojg waznos$c¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdhuz projektowanego Traktu nad Peretka
na ww. odcinku wraz z dzialkami objetymi zakresem projektow branzowych.
Mapy z projektem podziatu w 10 egz. uzgodnionych z Wydzialem Geodezji i Gospodarki
Gruntami (w tym 1 egz. do przekazania do Wydzialu GGG na etapie uzgadniania, po
przyjeciu do zasobu geodezji i kartografii. W ramach zamowienia nalezy wykonadé:

- badania hipoteczne.

- wykaz zmian danych ewidencyjnych.

- tyczenie 1 markowanie punktow granicznych w terenie.



~ tyczenie i markowanie projektowanych punktow granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego.

- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba rowniez
7 wznowienia znakow granicznych, wyznaczania punktow granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow. ustalenia przebiegu granic w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne.

- mapa z projektowanym podzialem powinna zawierac niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

4. Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 48 miesigczne]

gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania Zamawiajgcemu opracowan

i podpisania protokotu zdawezo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania

gwarancji wad to jest: blgdow, pomylek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym

opracowaniu. wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciagu 6 tygodni od wezwania Zamawiajacego.
chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy inny dluzszy termin. Jesli udzielajacy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych
wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy ma prawo zlecic
usuniecie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez

Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow usunigcia tych wad

lub sporzadzenia nowej dokumentacji.

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosei nalezy ustali¢c w niczbednym zakresie oraz

zoodnie z ustawa. Dla dzialek. dla ktorych przewidziano ograniczenia w Korzystaniu

z nieruchomosci w zwiazku z przebudowa infrastruktury technicznej, Wykonawca

zobowiazany jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego ewentualne] akceptacji

zaprezentowanych rozwiazan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowigce] Jego
wlasnosc.

6. Podczas realizacji projektu. Biuro przeanalizuje mozliwoé¢ uwzglednienia Zapisow
okreslonych w uchwalonym i bedacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktore s3 w dyspozycjl
Wydziatu Urbanistyki i Architektury.

7. Wykaz wlascicieli dziatek. na ktérych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przylgcza —
obejmujacy aktualne adresy. uzyskane uzgodnienia.

8. Wypisy z rejestru gruntow.,

9. Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i kosztorysowych -

Zamawiajacemu przekaza¢ w 5 egz.

10. Inwentaryzacje i projekt zieleni oraz ewentualnie. jezeli bedzie taka koniecznos¢ decyzjg
zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew. W ramach projektu zieleni nalezy opracowac
projekt nasadzen drzew i krzewow oraz trawnikow.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne.

12. Uzgodnienie z PWiK, Wydzialem IT (inspektorzy poszczegdlnych branz). UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnoscei z wydanymi warunkami technicznymi.
przyszlej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materialow z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMIG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopéw (na etapie uzyskiwania .decvzji
srodowiskowe]™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbednymi
urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK. PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. mostow. przepustow. kladek.

ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb 0sob niepetnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokosciach.
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16. Uzgodnienie z whasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi. rzeki. rowy
melioracyjne.

17. W przypadkach niezbednych w uzgodnieniu z Inwestorem Biuro wystapi do Ministerstwa
Infrastruktury z prosbg o wyrazenie zgody na odstepstwo od warunkdw technicznych.

18. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

19. Opinia ZUD — Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3 egz.

20. Decyzja o umieszczeniu w projektowanym Trakcie projektowane] infrastruktury

technicznej.

21. Szezegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot

z podzialem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegélne branze i ctapy.

. Zbiorcze zestawienie kosztow.

. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 3

Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé

przez wskazanie np. znakdw towarowych. patentow.

26. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji — pozwolenia na budowe.

27. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robot
i eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wlascicielami
poszezegolnych dzialek dotyczacymi np. lokalizacji wjazdow lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie dwukrotnego wyslania listu za zwrotnym potwierdzeniem.
W przypadku gdy wlasciciel nie odbierze listu to nalezy ponownie wyslaé¢ list za
potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy dolgczy¢ do dokumentac;i.

28. Wykonawcea zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamdwienia.
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IV . PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego bgda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:
1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robdt poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgloszone droga e-mailowa Jednostee
Projektowej przez Zamawiajacego:
Obecnos¢ Projektantéw na budowie na zadanie Zamawiajacego w miare potrzeb:
Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa.
przepisami  techniczno-budowlanymi. normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;
4. Biezace doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwiazanych z realizacja
przedmiotowe]j inwestycji. w tym:
- wyjasnianie  watpliwosci  dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentaciji
projektowej,
- wyjasnianie z Wykonawcg watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,
- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe. jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagala.
- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie
7 Zamawiajgcym:;
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Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do

przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow

nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian w taki
sposob. aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlancgo.

Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawigjacego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Projektanta nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskac zgody od instytucji
opiniujacych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wedlug odrebnej
UMowy.

7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udzial w odbiorach technicznych. w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.

9. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych o wszelkich
dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji. a w szczegolnosci o powstatych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektows.

10. Dokonywanie regularnych wpisoéw do dziennika budowy.

11. Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgeych
wprowadzanych zmian na budowie.

12. Sporzadzanie protokotdw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sig koordynacji

na potrzeby nadzoru autorskiego.

. Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t na roboty dodatkowe. ktore nie zostaly objete dokumentacjg projektowa a wynikna
w trakcie realizacii robét z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedlug odrebnej
umowy.

14. Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming

procedury przetargowej na wybor Wykonawey i w trakcie prowadzenia robot

w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.
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V. UWAGI INWESTORA

1. Rozwigzania projektowe powinny spelniaé wymagania norm i przepisow
obowigzujacych w trakcie wykonywania zamowienia.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegélnych etapow
projektowania.

3. Inwestor planuje Konsultacje spoleczne w trakcie opracowywania projektow
w ktorych niezbedny bedzie udzial Biura Projektow.

4.  Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamowienia.

5. Projekty budowlane i wykonawcze oraz Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdét opracowaé w sposéb umozliwiajgey
etapowy, uzgodniony z Zamawiajacym realizacje inwestycji — w niezbednych
przypadkach Biuro podzieli dokumentacj¢ na etapy uzgodnione z Zamawiajacym.

6. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania decyzji
pozwolenia na budowe powinny by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach
dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j i elektroniczne;j.

7.  Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadaé wersji papierowej, na co
Wykonawca zlozy stosowne o$wiadczenie. Wersj¢ elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja w
formie elektronicznej powinna byé czytelna przv zachowaniu jak najmniejszego
rozmiaru plikow. Maksymalny rozmiar pliku nie moze by¢é wiekszy niz 100 MB.
Na stronie tvtulowej przed zeskanowaniem nalezy nanie$¢ dodatkowe numery
zalacznikow (w stosunku do numerow okreslonvch w _pkt. VI.1) okreslone przez
Inspektora Nadzoru. Ponadto nalezv  przekazaé¢ dokumentacje w  wersji




elektronicznej w programie autocad w pliku dwg. Uivty format plikéw powinien

umozliwia¢ wydruk rysunkoéw w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE DLA KAZDEGO ETAPU

/S

o

N

1.

12,

Projekty budowlane i wykonawcze w 6 egz.. z czego:

- 4 egz. do wniosku o pozwolenia na budowe:

- 1 egz. do przekazania Gminie po ztozeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia;

- 1 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe z pieczatkami organu wydajacego decyzje).

Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddziclnic spakowany w pojemniki
umozliwiajace tatwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zalgcznikdw, wszystkie komplety i zalgezniki ponumerowane.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

Teczka z oryginatami uzgodnien (lub Kkopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu pozwolenia na budowe wraz ze spisem
zatgcznikodw.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 3 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowe;.

Przedmiary robdt ze szczegélowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszezegolnych
branz w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszezegdlnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestyciji.
Przckaza¢ rowniez wersje elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszezong skonfigurowanego w programie Excel i Norma Pro.

Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym ukladem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna. projekty. kosztorysy.
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.

Opinia ZUD z zalgcznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.

Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz,

. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnvch w 10 egz.

(badania hipoteczne i protokoty po 1 egz.).
Dokumentacja w wersji elekironicznej w nawiazaniu do art. 42 ustawy Prawo
zamowien publicznych z zastrzezeniem punktu V1.5 niniejszego opisu zamowienia :
- projekty budowlane i wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- przedmiary
- skan oryginaléw uzgodnien
Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli

bedzie wymagana.
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Decyzja pozwolenie na budowe.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

Kwotg ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia. uzyskaniem
pozwolenia na budowe. Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwigzane
z uzyskaniem warunkow technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map,
wypisow z ewidencji gruntdw. kosztow badan i inne niezbedne koszty.

1.



2. Calkowitg kwotg ryczattowg opracowania projektu map podziatowych wraz z tyczeniem
i stabilizacja punktoéw granicznych w terenie.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowsa zobowigzuje sic
do pelnienia nadzordéw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa (w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia przez Gming) zobowiazuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztorysow inwestorskich 1 zbiorczego zestawienia kosztow wedlug cen na ostatni
kwartal przed planowanym przez Gmine terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Uszczegotowiona koncepcja drogowa 1 odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 16.03.2018r.

2. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje

techniczne wykonania 1 odbioru robot — 31.07.2018r.

Mapa z projektem podzialu — 31.07.2018.

4. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe¢ — 31.10.2018r. W ramach zawartej umowy
Biuro Projektéw bedzie zalatwialo wszelkie sprawy zwigzane z uzyskaniem ostatecznosci
decyzji pozwolenia na budowe.

5. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

(¥

Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zloieniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe¢ nalezy przekaza¢ Gminie wszystkie projekty  branzowe
w celu uzgodnienia z odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami
robét Wydzialu Infrastruktury. Nalezy réwniez sprawdzié¢ zgodno$¢ danych
pomi¢dzy mapa do celéw projektowych, mapa z projektowanym podzialem
i wypisami z rejestru gruntéw. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem
wniosku 0 wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Wydzialem GGG.

IX. PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotowego projektu.
Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych bedg realizowane
zgodnie z ponizszg procentowg 1 kwotowa struktura finansowania poszczegdlnych
etapow/elementéw dokumentacji :
1.Koszty opracowania projektu
- Uszczegdlowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 20 %;
- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot 1 kosztorysami — 55 %;
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe - 20 % po uzyskaniu decyzji przekazaniu
Gminie kompletnej dokumentacji wraz z oryginatami uzgodnien.
- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%
2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %



X. ZALACZNIKI:

1. Mapa zakresu przedmiotu zamoéwienia - zalgcznik nr 1

2. Wypis 1 wyrys z mpzp - zalgcznik nr 2

3. Uzgodniona koncepcja Traktu nad Peretka na odc. od ul. Zytnicj do sady w Piasecznie —
zatgeznik nr 3

4. Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i slupy w projektowanych instalacjach

oswietlenia ciggu pieszego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 4
5. Wymagania dotyczace projektowanego monitoringu - zatgeznik nr 5.
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