



ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno  
www.piaseczno.eu

według rozdzielnika

INW.7011.13.2018.RR. <sup>h8</sup>

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na: Wykonanie analizy historycznej zabytkowego budynku „Poniatówki” zlokalizowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej 20G w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim”.**

W odpowiedzi na zapytanie zadane przez jednego z oferentów Zamawiający informuje, iż akceptuje treść zgłoszonej uwagi odnoszącej się do konieczności i terminu uzyskania zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac objętych zapytaniem. Tym samym zmianie ulegnie treść § 3 umowy w brzmieniu:

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie prace w następujących terminach:


- a) Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do weryfikacji: **w ciągu 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .....**
- b) Przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego Przedmiotu Umowy: **w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .....**


oraz treść ust. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik A) w brzmieniu:

3. Termin realizacji zadania

- 3.1. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do weryfikacji: **w ciągu 6 tygodni od dnia zawarcia umowy,**
- 3.2. Przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego Przedmiotu Umowy: **w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

Równocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 02.02.2018r., do godz. 16<sup>00</sup>.**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
inż. Zdzisław Lis

INSPEKTOR NADZORU  
ROBOTY BUDOWLANYE  
  
Rafał Piąsowski  
UPR. BUD. NR Wa-744/S