1.

ZALACZNIK , A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamowienia:

Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Le$nej 20

w Zabiericu w formule zaprojektuj i wybuduj.

1.1

Czeé¢ informacyjna

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej z nawierzchnig syntetyczng
typu ,sztuczna trawa” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wymiary zewnetrzne boiska
wynoszg 30m x 50m, wymiary pola gry 26m x 46 m.

Boisko wyposazone bedzie w system odwodnienia, pitkochwyty, oraz o$wietlenie.

Prace projektowe oraz budowlane i instalacyjne objete zaméwieniem nalezy wykonaé
w oparciu o: Program funkcjonalno-uzytkowy oraz zapisy niniejszego Opisu przedmiotu
zamoéwienia.

2. Zakres rzeczowy roboét do realizacji
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Zakres prac

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien
i pozwolen zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym takze zgloszenie
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robét lub uzyskanie pozwolenia na
budowe.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
/| uzyskanie od witasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe /.

Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robét
oraz jego zaplecza, prace przygotowawcze.

Geodezyjne wyznaczenie potozenia oraz wymiaréw boiska.
Prace ziemne, korytowanie i wymiana gruntow.

Wykonanie drenazu wraz z zagospodarowaniem wod opadowych na terenie dziatki wraz
Z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami prawa..

Wykonanie podbudowy oraz obrzezy boiska.

Wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetyczne;j

Wykonanie pitkochwytow.

Wykonanie muru oporowego wraz z demontazem czesci istniejgcego ogrodzenia.
Wykonanie o$wietlenia boiska.

Montaz wyposazenia boiska

Uporzgdkowanie terenu wraz z wyréwnaniem i zagrabieniem oraz obsianiem trawa
terenu wokét boiska.



Prace projektowe, zakres rzeczowy:

2.2. Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu powinna obejmowaé

swym zakresem miedzy innymi:

a) Projekt budowy boiska wraz odwodnieniem i oswietleniem.

b) Mape do celéw projektowych.

c) W razie koniecznoéci uzupetniajgce badania gruntu.

d) W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia lub
opinie wymagane przepisami, niezbedne dla prawidtowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zamoéwienia.

e) Uzyskanie niezbednych warunkéw na dostawe medidow oraz uzgodnienie projektéw,
zgodnie z wymogami gestoréw sieci.

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz z podziatem na
branze dla kazdej czesci opracowania (osobno).

g) Komplet uzgodnieh dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym

h) Inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

iy Szczegétowe przedmiary robot z podziatem na branze (osobno).

jy Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodg kalkulacji szczegétowej z podziatem na
branze (osobno).

k) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw tacznie dla catego zadania inwestycyjnego.

[) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
/ uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie roboét lub decyzji pozwolenia na budowe /.

UWAGI:

o Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegoétowymi, prawem
budowlanym oraz formg projektu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762);

e Dokumentacje projektowg nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym w celu
przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego opracowania uwzgledniajgcego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego nalezy jg ztozy¢ do Starostwa wraz ze zgloszeniem
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania roboét lub uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe.

e Na podstawie opracowanej przez Jednostke Projektowa i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, nalezy opracowaé dla wszystkich branz,
Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét, Przedmiary Robét, Kosztorysy
Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow (zwane dalej ZZK).

e W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od wtasciwego
organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét, poprawki
musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentaciji projektowe;.

e Projekty i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac¢ w sposdb,
ktéry utrudniatby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych,
patentéw. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wtasnych w opracowaniu jest
zabronione.
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v Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej. Wersje
elektroniczna, jako skan dokumentacji nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentac;ji przez Gmine.

+ Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz
oprawi¢ w twarda oktadke formatu A-4, w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje
projektéw. Poszczegdlne komplety dokumentacji nalezy spakowa¢ w oddzielne
opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby
wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosowaé do skali wydruku(min. 3 mm).

+ Dokumentacja projektowa ma byé opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i
posiadaé wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

+ Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna byé uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére beda sie odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne
mozliwe do zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych
rozwigzan. Jednostka Projektowa wspélnie z przedstawicielami Inwestora dobierze
najlepsze rozwigzania do opracowania przedmiotu zaméwienia.

* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co tydzien narad koordynacyjnych
w siedzibie Zamawiajgcego, w ktérych niezbedny bedzie udziat projektantéw.

Roboty nalezy zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Zatacznikiem , A”

Do Wykonawcy nalezy:

e zapewnienie przebiegu robdt tak, aby ich zakres nie zaktécit mozliwosci funkcjonowania
pozostatej czesci stadionu, na ktorej nie bedg prowadzone prace.

e zapewnienie przebiegu robét tak, aby gwarantowat on bezpieczenstwo oséb
korzystajgcych ze stadionu i jego otoczenia.

o wygrodzenie terenu robdt ogrodzeniem w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb
postronnych na teren budowy.

2.3 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien i zaéd do wykonania catego
Przedmiotu Zamdwienia w trakcie i po zakornczeniu robét lezy po stronie

Wykonawcy robét.

2.4 Warunkiem przystapienia do przetarqu jest spelnienie wymagarn zawartych
w SIWZ,

3. Cena ryczaltowa przedmiotu zaméwienia - Wykaz Cen. Platnosci

Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje przetargowa i opis przedmiotu
zaméwienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen -
Zafgcznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowaé wstepny harmonogram.

Opracowany wstepny harmonogram __rzeczowo-finansowo-terminowy  nalezy
dostarczyé Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.
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Przed _wprowadzeniem _ Wykonawcy na _ budowe Wykonawca dostarczy
uszczeqolowienie wstepnego harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego
w postaci szczegdéloweqgo harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego,

Szczegbélowy harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen i wstepnego
harmonogqramu z ewentualnym rozbiciem etapdéw robét na poszczegédlne podetapy
pozwalajagcym na ptynng realizacje oraz umozliwiajacym odpowiednie fakturowanie.
Harmonogram przed ziozeniem musi zostaé uzgodniony 2z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego w tym dla
potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu ceny danego elementu
ryczattowego z Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajaceqo dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje przedmiary i kosztorysy szczegolowe. Sumaryczna kwota
kosztoryséw musi odpowiadaé kwocie ryczaltowej z Wykazu Cen w ofercie

Wykonawcy i byé zgodna z kwotami ze wstepnego harmonogramu rzeczowo-
finansowo-terminowego.

Harmonogram przed zloZzeniem musi zostaé uzgodniony 2z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownikami.

4. Oferta ryczaltowa na calosé¢ zamdwienia powinna uwzgledniaé koszty robét
objetych Opisem przedmiotu zamowienia, Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowo:

4.1. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, przedmiaréw robét, szczegdtowych kosztoryséw, zbiorczego
zestawienia kosztéw.

4.2. Koszt uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét
/ uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe /.

4.3. Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenia
wody i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego
konncowego odbioru robét.

4.4. Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, wymiang gruntu oraz nadmiaru ziemi
a takze odpaddw oraz koszt utylizacji odpadow.

4.5. Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

o Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robét na uzytkowanym terenie —
nalezy tak zaplanowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikami roboty aby
prace budowlane nie utrudniaty korzystania z czynnej cze$ci stadionu.

o Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robét

o Koszt zapewnienia ciggtosci dostawy mediéw w trakcie wykonywania prac.

o Koszty skutecznego zabezpieczenia elementdéw istniejacych obiektu i obiektow
przylegtych, a nie podlegajacych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu
umowy.

o Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdéw i dojs¢ do istniejgcego
obiektu.

o Koszt wygrodzenia i zabezpieczenia catego placu budowy,

o Koszty organizacji =zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw,
sanitariatow itp.




o Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).

¢ Uzyskania na wtasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

e \Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i howo zamontowanych
przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia
do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji
geodezyjne;.

4.6. Koszty wszystkich podatkéw, cla, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,
ktére Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.

4.7. Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy.

4.8. Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow.

4.9. Mozliwos¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

4.10. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamoéwienia, na okres zgodny z
oferta poczgwszy od daty protokdlarneqo koricoweqo odbioru robét nie
zawierajacego wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

4.11. Koszty odbioréw specjalistycznych niezbednych do realizacji Inwestycji.

4.12. Koszt wykonania wstepnego i szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce.

4.13. Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng
na zastosowane wyroby w ramach zaméwienia.

4.14. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.156. Koszty wykopdéw oraz wymiany gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntéw
niebudowlanych, odwodnienia wykopéw w trakcie prowadzenia prac. Koszty
usuniecia wystepujacych kolizji.

4.16. Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koncowego
odbioru robét.

4.17. Koszt likwidacji zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzgtaniem po budowie.

4.18. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodno$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, oraz
skanu opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.

4.19. Koszt uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnienn i zgéd do wykonania catego
Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z pkt. 2.3.

4.20. Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §7 Umowy (OC
dziatalno$ci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).

4.21. Koszty wykonania dodatkowych prac opisanych w punkcie 6.
4.22. Koszt zakupu mapy do celdéw projektowych.

5. Uwagi ogdlne:

a) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego na etapie
przetargu oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia.

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, a wyceni¢
i zastosowa¢ nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych lub
rownowaznych.




c) Oferent jest zobowigzany do szczegétowej analizy dokumentacji technicznej i opisu
przedmiotu  zamédwienia, celem  wyeliminowania btedéw lub  przypadkéw
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia.

d) W przypadku watpliwosci nalezy wystgpi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

e) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robdét Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajgce ich zgodno$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajacego na Karcie Materiatowej, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do OPZ.

f) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajaceqo.

g) Odpady stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

h) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnierh do wykonania catego Przedmiotu Umowy
lezy po stronie Wykonawcy robét.

i) Podczas realizacji oferent powinien uzgodnié wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

j) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych (w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy) nastepujace czynnosci:

- prace ogdélnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

k) Zamawiajgcy wymaga aby przez caty okres budowy wszyscy pracownicy budowy (t.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

I) Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego

6. Uwagi branzowe:
Uwagi dotyczace branzy budowlanej:

a) Nawierzchnia boiska —~ trawa syntetyczna wysoko$ci 6cm, wypetnienie — piasek
kwarcowy oraz EPDM produkcji pierwotnej w kolorze czarnym lub zielonym, 2 rodzaje
linii, linie state wklejane w kolorze biatym i zéttym. Rzedna goérnej czeéci trawy nie moze
wystawacé wiecej niz 10 mm ponad poziom obrzezy wokét boiska.

b) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika uktad
projektowanych linii w wersji papierowej i elektroniczne;j.

c) Podbudowa wykonana z odpowiednich warstw kruszywa kamiennego zgodnie z
projektem, bez maty podktadowej. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy
z kamienia (ftucznia) wapiennego oraz kruszywa betonowego. Plyta boiska
wyprofilowana w odpowiednie spadki (od 0,5% do 1%).

d) Z uwagi na wystepujgce pod boiskiem nasypy niebudowlane konieczna jest wymiana
gruntu.

e) Dopuszcza sig¢ wzniesienie rzgdnej boiska do 20cm powyzej istniejgcej rzednej terenu
pod warunkiem wyprofilowania odpowiednich spadkéw terenu.

f) Obrzeza betonowe prefabrykowane min 8x30cm, posadowione na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15, grubos¢ fawy min 10cm + opory wysokos$ci min 5cm i szer. o 10
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k)

cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw wykonana
ze spadkiem.

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej bezweziowej z wejsciami nalezy wykonaé wokét
catego boiska, wysokos¢ 6m z trzech stron, od strony budynku wysoko$é 4m.
Pitkochwyty wyposazone w linki naciggowe stalowe goéra i dot, stupy malowane
proszkowo, zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia
wszystkich stupdéw. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wykorzystania naroznych
masztéw oswietleniowych jako stupéw do pitkochwytéw.

Bramki do pitki noznej o wymiarach w $wietle 5x2m wraz z siatkami 1kpl — 2 szt.
osadzone w tulejach, tuleje wbetonowane na state w podiozu, rama bramki lakierowana
proszkowo na kolor biaty, wykonana z owalnego profilu aluminiowego wzmocnionego,
patgki bramki sktadane na zawiasie. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego
wytrzymate na warunki atmosferyczne, siatka polipropylenowa, bezweziowa gruboséci 4-
5 mm. Bramka musi spetnia¢ wymogi PZPN oraz normy PN-EN 748:2006 a takze
posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Mur oporowy zelbetowy z betonu mrozoodpornego, wysokosci ok 1,6m, dtugosci 25 m,
zlokalizowany w centralnej cze$ci boiska, stuzgcy do odbijania pitek i treningow.
Malowanie do uzgodnienia z Uzytkownikiem, powierzchnie odporne na warunki
atmosferyczne.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce nawierzchni:
Parametry techniczne nawierzchni nie gorsze niz:

- Typ widkna: wiékna monofilowe i fibrylowane w proporcjach 2:1 lub 1:1 lub wiékna
monofilowe i monofilowe texturowane w proporcjach 1:1, w 1 lub osobnych peczkach,

- Min. 14 witékien w jednym peczku, min. 2 rézne kolory widkien,
- Wysokos$¢ wiokna: 60 mm

- Grubos¢ wtdékna monofil; min 300 mikronéw

- llo§¢ peczkéw: min. 7 800 peczkow

- llosé wtdkien: min. 110 000 widkien

- DTEX: min. 16 000

- Waga wibékna: min. 1 050 gr /m2

- Catkowita waga nawierzchni: min. 2 320 gr /m2

- Ksztaft widkna: Wibékno gtéwne (monofilowe) musi posiadaé specjalny profil np. ksztatt
litery S, C, V lub ksztal diamentu.

- Wypetnienie: piasek suszony kwarcowy oraz granulat EPDM z produkcji pierwotne;.
- Wytrzymato$¢ taczenia klejonego pomiedzy brytami trawy po postarzeniu wodg 70N.

Wymagania dotyczace wykonawcy prac nawierzchniowych:

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzié¢ spetnienie warunkéw i dotgczyé
do dokumentac;ji przetargowe;:

- Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem
miejsca.

- Dokument wydany przez laboratorium sportowe potwierdzajacy, ze ofertowana przez
wykonawce nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada wszystkie parametry
techniczne nie gorsze od wymaganych.



Karte techniczng potwierdzong przez producenta, zawierajacg szczegdtowa
charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na oferowany przez Wykonawce produkt.

Atest PZH na nawierzchnie z trawy sztucznej
Atest PZH na granulat gumowy EPDM
Prébke trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm, z etykieta producenta.

Uwagi dotyczace branzy sanitarnej:

k) Opracowanie projektu drenazu boiska i zagospodarowania wod opadowych zgodnie z
przepisami prawa, z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami, zawierajgcego
doktadne obliczenia wraz z wykonaniem robét na jego podstawie, uwzgledniajgc ponizsze
wytyczne:

- przewody odsgczajgce (prowadzone pod catg nawierzchnig boiska tj. pole gry i pobocze)
z rur perforowanych otworami 1,5-50mm, z filtrem (z wiékna syntetycznego lub z wiékna
kokosowego w zaleznosci od rodzaju gruntu), karbowanych, o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 71mm, utozone pod katem 45st. do linii boiska, w odlegtosci nie wigkszej niz
3,0m od siebie, polagczone z przewodami zbiorczymi tréjnikami 45st. na obu koncach
przewodow odsgczajgcych, umozliwiajac odpowietrzenie instalacji,

- przewody zbiorcze (prowadzone pod nawierzchnig po obwodzie boiska tj. pod poboczem
lub ewentualnie pod boiskiem) z rur perforowanych otworami 1,5-5,0mm, z filtrem (z
widkna syntetycznego lub z widkna kokosowego w zalezno$ci od rodzaju gruntu),
karbowanych o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 144mm, utozone réwnolegle do
linii boiska z wpietymi pod katem 45st. przewodami odsaczajgcymi,

- spadek przewoddéw odsaczajgcych i zbiorczych 0,5%,

- podsypka pod (100mm) i obsypka po bokach i nad (nie mniej niz 200mm) przewodami
odsgczajgcymi i zbiorczymi uktadana w rowach o nachyleniu skarpy 60st. - zwirowa o
frakciji 8/16,

- geowtdknina ostaniajaca z kazdej strony przewody, podsypke i obsypke zwirowg tj.
utozona w sposdéb zapewniajgcy ciggto$é pod, po bokach i nad obsypkg zwirowg oraz
utozona na podtozu i obsypana piaskiem, zwirem lub kruszywem uniemozliwiajacym jej
przerwanie,

- studnie rewizyjne dn400mm lub dn425mm, z osadnikami piaskowymi wys. 500mm,
montowane w miejscu zmian kierunku przewodéw zbiorczych oraz w najwyzszych
punktach instalacji, umozliwiajgc odpowietrzanie instalacji, z wlazami (o odpowiedniej
obcigzalnosci) i elementami napowietrzajgcymi lub wpustami, zabezpieczonymi przed
wpadaniem granulatu wypetniajgcego nawierzchnie boiska,

- przewody odprowadzajgce (poza obszarem boiska) z rur PVC-U SN8 litych, o $rednicy nie
mniejszej niz dn200mm, ze spadkiem zgodnie z przepisami,

- podsypka pod (100mm) i obsypka po bokach i nad (nie mniej niz 200mm) przewodami
odprowadzajgcymi - piaskowa,

- studnie odprowadzajgce (poza obszarem boiska) o $rednicy nie mniejszej niz 1000mm z
pokrywami zeliwnymi o obcigzalnosci nie mniejszej niz D400,

- zagospodarowanie wod opadowych na terenie dziatki do ustalenia przez Wykonawce na
etapie projektu.



Uwagi dotyczace branzy elektrycznej

I) Nalezy sprawdzi¢ i przewidzie¢ ewentualng rozbudowe istniejacej instalacji oraz
zwiekszenie przydziatu energii.

m) Zaprojektowac i wykonaé oswietlenie boiska o natezeniu 500Ix wraz ze sterowaniem i
z przytaczem pozalicznikowym. Dobér opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

n) Proponuje si¢ do oswietlenia boiska zamontowanie 4 - 6 szt. masztéw oswietleniowych.
Cztery maszty po rogach, a dwa w potowie diugosci boiska, maszty mozna wykorzystac
jako konstrukcje wsporcze do montazu pitokochwytu.

o) Konstrukcje stupéw nalezy podtgczyé¢ do uziemienia.

7. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:

7.1. Cene ryczattowg brutto robét objetych dokumentacjg techniczng i Zatgcznikiem ,A”.
7.2. Do oferty Wykonawca powinien dotgczy¢ Wykaz Cen (Zatacznik nr 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rob6t w poszczegdlnych
branzach oraz wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia umownego. Obnizenie
wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych w ofercie
dotaczonej do umowy — Wykazie Cen.

Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci roboét.

8. Realizacja robét:

8.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegoélnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

8.2. Wykonawca robét zobowigzany jest do:
e Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym, oraz z Uzytkownikiem
istniejgcego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).

¢ Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytaczy tymczasowych
zasilajgcych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci
pracownikow przewidzianych do realizacji robét.

» Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.

o Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

o Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Robot na terenie budowy w trakcie realizaciji
robét.

o Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

o Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajgce $rodowisko
i uzytkownikdw okolicznych obiektow.

o Naprawienia na whasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych
szkod.



Prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty techniczne;
lub certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
byé dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdéw obowigzujacego Prawa
Budowlanego). Materialy do wbudowania musza by¢ przedtozone Zamawiajgcemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) moga byé
uzyte do montazu.

Kierowania robotami przez personel posiadajgcy stosowne do zakreséw
wykonywanych robdt uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologii robét.

Zgtoszenia do wczeséniejszego odbioru wszelkich elementéw ulegajgcych zakryciu.
Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét planu BIOZ .
Dostarczenia Zamawiajagcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drog
dojazdowych po ktorych bedzie odbywat sig transport materiatéw i sprzetu na potrzeby
prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na wiasny koszt oraz
doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdéd spowodowanych
transportem. Inwentaryzacja musi zostaé dostarczona przed rozpoczeciem robét
budowlanych w wersji papierowe;j i elektronicznej.

Dla poszczegdlnych etapdéw realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzna.

Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez
Wykonawceg. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do
zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacii
geodezyjne;j.

Zgtoszenia do odbioru koricowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

Zgtoszenia nalezy dokonacC pisemnie, do zgtoszenia nalezy przygotowaé¢ kompletng
dokumentacje powykonawczg w 3-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) -
opatrzong o$wiadczeniem Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania robét
budowlanych z projektem.

Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajgc zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja.

Poszczegblne komplety dokumentacji musza byé spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢ dokumenty gwarancyjne oraz
instrukcje konserwacji dla przysztego uzytkownika.

. Terminy wykonania zaméwienia:

a) Cze$¢ Projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbednych do rozpoczecia oraz realizacji
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa:

1) Termin wykonania: do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji
w wersji papierowej i elektroniczne;.
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2) Termin wykonania: do § tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 kpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajagcym dokumentaciji
projektowej w wersji papierowej i elektroniczne;.

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét
/ uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu
na wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe /. Termin wykonania:
do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

b) Cze$¢ Projektowa - Opracowanie dla wszystkich branz, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Roboét, Kosztoryséw
Inwestorskich:

1) Termin wykonania: do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w
wersji papierowe;j i elektronicznej.

2) Termin wykonania: do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 Kkpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji
projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.

c) Czes¢ Realizacyjna

1) Rozpoczecie robét w ciggu 7 dni od dnia uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét / uzyskania od wiasciwego organu
architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét lub decyzji
pozwolenia na budowe /.

2) Zakoriczenie robét - zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robét nie
zawierajgcym wad, o ktérych mowa w §15 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwolen
w terminie do 5-ciu miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres min. 36 a max.
60 miesiecy poczgwszy od daty protokdlarnego koricowego odbioru robét nie zawierajacego
wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Oswiadczenie Gwarancyjne,
ktérego wzér jest zatgcznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwaranciji.

10. Uwagi Koricowe :

o Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuwania
usterek w ciagu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

o W przypadku nie przystapienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajgcy zleci
bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robét, ktérych faktyczny koszt poniesie
Wykonawca.

o W przypadku zgtaszania podwykonawcy nalezy wraz ze sktadanym projektem umowy o
podwykonawstwo oraz wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ztozy¢ komplet
zatgcznikéw dotyczacych tej umowy, m.in. oferte podwykonawcy na podstawie ktorej
zawierana jest umowa o podwykonawstwo.
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Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakonczone pozycje - zgodnie ze
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego protokotami odbioru czesciowego robét, wraz ze
ztozeniem petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie danych robdt (certyfikaty,
deklaracje).

Wraz ze sktadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne oswiadczenia:

a) o braku Podwykonawcéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy
przy realizacji danego zakresu robot nie zatrudniat zadnych Podwykonawcow,

b) czesciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow, i
sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy s3g zatrudniani
Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy,

¢) o braku innych Podwykonawcow,

d) koncowe Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcdw, i sktadane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w catosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawcg/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.

o Wzory w/w o$wiadczenn stanowig zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zaméwienia i nie podlegaja modyfikacji.

e W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
dla Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw, Generalny Wykonawca wraz ze
sktadang fakturg winien ztozyé:

a) pismo z prosbg o bezpoérednig zaptate dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wraz z podaniem:

- numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma by¢ dokonane potracenie,

- nazw Podwykonawcéw, ktérych dotyczy¢ bedzie bezposrednia zaptata,

- wysokosci kwot do potrgcenia dla poszczegdinych Podwykonawcéw (wraz z
wyszczegoélnieniem skad te kwoty wynikajg m.in.: nr fory Podwykonawcy,
ewentualne potracenia),

b) pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajace prawidtowosé
wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w ramach
bezposredniej zaptaty,

c) oswiadczenia czg$ciowe Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw z zatgcznikami
(tych, ktérych nie dotyczy ptatnos¢ bezposrednia),

d) oswiadczenia korncowe podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (tych, ktérych nie
dotyczy ptatnos¢ bezposrednia),

e) o$wiadczenie o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.

e Wykonawca, ktory zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w
formie pienieznej, powinien dokonaé wptate przelewem bankowym na konto nr 26 1060
0076 0000 3310 0018 5036 w Alior Banku.

e W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin
wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przedtuzajacy waznoéé gwarancii
bankowej/ubezpieczeniowe;.

11. Hierarchia waznos$ci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia Zatacznik ,,A”
2. Program funkcjonalno-uzytkowy
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12. Szczeqgotowych informaciji o przedmiocie zamowienia udzielaé bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlanej: - Lech Rajewski tel. (22) 70-17-665
- w zakresie branzy sanitarnej - Krzysztof Kacperski tel. (22) 70-17-669
- w zakresie branzy elektrycznej - Jan Smolinski tel. (22) 70-17-671
Zataczniki:

1) Wykaz cen

2) Wzér oswiadczenia o braku podwykonawcow

3) Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4) Wzor koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5) Wzér oswiadczenia o braku innych podwykonawcéw

6) Wzér Karty Materiatowej

7) Program funkcjonalno uzytkowy

4 NIARNYCH INSPEKTOR NADZORU
5 L/ (.f o e




ZAtACZNIK NR 1

WYKAZ CEN

Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Le$nej 20 w Zabiericu
w formule zaprojektuj i wybuduj

RAZEM CALOSC ROBOT (tozsama z formularzem
ofertowym):

. . . " Procent
LP. | Rodzaj robé6t Wartos$é Brutto* PLN Zatozony**
Cze¢s$¢ Projektowa - Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
A | uzgodnien i pozwolen zgodnie z obowiazujacymi 1,5%
przepisami prawa, w tym takze zgtoszenie w imieniu
Zamawiajacego zamiaru wykonywania robét
Cze¢s¢ Projektowa — Opracowanie dla wszystkich
g | branz: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 15%
Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw ’
Inwestorskich
C |Czesé realizacyjna 97,00%
C.1 | Prace ziemne
Co Wykonanie drenazu wraz z zagospodarowaniem wad
" | opadowych
C.3 | Wykonanie podbudowy boiska wraz z obrzezami
C.4 | Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej
C.5 | Wykonanie pitkochwytow
C.6 | Wykonanie muru oporowego
C.7 | Wykonanie o$wietlenia
C.8 | Montaz wyposazenia boiska
C.9 | Koszty pozostate wg zatgcznika ,A”
100,00%

*-kwota brutto wyrazona w zlotéwkach tozsama z wartosciami dostarczonego przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo -
terminowo-finansowego.

**-zatozony przez Zamawiajacego procentowy stosunek warto$ci danej pozycji do wartosci catej oferty, nie moze ulec zmianie.
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ZAYACZNIK NR 2

(piecze¢ firmowa Generalnego Wykonawcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,,Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Lesnej 20
w Zabienncu w formule zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, ze caly zakres robot objety protokotem odbioru robét z dnia ............ za okres
................... i powierzony do wykonania naszej firmie: ............ccccc oo
[nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming
Piaseczno umowy Nr .........ccccooveiiiieeiiieieeeee z dnia .............. zostat przez nas zrealizowany
osobiscie, bez udziatu podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )
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WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZALACZNIK NR 3
WZOR

(pleczec flrmowa I'-I’Ioclilwyko.néwlc.y)bélszego Podwykonawcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,,Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. LeSnej 20
w Zabiericu w formule zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY/DALSZEGO

PODWYKONAWCY
Zgodnie z umowg o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr .......... z dnia ...........
oswiadczamly, ze:
1. w okresie ............ wykonalismy i zostaly odebrane przez Wykonawce prace wyszczegdlnione w

zatgczonym protokole odbioru robét podpisanym przez naszg firme oraz Wykonawce,
2. wystawiliSmy fakture za wykonane i odebrane prace z punktu 1,

3. otrzymali$my/nie otrzymali$my w catosci zaptate/y za wystawiong fakture, o ktérej mowa w punkcie
2 (potwierdzeniem jest zatgczony wydruk z konta przedstawiajacy otrzymanie przelewu — Zatgcznik
nr 3).

Niniejszym zrzekam/y sie wszelkich roszczeh wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych
z w/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jezeli
w punkcie 3 oswiadczono, ze nie otrzymano w calosci zaptaty).

( Data, podpis/y osoby upowaznionej)

Zatgczniki:

1. Ksero - podpisanego przez obie strony - protokotu odbioru robot pomiedzy Wykonawca/
Podwykonawca a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg nr .......... zdnia .........

2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr ............. z dnia

z adnotacjg daty jej wptywu do Wykonawcy tj.; ............
3. Potwierdzenie otrzymania przelewu — wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA

ZAYACZNIK NR 4
WZOR

(piéczéé fnrmowa Iﬁdd\)&ykonéchlDalszego Podwykonawcy

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Lesnej 20
w Zabiencu w formule zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE KONCOWE

Oswiadczam, Ze ..........oociiiiiii i [nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spetnil/speinita na naszg rzecz wszystkie wymagalne na
dzien zloZzenia niniejszego o$wiadczenia $wiadczenia pieniezne z tytulu naleznego nam
wynagrodzenia okreslonego w umowie nr...................... zdnia............ , dotyczgcej wykonania robét
budowlanych / ustug / dostaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt: ,Budowa boiska typu
ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Lesnej 20 w Zabieficu w formule zaprojektuj i wybuduj.”
Oswiadczam, ze calo$¢ prac wykonana przez naszg firme w zwigzku z w/w umowag zostata rozliczona
w 100%. W zwigzku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania w/w umowy.

( Data, podpis/y osoby upowaznionej )
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ZAtACZNIK NR 5
WZOR

(pi.ecz'e.(.:. flrmowa -Ii‘d&m})'/kbh'awéy/Dalszego Podwykonawcy

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie : ,,Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Lesnej 20
w Zabiericu w formule zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCOW

Oswiadczam/y, ze caty zakres robot objety protokotem odbioru robot z dnia ............ za okres
................... i powierzony do wykonania naszej firmie....... [nazwa Wykonawcy wraz z adresem
siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno umowy nr ...... z dnia...... zostat przez nas

zrealizowany przy pomocy nizej wymienionych podwykonawcow:

Oswiadczam/y ponadto, ze oprocz wyzej wymienionych podwykonawcow, przedmiotowy zakres prac
nie byt realizowany przez innych podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )
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Zalacznik nr 6

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

INWESTYCJA:

Budowa boiska typu ORLIK na stadionie sportowym przy ul. Leénej 20 w Zabiericu w formule zaprojektuj i wybudu;j ”

Material proponowany do wbudowania:

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU DO WBUDOWANIA NR:

branza B/ S/ E/

numer

[ ] projektowany*
[ ] zamienny*

[ ]réwnowazny*
[ ] nieobjety projektem®

Zatgczone dokumenty:

Typ dokumentu: Nr:

Data wystawienia:

Materiat:

Typ:

Producent:

Importer:

Cel / Miejsce
wbudowania:

Dodatkowy opis /
WUzasadnienie:

KIEROWNIK BUT:)O\MQ&wiadczam. ze ww. materiat jest zgodny / niezgodny** Imig, Nazwisko, Pieczatka, Podpis, Data
KIEROWNIK ROBOT?z umows, dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowsg oraz przepisami prawa.

PROJEKTANT*™:

ZATWIERDZAM / ODRZUCAM™* / Uwagi:

Imig, Nazwisko, Pieczatka, Podpis, Data

UZYTKOWNIK**:

ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** | Uwagi:

Imie, Nazwisko, Pieczatka, Podpis, Data

INSPEKTOR NADZORFATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:

Imig, Nazwisko, Pieczatka, Podpis, Data

*wyhor oznaczyé krzyzykiemn
"* niepotrzebne skresli¢




