Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie :

1. wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicy laczgcej ulice Bema z
ulica Poniatowskiego o dlugosci 292 mb w Piasecznie oraz uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

2. Map z projektem podzialu, ktére beda zalacznikami do wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Szacuje sie, ze podzialowi bedzie podlegato 7 dzialek ewidencyjnych.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe¢ fragmentéw zaprojektowanej

infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzja
ZRID.
W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezb¢dne decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowaé projekty, szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonaé¢ mapy z projektem
podzialu oraz uzyska¢ zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamoéwienia stanowi - zalgeznik nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lacznik ulicy Bema
z ulicg Poniatowskiego stanowi drogg publiczna, ulicg dojazdowa o symbolu 3 KD-D, gminna
o szerokosSci w liniach rozgraniczajacych 10 mb - wypis i wyrys z MPZP stanowi
zalgeznik nr 2 i 2a

2. Projekt powinien obejmowac :

2.1. W zakresie robét drogowych:

2.1.1. Rozwiazania ukiadu drogowego - jezdnia, chodnik, $ciezka rowerowa i miejsca
parkingowe nalezy opracowaé¢ w aspekcie obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Gming wariantem koncepcji (Zafgcznik
nr 3). W ramach projektu nalezy zaprojektowaé brakujace wjazdy do dziatek — ich
lokalizacj¢ uzgodni¢ z wlascicielami. W przypadku gdy wiasciciele nie mieszkaja na
danych dzialkach to nalezy wystapi¢ dwukrotnie listem poleconym (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) — w przypadku braku odpowiedzi Biuro zaproponuje lokalizacje
brakujgcych wjazdow. Potwierdzenia wystania listow poleconych nalezy przedlozyé
Gminie do akt.

2.1.2. Uszczegdtowiong koncepeje i projekt drogowy nalezy opracowaé w oparciu o wariant
koncepcji opracowany w 2017 roku. Gmina dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian
w koncepcji na etapie opracowywania projektow.

2.1.3. Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwiazan do
czasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gmine.

2.1.4. Dla zalaczonej koncepeji uktadu drogowego nalezy opracowaé inwentaryzacje zieleni
z okresleniem drzew do wycinki i uzgodni¢ z Wydziatem UTP. W przypadku zaistnienia
potrzeby wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego ze wzgledu na mozliwosé
ochrony przed wycinka cennych okazéw drzew, Biuro Projektow wprowadzi zmiany
w koncepcji 1 przedtozy do uzgodnienia w Wydziale IT. Projekt wycinki i projekt
nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem UTP.



2.1.5. Na podstawie uzgodnionej uszczegétowione] koncepcji nalezy opracowaé projekty
budowlane 1 wykonawcze.

2.1.6. Po zatwierdzeniu przez Gmine uszczegdtowionej koncepeji ukladu komunikacyjnego
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z Wydzialem UiA linie rozgraniczajgce a nastepnie
przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii rozgraniczajgcych do Panstwowego
Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograﬁcznej oraz opracuje mape z projektem
podziatu na podstawie ww. linii.

2.1.7. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkow technicznych. W projektach poszczegdlnych branz nalezy
zamiesci¢ opinie, uzgodnienia 1 warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.8. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiazujace katalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowiazujacych norm technicznych. Konstrukeje nalezy
uzgodnié z Inspektorem nadzoru rob6t drogowych.

2.1.9. W ramach umowy nalezy opracowaé projekty na budowe/rozbudoweg obiektow
inzynierskich np. mostow, przepustow, kiadek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegolnych zarzadcow drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji swietlne;j.

2.1.10. Uwzglednienie regulacji wysokosciowe] istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.11. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

2.1.12. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb o0sob niepelnosprawnych
W oparciu o wytyczne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyskal pozytywna opini¢ pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy o0sob
niepetnosprawnych.

2.1.14.W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dzialkami (z okresleniem powierzchni
kolidujacych dzialek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejagcym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.15. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia (np. kanatow deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow 1 kanaléw), to nalezy zaprojektowac oraz
opracowa¢ przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowow 1 kanatdéw — zakres robodt zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzgdcami poszezegdlnych ulic i terenéw. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje 1 opinie
pozwalajace wykona¢ powyzszy zakres robot.

2.1.16. Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Urzedem Wojewodzkim 1 Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Warszawie.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowac ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzna, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkow i projekt rozbiorki.

2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na budoweg ulicy Biuro Projektow uzyska
oswiadczenia od wilascicieli dzialek, ktérych ogrodzenia bedg kolidowaty
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyplaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dziatki we wlasnym zakresie (o$wiadczenie -zalgcznik nr 4).

2.2.3. W przypadku gdy wlasciciele stwierdza, ze sami nie sg w stanie wykonaé¢ robdt
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od
wiascicieli ewentualnie wspotwiascicieli dziatek na porozumieniu, ktore stanowi wzor
do niniejszego opisu (zalgcznik nr 5) w wymaganej ilosci egzemplarzy, zgodnie
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z ktorym Gmina zobowigze si¢ do odtworzenia ogrodzen, natomiast wlasciciele
zrezygnujg z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

224 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata
kolidujgce ogrodzenia to Biuro Projektéw w ramach umowy na opracowanie
projektéw przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy
zalozeniu, Ze ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materialow,
z wykorzystaniem materiatdw nadajacych sie do ponownego wbudowania — zakres
wykorzystania materialéw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru
Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektéw opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementoéw zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np.
domofonow, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, o$wietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociagowych
oraz innych elementéw kolidujgcych z projektowana linig rozgraniczajaca;

b) montazu tymczasowych ogrodzen dziatek, ktoérych istniejace ogrodzenia koliduja
z projektowanym uktadem drogowym;

¢) kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary na wykonaniec ww robat;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro niec uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysytania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejgcego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzgledni¢ rozbidrke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robét drogowych.

2.277. W projekcie zagospodarowania, ktory bedzie zatacznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektéw wykaze ogrodzenia, ktére wymagajg rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wlasciciele dziatek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektéw opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot na rozbidrke istniejacego ogrodzenia i budowe ogrodzenia
tymczasowego, ktore bgda wykonywane przez Gming w ramach robét drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych
w istniejgcych ogrodzeniach, np. domofonow, dzwonkdéw, skrzynek gazowych lub
energetycznych, oswietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych
1 zasuw wodociaggowych oraz innych elementéw kolidujacych z projektowanym
uktadem drogowym oraz istniejaca i projektowang infrastruktura.

2.3 W zakresie robét sanitarnych.
2.3.1. Wodociggowych i kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z warunkami PWiK 449/D/17/BS z dnia 31.08.2017r. na przedmiotowym
terenie nie przewiduje sie budowy sieci wodociagowej ani kanalizacji sanitarne;.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.
W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowaé projekt kanalizacji deszczowej
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :
- nr 449/D/17/BS z dnia 31.08.2017r. (zalgcznik nr 6),
Projekt nalezy uzgodni¢ z PWiK.
W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy opracowaé projekt kanalizacji deszczowej
zgodnie z ww. warunkami technicznymi.

Zakres rzeczowy projektu :
1. Wykona¢ obliczenia zlewni i opracowaé projekt odwodnienia ulicy zgodnie z ww.
warunkami.



2. Do obliczen nalezy przyjmowaé zalozenie, ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej dla splywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

3. W przypadku koniecznym zaprojektowaé przepompownie Sciekéw deszczowych
z szafa zasilajgco-sterujaca i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkow
przytaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetyczne;.

4. W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni fragmentéw drég w ktorych
bgdzie budowana np. kanalizacja oraz odtworzenie zagospodarowania dzialek
prywatnych.

2.4. W zakresie robot elektrycznych:

1. Nalezy opracowa¢ projekt oswietlenia ulicznego obejmujacy o$wietlenie jezdni,
przejs¢ dla pieszych, ciagéw pieszych i rowerowych oraz miejsc parkingowych.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ doswietlone dodatkowymi oprawami
przeznaczonymi do tego celu.

2. Oswietlenie uliczne zaprojektowa¢ jako kablowe 2z zastosowaniem opraw
energooszezednych typu LED w oparciu o warunki techniczne zasilania, ktore nalezy
uzyska¢ w trybie i na warunkach okre$lonych przez Referat ds. Zarzagdzania Energia
UMiG Piaseczno.

3. Ogolne wymagania, jakie powinny speliaé projektowane instalacje o$wietlenia
ulicznego podano w zalgczniku nr 7

4. W przypadku kolizji istniejacej sieci i urzadzen energetycznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt
usuniecia kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wlasciwego operatora
sieci.

5. W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie konieczno$¢ zaprojektowania
sygnalizacji $wietlnej, Biuro Projektow opracuje niezbedny wielobranzowy projekt
w ramach zawartej umowy.

2.5. W zakresie robot teletechnicznych.

W przypadku kolizji istniejacej sieci i wrzadzen teletechnicznch z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt
usunigcia kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wlasciwego operatora
sieci.

2.6. Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociggami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniccie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami malej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.)

W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzgdzen.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

2.7.1. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢ szczegtowa inwentaryzacje zieleni
1 wykaza¢ kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym oraz
uzgodni¢ z wydziatlem UTP wycinke drzew. W ramach dokumentacji nalezy wykonaé
dokumentacje fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegolnych gatunkéw (wiek,
obwdd, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasieg i rzedne spodu korony). Jezeli



projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy
zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa
drogowego (réwniez za ewentualnie istniejacymi ogrodzeniami).

2.7.2. Opracowa¢ i uzgodni¢ z wydziatem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym w zakresie trawnikéw i nasadzen drzew i1 krzewow.

2.8 Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiérki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowac projekt i uzyska¢ zgode na
rozbidrke obiektow, ktére koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy
opracowa¢ dla kazdego kolidujacego obicktu przeznaczonego do rozbiérki oddzielne
projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka.

II1. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI

L.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladkg ewidencyjng zawicrajaca granice
1 numery dzialek, granice i numery obrgbow) opracowanej przez Jednostke Projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celéw projektowych
straci swojg waznos$¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacii.

Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdluz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektéw branzowych.

Mapy z projektem podzialu w 11 egz. po przyjeciu ich do zasobu materialéw
geodezyjnych i kartograficznych. Mapy nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Geodezji
1 Gospodarki Gruntami UMiG (1 egz. mapy do przekazania do Wydzialu GGG na etapie
uzgadniania). W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ podziatu wiekszej ilosci dzialek
to Wykonawca wykona je w ramach kwoty ryczaltowej zgodnie z umowg. W ramach
zamoOwienia nalezy wykona¢:

- badania hipoteczne,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych,

- tyczenie 1 markowanie punktow granicznych w terenie,

- tyczenie 1 markowanie projektowanych punktéw granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego,

- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba rowniez z
wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania punktéw granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepiséw wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
1 kartograficzne,

- mapa z projektowanym podzialem powinna zawieraé niezbedne -elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek,

- wykaz synchronizacyjny, jezeli oznaczenie dzialek gruntu w katastrze nieruchomosci
jest inne niz w ksiedze wieczystej.

4. Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 48 miesiecznej

gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania zamawiajacemu opracowan
i podpisania protokohi zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledow, pomylek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciagu 6 tygodni od wezwania zamawiajacego,
chyba, ze zamawiajagcy wyznaczy inny diuzszy termin. Jedli udzielajacy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych
wad w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, to zamawiajacy ma prawo zlecié
usunigcie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez



zamawiajgcego, a wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kosztéw usunigcia tych wad
lub sporzadzenia nowe] dokumentacji.

. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢c w niezbednym zakresie oraz
zgodnie z ustawg. Dla dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomo$ci w zwiazku z przebudows infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania opinii wilasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji
zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowigcej jego
wiasnosc.

6. Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwo$¢ uwzglednienia zapisow
okreslonych w uchwalonym i bedgcym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktére sa w dyspozycji
Wydziatu Urbanistyki i Architektury.

7. Wykaz wiascicieli dziatek, na ktorych zostang zaprojektowane ulice, sieci 1 przylacza —
obejmujgcy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia (wjazdy, przylacza).

8. Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbedne dla celéw wykonawczych i kosztorysowych.

10. Inwentaryzacje 1 projekt zieleni oraz ewentualnie, jezeli bedzie taka koniecznos¢ decyzje
zezwalajaca na wycinke kolidujgcych drzew.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne jezeli bedzie taka koniecznosc.

12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszczegélnych branz), UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami technicznymi,
przysztej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materialow z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydzialem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMIG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopow (na etapie uzyskiwania ,.decyzji
srodowiskowej™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. mostow, przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglgdnieniem potrzeb 0séb niepelnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokodciach z uwzglgdnieniem
sygnatéw dzwickowych.

16. Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne.

17. Migedzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opini¢ i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszczeniu w drodze projektowanej infrastruktury techniczne;j.

20. Szczegolowe specyfikacje techmiczne wykonania i odbioru przedmiotowych robdt
z podziatlem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22. Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczeg6lne branze 1 etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych — rozwiazan technicznych nie mozna opisywac
przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow.

25. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowe], opracowanie analizy powigzania drég z innymi drogami
publicznymi, mapa w skali co najmniej 1: 5 000 z proponowanym przebiegiem drogi,
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty
zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania
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1 realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na
budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robot
1 eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wtascicielami
poszezegolnych dziatek dotyczacymi np. lokalizacji wjazdow lub przebudowy przytaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wystania listu. W przypadku gdy wlasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wysta¢ list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy
dolaczy¢ do dokumentacji.

27. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudno$ciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamowienia.

IV . PEENIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego bedg wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone drogg e-mailowa Jednostce
Projektowe] przez Zamawiajgcego;

. Obecno$¢ projektantéw na budowie na zadanie Zamawiajacego w miare potrzeb;

. Stwierdzanie zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;

4. Biezgce doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwiazanych z realizacia

przedmiotowe]j inwestycji, w tym:

- wyjasnianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowe;j,

- wyjasnianie z Wykonawca watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robét,

- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagata,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdézniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym; l

5. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekeie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian w taki
sposéb, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Projektanta nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ zamienna i uzyskaé zgody od instytucji
opiniujgeych oraz organu wydajgcego nowe pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej
umowy.

7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

. Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na Zzadanie Zamawiajacego.

9. Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych o wszelkich
dostrzezonych biedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektows.

10. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

11. Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.
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12. Sporzgdzanie protokotdéw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.

13. Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacjg projektowa a wynikna
w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedtug odrebnej
umowy.

14. Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie' przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybdér Wykonawey i w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosé.

V. UWAGI INWESTORA

].  Rozwigzania projektowe powinny spelniaé wymagania norm i przepiséw
obowiazujacych w trakcie wykonywania zamdwienia.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo wuzgadniania poszczegilnych etapéw
projektowania.

3. Inwestor planuje konsultacje spoleczne w trakcie opracowywania projektow

w ktorych niezbedny bedzie udzial Biura Projektow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.

5.  Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowaé w sposéb umozliwiajgcy
etapows, uzgodniona z Zamawiajacym realizacj¢ inwestycji.

6. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢é naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej.

7. Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Wykonawcea zlozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Gmine oraz uzvskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w: formie elektronicznej
powinna byé czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego rozmiaru plikéw.
Maksyvmalny rozmiar pliku nie moze bv¢é wiekszy niz 100MB. Na stronie tvtulowej
przed zeskanowaniem nalezy nanie$¢ dodatkowe numery zalacznikéw (w stosunku
do numerow okreslonych w pkt. VI.1) okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto nalezy przekazaé dokumentacje w wersji elektronicznej w programie
autocad w pliku dwg. Uzyty format plikéw powinien umozliwiaé wydruk rysunkéw
w skali,

=

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

1. Projekty budowlane i wykonawcze w 6 egz., z czego:
- 4 egz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,
- 2 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczatkami organu wydajacego decyzje ).
Po zlozeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy przekazaé do Gminy wersje
elektroniczng (pdf) dokumentacji.
Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajgce latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zatacznikow, wszystkie komplety i zataczniki ponumerowane.

2. Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

5. Teczka z oryginalami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zatacznikéw.



4. Szczegbélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — po 3 egz. dla
poszczegOlnych branz w wersji papierowe;.

5. Przedmiary robot ze szczegélowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszczegdlnych
branz w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
inwestycjl.

6. Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;j
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajagcym etapu realizacji inwestycji.
Przekaza¢ rowniez wersj¢ elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel oraz Norma Pro.

7. Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujagcych =z projektowanym uktadem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.

8. Opinia ZUD z zalacznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajgcemu.

9. Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.

10. Mapy z projektem podzialu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11 egz.
(badania hipoteczne i protokoty po 1 egz.).

11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo
zamdéwien publicznych z zastrzezeniem punktu V1.5 niniejszego opisu zaméwienia :

- projekty budowlane i wykonawcze

- specytikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
- przedmiary

- skan oryginatéw uzgodnien

12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli

bedzie wymagana.

13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

I

Kwote ryczaltowsg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajgcymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajgce] na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkéw
technicznych dotyczqcych dostaw mediow, zakupu map, wypiséw z ewidencji gruntéw,
kosztoéw badan i inne niezbedne koszty.

Calkowne; kwote ryczaltowa opracowania projektu map podma{owych wraz z tyczeniem
1 stabilizacjg punktow granicznych w terenie.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umows zobowigzuje sie

do pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg (w terminie 14 dni od

dnia powiadomienia przez Gming) zobowigzuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztorysow inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztéw wedlug cen na ostatni
kwartal przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1k

2

3.

Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 15.05.2018.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 31.08.2018.

Mapy z projektem podziatu — 31.08.2018.

Uzyskanie decyzji ZRID —30.11.2018.



5. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy
Uwaga :
- Dwa tygodnie przed zlozenmiem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
przekaza¢ Gminie wszystkie projekty braniowe w celu uzgodnienia
z odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robét Wydzialu
Infrastruktury. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ danych pomiedzy mapa do
celow projektowych, mapa z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru
gruntéw. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie
decyzji nalezy uzgodni¢ z Wydzialem GGG.
- W przypadku odwolan od decyzji ZRID Biuro Projektéw w ramach umowy
bedzie zobowiazane do uzyskania ostatecznoS$ci decyzji ZRID.

IX . PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone srodki na opracowanie przedmiotowego projektu na
2018.

Platnosci wynikajgce ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane

zgodnie z ponizsza procentowg 1 kwotowa strukturg finansowania poszczegdlnych
etapow/elementéw dokumentacii :
1.Koszty opracowania projektu
- Uszczegdtowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 20 %;
- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szezegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot — 535 %;
- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % po uzyskaniu decyzji przekazaniu Gminie
kompletnej dokumentacji wraz z oryginatami uzgodnien.
- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%
2. Koszty opracowania map z projektem podzialu — 100 %

. ZALACZNIKI:
Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zalgcznik nr 1
Wypis 1 wyrys z mpzp - zalgcznik nr 2 i 2a;
Koncepcja przebiegu drogi z 2017 roku - zalgcznik nr 3;
Wzor oswiadczenia - zalgeznik nr 4,
Porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gming - zalgcznik nr 5;
Warunki techniczne nr 449/D/17/BS z dnia 31.08.2017. - zalgcznik nr 6;
Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy 1 stupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik nr 7
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