Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie :

1. wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego drogi wojewodzkiej
nr 722 - ulicy Ksigcia Janusza I Starego o dlugosci ok. 550 metréw oraz uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

2. Map z projektem podzialu, ktére beda zalgeznikami do wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Szacuje si¢, ze podzialowi b¢da podlegaly 2 dzialki ewidencyjne

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe fragmentéw zaprojektowanej

infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzja

ZRID.

W ramach umowy nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje, opinie

i uzgodnienia, opracowaé projekty, szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykona¢ mapy z projektem

podzialu oraz uzyskaé zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej.

=

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamowienia stanowi - zalgeznik nr 1.

1. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Parametry techniczne :

Pas drogowy ulicy Ksiecia Janusza I Starego stanowi fragment drogi wojewddzkiej nr 722.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, ktorego kopia stanowi zafgcznik nr 2 do OPZ, Zarzad
Wojewodztwa Mazowieckiego przekazat Gminie zadanie zwigzane z zarzgdzaniem
fragmentem drogi wojewo6dzkiej na odcinku od Ronda Solidarnosci do drogi krajowej Nr
79. Pas drogowy ulicy na tym fragmencie objety jest dwoma planami zagospodarowania
przestrzennego - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stanowi - zalgeznik nr 3i 3a. Fragment pasa drogowego znajduje si¢ na terenie stanowiska
archeologicznego nr ewid. WKZ 60-66/4

2.1. W zakresie robot drogowych:

2.1.1. Rozwigzania uktadu drogowego - jezdnia, chodniki, sciezka rowerowa, skrzyzowania
z drogami poprzecznymi (istniejace 1 przewidziane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego), miejsca parkingowe, nalezy opracowa¢ w aspekcie
obstugi komunikacyjnej przyleglego terenu. W ramach projektu nalezy zaprojektowacd
brakujace wjazdy do dziatek — ich lokalizacje¢ uzgodni¢ z wihascicielami. W przypadku
gdy whasciciele nie mieszkaja na danych dziatkach to nalezy wystapi¢ dwukrotnie listem
poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) — w przypadku braku odpowiedzi
Biuro zaproponuje lokalizacje brakujacych wjazdéw. Potwierdzenia wystania listow
poleconych nalezy przedtozy¢ Gminie do akt.

2.1.2. Uszczegélowiong koncepcje i projekt drogowy nalezy opracowa¢ w oparciu
o koncepcje opracowang w 2017 roku, ktéra uzyskala pozytywng opinie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego NI-D-1.8010.767.2017.KK z dnia
01.12.2017 i stanowi zalgcznik nr 4 do OPZ. Gmina dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia zmian w koncepcji na etapie opracowywania projektow.

2.1.3. Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwigzan do

czasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gming, MZDW i
Urzad Marszatkowski.



2.1.4. Dla koncepcji uktadu drogowego nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni
7 okregleniem drzew do wyeinki i uzgodnic z Wydziatem UTP. W przypadku zaistnienia
potrzeby wprowadzenia zmian w koncepeji uktadu drogowego ze wzgledu na mozliwosé
ochrony przed wycinkg cennych okazéw drzew, Biuro Projektow wprowadzi zmiany
w koncepcji 1 przedlozy do ponownego uzgodnienia w Wydziale IT. Projekt wycinki i
projekt nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem UTP.

2.1.5. Na podstawie uzgodnione] uszezegotowionej koncepcji nalezy opracowac projekty
budowlane i wykonawcze.

2.1.6. Po zatwierdzeniu przez Gming uszezegolowionej koncepeji uktadu komunikacyjnego
Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydzialem UiA linie rozgraniczajgce a nastgpnie
przekaze obliczenia 1 szkice dotyczace przebiegu linii rozgraniczajacych do
Panstwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mapg
z projektem podziatu na podstawie ww. linii.

2.1.7. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkow technicznych. W projektach poszczegdlnych branz nalezy
zamieécié opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.8. Zaprojektowanic konstrukeji nawierzechni w oparciu 0 obowigzujace katalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowigzujacych norm technicznych. Konstrukcje
nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru robot drogowych oraz MZDW.

71.9. W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostow, przepustow, ktadek oraz projekty na budowe/rozbudowg
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegolnych zarzadcow drog
np. ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji $wietlnej po wykonaniu pomiarow
ruchu.

2.1.10. Uwzglednienie regulacji wysokosciowe] istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodocigg 1 kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.11. Wykonanie, zaopiniowanie 1 zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

2.1.12. Rozwiazania projektowe nalezy dostosowac do potrzeb oséb niepetnosprawnych
w oparciu 0 wytyczne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyskaé pozytywna opinig pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy 0sob
niepelosprawnych.

2.1.14.W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dziatkami (z okresleniem powierzchni
kolidujacych dziatek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejacym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.15. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkeie I
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia (np. kanaléw deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanatow), to nalezy zaprojektowac oraz
opracowaé przedmiary i kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowdw i kanatéw — zakres rob6t zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszezegélnych ulic i terenow. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje i opinie
pozwalajace wykonaé powyzszy zakres robot.

2.1.16. Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Urzedem Marszatkowskim, Generalng
Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad, Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewodzkich i
Gmina.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowa¢ ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawieraé dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkoéw 1 projekt
rozbiorki.



2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowe ulicy Biuro Projektéow
uzyska oswiadczenia od wihascicieli dziatek, ktérych ogrodzenia beda kolidowaly
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyptaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dziatki we wlasnym zakresie (oswiadczenie - zalgcznik nr 5)

2.2.3. W przypadku gdy wlasciciele stwierdza, ze sami nie sg w stanie wykonaé robot
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od
wlascicieli ewentualnie wspdtwiascicieli dzialek na porozumieniu, ktoére stanowi
wzér do niniejszego opisu (zalgeznik nr 6) w wymaganej ilosci egzemplarzy,
zgodnie z ktorym Gmina zobowiaze si¢ do odtworzenia ogrodzen, natomiast
wlasciciele zrezygnuja z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

224 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata
kolidujace ogrodzenia to Biuro Projektéw w ramach umowy na opracowanie
projektow przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy
zalozeniu, ze ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materiatow,
z wykorzystaniem materiatéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — zakres
wykorzystania materialdéw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru
Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektéw opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w istniejgcych ogrodzeniach,
np. domofonéw, dzwonkoéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, o$wietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociagowych
oraz innych elementow kolidujacych z projektowang linig rozgraniczajgca;

b) montazu tymczasowych ogrodzen dziatek, ktérych istniejace ogrodzenia kolidujg
z projektowanym ukladem drogowym,;

c¢) kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary na wykonanie ww robot;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysylania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejacego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekecie nalezy uwzgledni¢ rozbidrke istniejgcego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robot drogowych.

2.2.7. W projekcie zagospodarowania, ktory bedzie zatacznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektow wykaze ogrodzenia, ktore wymagajg rozbiorki ze
wzgledu na kolizj¢ z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wlasciciele dziatek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektow opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot na rozbiorke istniejacego ogrodzenia i budowe
ogrodzenia tymczasowego, ktore beda wykonywane przez Gming w ramach robot
drogowych. Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementéw
zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np. domofonéw, dzwonkow, skrzynek
gazowych lub energetycznych, o$wietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni
kanalizacyjnych 1 zasuw wodociggowych oraz innych elementéw kolidujacych z
projektowanym uktadem drogowym oraz istniejaca i projektowang infrastruktura.

2.3 W zakresie robét sanitarnych:

2.3.1. Wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowaé projekty branzy wod. - kan.
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :
- nr 451/WKD/17/ BS z dnia 31.08.2017r. (zalgcznik nr 7),



Trasy odgatezien uzgodnic pisemnie Z whadcicielami nieruchomosci 1 zestawi¢

w odrebnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodni¢
z PWiK.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy opracowaé projekt kanalizacji deszczowej

zgodnie z w/w warunkami PWiK. Zakres rzeczowy projektu :

1. Wykona¢ obliczenia zlewni 1 opracowaé projekt odwodnienia.

7 Do obliczen nalezy przyjmowaé zatozenie, Ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej dla sptywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

3. W przypadku koniecznym zaprojektowac przepompownie $ciekow deszczowych
z szafa zasilajaco-sterujacg i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE
warunkow przylaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetycznej.

4. W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni fragmentow drog w
ktérych bedzie budowana np. kanalizacja oraz odtworzenie zagospodarowania
dziatek prywatnych.

2.4. W zakresie robét elektrycznych:

i

2.5.

Nalezy opracowaé projekt oswictlenia ulicznego obejmujacy oswietlenie jezdni, przejsé
dla pieszych, ciagow pieszych i rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok
autobusowych. Przejécia dla pieszych powinny byé doswietlone dodatkowymi oprawami
przeznaczonymi do tego celu.

Oéwietlenie uliczne zaprojektowaé¢ jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszczednych typu LED w oparciu 0 warunki techniczne zasilania, ktore nalezy uzyskac
w trybie i na warunkach okre$lonych przez Referat ds. Zarzadzania Energia UMIG
Piaseczno.

Ogblne wymagania, jakie powinny spetnia¢ projektowane instalacje os$wietlenia
ulicznego podano w zalgczniku nr 8

W przypadku kolizji istniejacej sieci i urzadzen energetycznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt
usuniecia kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wiasciwego operatora
sieci.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie koniecznos¢ zaprojektowania
sygnalizacji $wietlnej, Biuro Projektow opracuje niezbedny wielobranzowy projekt
w ramach zawartej umowy.

W zakresie robét teletechnicznych.

W przypadku kolizji istniejacej sieci 1 urzadzef teletechnicznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt usunigcia
kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wlasciwego operatora sieci.

Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ przebieg trasowy ciagu kanalow technologicznych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne.



Na potrzeby linii teletechnicznych i elektroenergetycznych przeznaczy¢ w profilu
podstawowym kanatu technologicznego nastepujgce elementy:

1. jedng rure ostonowa @ 160 mm o sztywnosci obwodowej co najmniej 8 kN/m?
z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego

2. dwie rury ostonowe @ 110 mm o parametrach i oznaczeniach jak wyzej

3. studnie kablowe, ktérych wielko$¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow
ciagéw kanatéw technologicznych. Pokrywy studni powinny by¢ wyposazone w
urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

Punkt styku kanatu technologicznego z inng kanalizacja kablowg umiesci¢ w studni
kablowe;j.

Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane
z uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno
— budowlanych dla drég publicznych i drogowych obiektéw inzynierskich.

Ponadto w zwiazku z planowang w przyszloéci budowa monitoringu nalezy okresli¢
w projekcie sposob rozprowadzenia tej instalacji do poszczegolnych  stupow
oéwietleniowych na ktérych beda rozmieszezone kamery (lokalizacje kamer uzgodni¢ ze
Straza Miejska). Wymaga to okreslenia trasy monitoringu z wykorzystaniem
projektowanych kanaléw technologicznych oraz istniejgcej w tym rejonie kanalizacji
teletechniczne;j.

2.6. Projekty na usuniecie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy
- np. z gazociggami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami
matej architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojécia i dojazdy itp.)

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

2.7.1. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢ szczegélowa inwentaryzacje zieleni
i wykaza¢ kolidujace drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym oraz
uzgodnié z wydziatem UTP wycinke drzew. W ramach dokumentacji nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegdlnych gatunkow
(wiek, obwod, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasigg i rzgdne spodu
korony). Jezeli projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to
nalezy zinwentaryzowaé drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych pod
poszerzenie pasa drogowego (rOwniez za ewentualnie istniejacymi ogrodzeniami).

2.7.2. Opracowa¢ i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym w zakresie trawnikow i nasadzen drzew i krzewow.

2.8. Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiérki.
W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowa¢ projekt i uzyskac zgode
na rozbiorke obiektow, ktore kolidujg z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy
opracowaé dla kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbiérki oddzielne



projekty rozbidrki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka.

IT1. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI

i

Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadka ewidencyjng zawierajaca granice
i numery dzialek, granice i numery obrgbdw) opracowanej przez Jednostke Projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celow projektowych
straci swoja wazno$¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdluz projektowane; ulicy wraz
7 dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.
Mapy z projektem podzialu w 11 egz. po przyjeciu ich do zasobu materialow
geodezyjnych 1 kartograficznych. Mapy nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Geodezji
i Gospodarki Gruntami UMiG (1 egz. mapy do przekazania do Wydziatu GGG na etapie
uzgadniania). W przypadku, gdy zaistnieje koniecznos¢ podziatu wigksze] ilosci dziatek
to Wykonawca wykona je w ramach kwoty ryczaltowej zgodnie z umowg. W ramach
zam6wienia nalezy wykona¢:
- badania hipoteczne,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych,
- tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie,
- tyczenie i markowanie projektowanych punktow granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego,
- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba rowniez
7 wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania punktow granicznych
ujawnionych uprzednio W ewidencji gruntéw i budynkow, ustalenia przebiegu
granic w trybie przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo
geodezyjne i kartograficzne,
- mapa z projektowanym podziatem powinna zawiera¢ niezbgdne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek,
- wykaz synchronizacyjny. jezeli oznaczenie dziatek gruntu W katastrze
nieruchomodci jest inne niz w ksiedze wieczystej.

4. Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajacemu 48 miesi¢czne]

gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania zamawiajacemu opracowan
i podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bigdow, pomylek lub innych nieprawidtowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowiazuje sie¢ do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciagu ©6 tygodni od wezwania
zamawiajacego, chyba, ze zamawiajacy wyznaczy inny dhuzszy termin. Jesli udzielajacy
gwarancji nie usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji
wolnej od tych wad w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, to zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie
wskazanej przez zamawiajacego, a wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kosztow
usunigcia tych wad lub sporzadzenia nowej dokumentacji.

5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz

zgodnie z ustawg. Dla dzialek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
7 nieruchomodci w zwiazku z przebudowa infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania opinii whasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji

zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowigcej jego
wlasnosc.

6. Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwos¢ uwzglednienia zapisow

okreslonych w uchwalonym i bgdgcym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie



zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktore sa w dyspozycji
Wydzialu Urbanistyki 1 Architektury.

7. Wykaz wiasdcicieli dzialek, na ktérych zostana zaprojektowane ulice, sieci 1 przylacza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia (wjazdy, przylgcza).

8. Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.

10. Inwentaryzacje i projekt zieleni oraz ewentualnie, jezeli bedzie taka konieczno$¢ decyzje

zezwalajaca na wycinke kolidujaeych drzew.

11. Operat wodnoprawny i1 pozwolenie wodnoprawne jezeli bedzie taka koniecznos¢.

12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszczegolnych branz), UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przysztej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materialow z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopéw (na etapie uzyskiwania ,,decyzji
srodowiskowe)™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowe] wraz z
niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK,
PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. mostéw, przepustow,
ktadek, ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb o0séb
niepelnosprawnych - przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokosciach
z uwzglednieniem sygnatow dzwiekowych.

16. Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przej$ciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne.

17. Migdzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekazac opinie 1 oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszezeniu w drodze projektowanej infrastruktury techniczne;.

20. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét
z podziatem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22. Przedmiary robot 1 kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegdlne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac
przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow.

25. Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, opracowanie analizy powigzania drég z innymi drogami
publicznymi, mapa w skali co najmniej 1: 5 000 z proponowanym przebiegiem drogi,
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze =zagospodarowania terenu -
dokumenty zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz ewentualnie
pozwolenia na budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robot
i eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wlascicielami
poszezegdlnych dziatek dotyczacymi np. lokalizacji zjazdéw lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wystania listu. W przypadku gdy wlasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wysla¢ list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy
dotaczy¢ do dokumentac;i.



27. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w
trybie dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji
dokumentacji projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich
trudno$ciach mogacych mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamowienia.

IV . PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1

%]

o=

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie odpowiedzi
do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgloszone droga e-mailowg Jednostce
Projektowe] przez Zamawiajgcego;

. Obecno$é projektantéw na budowie na zadanie Zamawiajacego w miarg potrzeb;
. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;

. Biezace doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjaénianie watpliwosei dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej,

- wyjasnianie z Wykonawca watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagata,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym;

. Uzgadnianie mozliwosci ~ wprowadzenia rozwigzan zamiennych W stosunku

do przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian
w taki sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wprowadzane zmiany musza byc¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez

Projektanta nalezy przygotowal dokumentacje zamienng i uzyska¢ zgody od instytucji
opiniujgcych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wediug odrebnej
UMowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawey robot budowlanych

o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a W szczegolnoscl
o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.

10. Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy.
11. Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych

wprowadzanych zmian na budowie.

12. Sporzadzanie protokoléw, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajacych si¢ koordynacji

na potrzeby nadzoru autorskiego.

13. Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacjg projektowa
a wynikng w trakcie realizacji robOt z przyczyn niezawinionych przez Projektanta -
wedtug odrebnej umowy.



14. Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming

procedury przetargowej na wybor Wykonawey i w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.

V. UWAGI INWESTORA

1.

2.

Rozwiazania projektowe powinny spelnia¢é wymagania norm i przepisow
obowigzujacych w trakcie wykonywania zaméwienia.

Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegblnych — etapow
projektowania.

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ udzialu biura projektéw w Kkonsultacjach
spolecznych w trakcie opracowywania dokumentacji.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca dokumentacji projektowej wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRID po uregulowaniu wlasnosci gruntu pod droga wojewddzka
przez Wojewodztwo.

Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowa¢ w sposéb umozliwiajacy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadaé wersji papierowej, na ¢o
Wykonawea zlozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i _zatwierdzeniu
dokumentacji przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w
formie elektronicznej powinna byé czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego
rozmiaru plikéw. Maksymalny rozmiar pliku nie moie byé wiekszy niz 100MB.
Na stronie tytulowej przed zeskanowaniem nalezy nanies¢ dodatkowe numery
zalacznikéw (w stosunku do numeréw okreslonych w pkt. VI.1) okreslone przez
Inspektora Nadzoru. Ponadto nalezv przekaza dokumentacje w__wersji
clektronicznej w programie autocad w pliku dwg. Uzyty format plikéw powinien
umozliwiaé¢ wydruk rysunkéw w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

1.

Projekty budowlane w 6 egz., z czego:

- 4 egz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- 2 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczatkami organu wydajacego decyzjg ).

Projekty wykonawcze w 4 egz.

Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajace latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zalacznikéw, wszystkie komplety i zalgczniki ponumerowane.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do
uzyskania uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

Teczka z oryginalami uzgodnien (lub Kopie potwierdzone notarialnic) do
przekazania Zamawiajgcemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zatacznikow.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 3 egz. dla
poszezegbdlnych branz w wersji papierowe;.



5. Przedmiary robot ze szczegdlowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszczegolnych
branz w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
inwestycji.

6. Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegolnych branz w wers]i papierowe]
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacjl inwestycji.
Przekazaé réwniez wersje elektroniczna W formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszczong skonfigurowanego w pro gramie Excel oraz Norma Pro.

7. Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.

8. Opinia ZUD z zalacznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajagcemu.

0. 7bioreze zestawienie kosztow - 2 egz.

10. Mapy z projektem podzialu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11
egz. (badania hipoteczne i protokoty po 1 egz.).

11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawiazaniu do art. 4?2 ustawy Prawo
zamowien publicznych z zastrzezeniem punktu VL5 niniejszego opisu zamdwienia :

- projekty budowlane i wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- przedmiary

- skan oryginatéw uzgodnien

12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli

bedzie wymagana.

13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.

VIL OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczaltowa zadania wraz z¢ wszystkimi kosztami wynikaj acymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowg.
Koszty wynikajgce z uzgodnien projektéw oraz oplaty zwiazane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map, WypisOwW z
ewidencji gruntéw, kosztéw badan i inne niezbgdne koszty.

2. Catkowitg kwote ryczaltowa opracowania projektu map podziatowych wraz z tyczeniem
i stabilizacja punktow granicznych w terenie.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa zobowigzuje si¢
do pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg (w terminie 14 dni
od dnia powiadomienia przez Gmine) zobowiazuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztorysow inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztow wedlug cen na ostatni
kwartal przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIIL. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
1. Uszczegotowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 15.06.2018.

2. Projekt budowlany i projekt wykonawezy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot —14.12.2018.

. Mapy z projektem podziatu — 14.12.2018.

Uzyskanie decyzji ZRID — 28.06.2019.

5 Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

_-bb-)
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jnz. Danu Kowalczyk

Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
przekaza¢ Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia
z odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robét Wydzialu
Infrastruktury. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ danych pomigdzy mapa do
celow projektowych, mapg z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru
gruntéw. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie
decyzji nalezy uzgodni¢ z Wydzialem GGG.

- W przypadku odwolan od decyzji ZRID Biuro Projektow w ramach umowy
bedzie zobowigzane do ewentualnego uzupelnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wniosek organu rozpatrujjcego odwolanie.

IX . PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotowego projektu na
lata 2018 - 2019.

Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane
zgodnie z ponizsza procentowa i Kkwotowg strukturg finansowania poszczegolnych
etapow/elementéw dokumentacji :

1.Koszty opracowania projektu
- Uszezegdlowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 25 %;

- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét — 50 %,
- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % po uzyskaniu decyzji przekazaniu Gminie
kompletnej dokumentacji wraz z oryginatami uzgodnien.
- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%

2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

X. ZALACZNIKI:

1. Mapa zakresu przedmiotu zamowienia - zalgcznik nr 1

2. Porozumienie z MZDW - zalgcznik nr 2;

3. Wypis i wyrys z mpzp - zalgcznik nr 3 i 3a;

4. Uzgodniona z Urzedem Marszatkowskim koncepcja z 2017 roku - zalgeznik nr 4

5. Wzor oswiadczenia - zalgeznik nr 5;

6. Porozumienie dotyczgce przestawienia ogrodzenia przez Gming - zalgcznik nr 6,

7. Warunki techniczne nr 451/WKD/17/ BS z dnia 31.08.2017r. - zalgcznik nr 7

8. Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach

oéwietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 8

Y SPECJALISTA
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