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Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,Modernizacje i rozbudowe budynku SP przy
ul. Millenium 76 w Gloskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z2017r. poz. 1579 z pézn. zm. ) informuje , iz w niniejszym postepowaniu
przetargowym do dnia 12.04.2018r. do godz. 10:00 zostaly ztozone nastepujace oferty:

Nr Firma(nazwa) lub | Cena oferty Termin wykonania (dni kalendarzowe) | Okres Termin
oferty | nazwisko oraz gwarancji | platnosci
adres Wykonawcy 36-
60miesigcy
L. 72 miesiace
ART GLOBAL Etap 1A - Opracowanie Projektu Budowlanego 2 zoodnie z
Sp. z 0.0. 600 000.00 - wraz z zagospodarowaniem terenu, ‘8
ul.Zwolenska 8. 0,00 zi projektowang charakterystyka energetyczng SIWZ/
oraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji wzorem
60D’04'765 pozwolenia na rozbiorkg i budowe, na wycinke umowy
Warszawa drzew i krzewow, pozwolenia wodnoprawnego

oraz uzyskaniem braku sprzeciwu na
wykonywanie robot podlegajacych zgloszeniu:
¢)Przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonawcg Lkpl. kompletnej dokumentacji
projektowej — projekt koncepeyjny, w wersji
papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w
terminie do 2 miesigey od dnia zawarcia
Umowy,

d)Przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1kpl. kompletnej dokumentaciji
prajektowej Etapu 1A, w wersji papierowej i
elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do
3 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,
¢)Przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawce ostatecznie uzgodnionej i
kompletnej dokumentacji projektowej Etapu
1A, w wersji papierowej i elektronicznej - w
terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy,

fUzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbiorke i
budowg, na wycinke drzew i krzewow, braku
sprzeciwu na wykonywanie robot podlegajacych
zgloszeniu, pozwolenia wodnoprawnego, w
wersji papierowej i elektronicznej - w terminie
do 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,

Etap 1B - Opracowanie Projektu
Wykonawcezego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét, Przedmiarow Robot,
Kosztorysow Inwestorskich, Zbiorczego
Zestawienia Kosztow oraz pelnej dokumentacji
obliczen cieplnych, hydraulicznych i
energetycznych:

g)Przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonaweg 1kpl. kompletnej dokumentacji
projektowej Etapu 1B, w wersji papierowej i
elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do
5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
h)Przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawcg ostatecznie uzgodnionej i
kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1B,




w wersji papierowej i elektronicznej - w
terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy,

Etap 2 - Realizacja robét budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji:
iJrozpoczgeie robdt - w terminie 14 dni od dnia
przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawee
kompletnego Projektu Budowlanego oraz
uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe,

J)zakonczenie robot objetych Przedmiotem
Umowy wraz z dostawg wyposazenia statego i
ruchomego - zatwierdzone protokolem
koficowym odbioru robét nie zawierajgeym
wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie oraz
swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku -

w terminie 16 miesigcy od dnia zawarcia
umowy — (nie krotszy niz 16 miesigcy, nie
dhuzszy niz 18 miesigcy)

BUDIMPOL

Sp. z 0.0. 03-654
Warszawa, Mrozna
13A

11.290 000,00

Etap 1A - Opracowanie Projektu Budowlanego
wraz z zagospodarowaniem terenu,
projektowang charakterystyka energetyczng
oraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji
pozwolenia na rozbiorke i budowe, na wycinke
drzew i krzewdw, pozwolenia wodnoprawnego
oraz uzyskaniem braku sprzeciwu na
wykonywanie robét podlegajacych zgloszeniu:
a)Przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonaweg Tkpl. kompletnej dokumentaciji
projektowej — projekt koncepeyjny, w wersji
papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w
terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy,

b)Przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawceg 1kpl. kompletnej dokumentacji
projektowej Etapu 1A, w wersji papierowej i
clektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do
3 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,
¢)Przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawcg ostatecznie uzgodniongj i
kompletnej dokumentacji projektowej Etapu
1A, w wersji papierowej i elektronicznej - w
terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy,

d)Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbidrke i
budowg, na wycinkg drzew i krzewdw, braku
sprzeciwu na wykonywanie robét podlegajacych
zgloszeniu, pozwolenia wodnoprawnego, w
wersji papierowej i elektronicznej - w terminie
do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

Etap 1B - Opracowanie Projektu
Wykonawezego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot, Przedmiarow Rohot,
Kosztorysow Inwestorskich, Zbiorczego
Zestawienia Kosztow oraz petnej dokumentacji
obliczen cieplnych, hydraulicznych i
energetycznych:

¢)Przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawceg Tkpl. kompletnej dokumentacji
projektowej Etapu 1B, w wersji papierowej i
elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do
5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
f)Przekazanie Zamawiajacemu przez
Wykonawce ostatecznie uzgodnionej i
kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1B,
w wersji papierowej i elektronicznej - w
terminie do 6 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy,

84 miesigey

30 dni




Etap 2 - Realizacja robét budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji:
g)rozpoczgeie robot - w terminie 14 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawee
kompletnego Projektu Budowlanego oraz
uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe,

h)zakonezenie robot objetych Przedmiotem
Umowy wraz z dostawg wyposazenia stalego i
ruchomego - zatwierdzone protokolem
koncowym odbioru robét nie zawierajacym
wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie oraz
swiadectwa charakterystyki energetyczne;
budynku -

w terminie 16 miesigey od dnia zawarcia
umowy — (nie krdtszy niz 16 miesiecy, nie
dhuzszy niz 18 miesiecy)

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz kwota Jaka zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamdwienia
wynosi  8.200 000,00 zl1.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawey ktérzy
zlozyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowej w/w_informacji przekazuja zamawiajacemu o§wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowei, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztoZeniem o$wiadczenia, Wykonawca powinien
przedstawi¢ , pod rygorem wykluczenia z postepowania o udzielenic zaméwienia dowody ze
powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldocenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia - Zalgcznik nr 5 do SIWZ,
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