

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego dla potrzeb Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno”.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający in formuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 14.05.2018r. do godz. 10:00 została złożona następująca oferta:

	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty brutto</b>	<b>Termin wykonania</b>	<b>Termin gwarancji</b>	<b>Warunki płatności</b>
1.	ZAB-BUD Sp. z o.o. ul. Nowosielecka 14A/2 00-466 Warszawa	18 635 907,31 zł	<p>a) Część Projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 1) Termin wykonania: 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, 2) Termin wykonania: 5 miesiące od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Budowlanego przedmiotu zamówienia, 3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę Termin wykonania: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy,</p> <p>b) Część Projektowa – Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich: 1) Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, 2) Termin wykonania: 7</p>	60 miesięcy	30 dni od dnia dostarczenia poprawnej faktury

			<p>miesiący od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Wykonawczego przedmiotu zamówienia,</p> <p>c) Część realizacyjna</p> <p>1) rozpoczęcie robót - w terminie 17 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego Projektu Wykonawczego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.</p> <p>2) zakończenie robót dla części południowej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „I etap” – obejmujący obszar określony punktami C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – w terminie do 15.05.2019r.</p> <p>3) zakończenie robót dla części północnej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „II etap” – obejmujący obszar określony punktami A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz obszar M-N-O-P wraz z wykonaniem budynku socjalno- biurowego i konstrukcji zacieniającej - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 15 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – w terminie do 15.11.2019r.</p>		
--	--	--	--	--	--

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **6 638 000,00 zł brutto**.

Z up. Burmistrza  
miasta i Gminy Piaszno  
mgr Piotr Borowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa.
2. RZP a/a

INSPEKTOR  
mgr Iwona Tatuch