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Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

URZAD MIAS b 1 it
05-500 Piaseczno, ul. ¢
Referat Zamowien Fu

176 54

“‘” -0

Piaseczno, 14.05.2018r.

Strona internetowa

wZagospodarowanie terenu targowiska

miejskiego przy ul. Jana Pawla Il w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.) Zamawiajacy in formuje, iz w
niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 14.05.2018r. do godz. 10:00 zostala ztozona

nastgpujaca oferta:

Firma (nazwa) lub
nazwisko Wykonawcy

Cena oferty
brutto

Termin wykonania

Termin
gwarancji

Warunki
platnosci

ZAB-BUD Sp. z 0.0.
ul. Nowosielecka 14A/2
00-466 Warszawa

18 635 907,31 zt

a) Cze$¢ Projektowa -
Opracowanie Projektu
Budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na
budowe:

1) Termin wykonania: 4
miesiace od dnia zawarcia
Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl.
opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w
wersji papierowej i
elektronicznej,

2) Termin wykonania: 5
miesiece od dnia zawarcia
Umowy jest to ostateczny
termin realizacji kompletnego
Projektu Budowlanego
przedmiotu zamodwienia,

3) Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na budowe
Termin wykonania: 7
miesiecy od dnia zawarcia
umowy,

b) Czes¢ Projektowa —
Opracowanie Projektu
Wykonawczego dla
wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robat,
Przedmiarow Robot,
Kosztorysow Inwestorskich:
1) Termin wykonania: 6
miesigcy od dnia zawarcia
Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 kpl.
opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w
wersji papierowe;j i
elektronicznej,

2) Termin wykonania: 7

60 miesiecy

30 dni od
dnia
dostarczenia
poprawne]j
faktury




miesiecy od dnia zawarcia
Umowy jest to ostateczny
termin realizacji kompletnego
Projektu Wykonawczego
przedmiotu zamoéwienia,

¢) Czes$¢ realizacyjna

1) rozpoczegcie robot - w
terminie 17 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce
kompletnego Projektu
Wykonawczego oraz
uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe.

2) zakonczenie robot dla
czesci poludniowej okreélonej
w programie funkcjonalno
uzytkowym jako [ etap” —
obejmujacy obszar okreslony
punktami C1-D-E-F-G-H-I-J-
K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6
wraz z dostarczeniem
czesciowego pozwolenia na
uzytkowanie — w terminie do
15.05.2019r.

3) zakonczenie robot dla
czesci polnocnej okreslonej w
programie funkcjonalno
uzytkowym jako ,.II etap” —
obejmujacy obszar okreslony
punktami A-B-C-C1-L6-L5-
L4-L3-L2-L1 oraz obszar M-
N-O-P wraz z wykonaniem
budynku socjalno- biurowego
i konstrukcji zacieniajacej -
zatwierdzone protokolem
koficowym odbioru robot nie
zawierajacym wad, o ktorych
mowa w § 15 ust. 4 wraz z
dostarczeniem pozwolenia na
uzytkowanie oraz $wiadectwa
charakterystyki energetycznej
budynku — w terminie do
15.11.2019r.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz kwota jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
przedmiotowego zamdwienia wynosi 6 638 000,00 zI brutto.

Otrzymuyja:
1. Strona internetowa.
2. RZP a/a
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