Zalgcznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie :

1. wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyzowania
wraz z sygnalizacjg Swietlna drogi wojewodzkiej nr 722 — Alei Polskiego Panstwa
Podziemnego z ulicami : Aleja 3 Maja i Aleja Kasztanéw w Piasecznie.

2. Map z projektem podzialu, ktére beda zalacznikami do wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Szacuje si¢, ze podzialowi bedzie podlegalo 5 dzialek ewidencyjnych.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe fragmentéw zaprojcktowanej
infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzja
ZRID.

W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowa¢ projekty, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonaé mapy z projektem
podzialu oraz uzyskac zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zaméwienia stanowi - zalgeznik nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Parametry techniczne :

Pas drogowy ulicy Alei Polskiego Pafstwa Podziemnego stanowi fragment drogi
wojewodzkiej nr 722. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16.03.2018., ktorego
kopia stanowi zafgcznik nr 2 do OPZ, Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego przekazat
Gminie zadanie zwigzane z zarzadzaniem fragmentem drogi wojewodzkiej nr 722
obejmujacg skrzyzowanie z Aleja 3 Maja i Aleja Kasztanéw w Piasecznie. Rejon
skrzyzowania drogi nr 722 z Alejg 3 Maja i Aleja Kasztanow objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stanowi - zalgcznik nr 3.

Przedmiotowe skrzyzowanie znajduje sic w Warszawskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, a w jego rejonie pomigdzy ul. Stoleczng i ul. Czeremchowa rosnie 6 debow
szyputkowych bedgcych pomnikami przyrody podlegajacymi ochronie.

2.1. W zakresie robot drogowych :

2.1.1. Rozwigzania ukladu drogowego - jezdnia, pasy wylaczenia, chodniki, skrzyzowania
z istniejacymi ulicami w aspekcie obstugi komunikacyjnej przyleglego terenu.

2.1.2. Uszczegolowiona koncepcje i projekt drogowy nalezy opracowal w oparciu
0 uproszczong koncepcj¢ opracowana w 2017 roku, ktora uzyskata pozytywna opinie
Urz¢du Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego NI-D-1.8010.65.2018.KK z dnia
31.01.2018 i stanowi zalgcznik nr 4 do OPZ. Gmina dopuszeza mozliwosé wprowadzenia
zmian w koncepcji na etapie opracowywania projektéw pod warunkiem uzgodnienia ich z
Gming, MZDW i Urzedem Marszatkowskim.

2.1.3. Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwigzan do
cZasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gming, MZDW i Urzad
Marszatkowski.

2.1.4. Dla koncepcji ukladu drogowego nalezy opracowaé inwentaryzacje zieleni
z okresleniem drzew do wycinki i uzgodni¢ z Wydzialem UTP. W przypadku zaistnienia
potrzeby wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego ze wzgledu na koniecznosé



ochrony przed wycinkg cennych okazéw drzew, Biuro Projektéw wprowadzi zmiany
w koncepcji i przedtozy do ponownego uzgodnienia w Wydziale IT i UTP. Projekt wycinki
i projekt nasadzen nalezy uzgodnié z Wydziatem UTP.

2.1.5. Na podstawie uzgodnionej uszczeg6towionej koncepcji nalezy opracowaé projekty
budowlane i wykonawcze.

2.1.6. Po zatwierdzeniu przez Gming, Urzad Marszatkowski i MZDW uszczeg6lowione;
koncepcji uktadu komunikacyjnego Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydziatem UiA linie
rozgraniczajace a nastgpnie przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii
rozgraniczajacych do Pafstwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz opracuje mapg z projektem podziatu na podstawie ww. linii.

2.1.7. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamieéci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkéw technicznych. W projektach poszczegélnych branz nalezy
zamiesci¢ opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.8. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiazujace katalogi
konstrukeyjne z odniesieniem do obowigzujgcych norm technicznych. Konstrukeje nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru robét drogowych oraz MZDW.

2.1.9. W ramach umowy nalezy opracowaé projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostéw, przepustéw, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okre§lonymi przez poszczegdlnych zarzadcéw drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji §wietlnej po wykonaniu pomiaréw ruchu
przez Biuro Projektéw opracowujacy niniejszy projekt.

W najblizszym czasie Gmina planuje zleci¢ w ramach odrebnej umowy opracowanie
projektéw budowanych i wykonawezych w ramach spec-ustawy projektu Sciezki rOWerowej
lub ciagu pieszo — rowerowego wzdhuz drogi nr 722 na odcinku od ulicy Dworcowej do
ulicy Pomorskiej. Zakres dokumentacji obejmie réwniez przebudowe skrzyzowania z ulica
Pomorska wraz z przebudowa sygnalizacji $wietlnej. W ramach projektu przebudowy
skrzyzowania drogi wojewodzkicj z Aleja 3 Maja i Aleja Kasztandéw nalezy skoordynowaé
oraz uzgodni¢ sygnalizacje Swietlng na skrzyzowaniu z ulica Pomorska i z sygnalizacja w
rejonie kosciota w Zalesiu Dolnym.

2.1.10. Uwzglednienie regulacji wysokosciowej istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.11. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

2.1.12. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb osob niepelnosprawnych
W oparciu o wytyczne ,.Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywna opini¢ pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy 0s0b
niepetnosprawnych.

2.1.14.W projekcie nalezy wykazaé kolizje z dziatkami (z okre$leniem powierzchni
kolidujgcych dziatek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejacym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.15. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia (np. kanatéw deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanaléw), to nalezy zaprojektowac oraz
opracowa¢ przedmiary i Kkosztorysy inwestorskie na odtworzenic np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowdw i kanaléw — zakres robot zwiazanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegdlnych ulic i terenéw. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje i opinie pozwalajace
wykona¢ powyzszy zakres robét.

2.1.16. Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Urzedem Marszalkowskim, Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewodzkich, Gming i Powiatem.



2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowa¢ ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzna, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkéw i projekt rozbiorki.

2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowe ulicy Biuro Projektéw uzyska
oswiadczenia od wiascicieli dzialek, ktorych ogrodzenia beda kolidowaty
z projektowanym przebiegiem ulicy, Ze w ramach wyplaconego odszkodowania
odtworzg ogrodzenie dziatki we wlasnym zakresie (o$wiadczenie - zalgeznik nr 5).

2.2.3. W przypadku gdy wiasciciele stwierdza, ze sami nie sa w stanie wykona¢ robét
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od wiascicieli
ewentualnie wspoétwlascicieli dzialek na porozumieniu, ktore stanowi wzér do
niniejszego opisu (zalgcznik nr 6) w wymaganej ilosci egzemplarzy, zgodnie z ktorym
Gmina zobowigze si¢ do odtworzenia ogrodzen, natomiast whasciciele Zrezygnuja z
odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

2.2.4 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata kolidujace
ogrodzenia to Biuro Projektow w ramach umowy na opracowanie projektow
przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy zalozeniu, ze
ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materialéw, z wykorzystaniem
materialéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania — zakres wykorzystania
materialow Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektéw opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w istniejgcych ogrodzeniach, np.
domofonéw, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, oswietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych oraz
innych elementéw kolidujacych z projektowana linig rozgraniczajgca;

b) montazu tymeczasowych ogrodzen dzialek, ktérych istniejace ogrodzenia koliduja
z projektowanym uktadem drogowym;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary na wykonanie ww robot:

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysylania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejacego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzgledni¢ rozbiérke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robét drogowych.

2.2.7. W projekcie zagospodarowania, ktéry bedzie zalgcznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektéow wykaze ogrodzenia, ktore wymagaja rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wlasciciele dzialek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektow opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t na rozbiérke istniejacego ogrodzenia i budowe ogrodzenia
tymezasowego, ktore beda wykonywane przez Gmine w ramach robét drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w
istniejacych ogrodzeniach, np. domofonéw, dzwonkoéw, skrzynek gazowych lub
energetycznych, oswictlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i
zasuw wodociggowych oraz innych elementéw kolidujacych z projektowanym ukladem
drogowym oraz istniejaca i projektowana infrastrukturg.
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2.3 W zakresie robét sanitarnych:

2.3.1. Wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowaé projekty branzy wod. - kan. zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :

- nr 90/WKD/18/ RB z dnia 07.02.2018. (zalgcznik nr 7),

Trasy odgalezien uzgodni¢ pisemnie z wiascicielami nieruchomosci i zestawié
w odrgbnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodnié
Z PWiK.

W ramach dokumentacji nalezy doprojektowaé brakujace przytacza wodociggowe i
kanalizacyjne — trasy odgalezien uzgodni¢ z wlascicielami dzialek i z PWiK.

W przypadku gdy zaistnieje konieczno$é zajecia fragmentéw dziatek pod poszerzenie pasa
drogowego na ktorych sa zlokalizowane przytacza wodno — kanalizacyjne to w ramach projektu
nalezy przewidzie¢ wydtuzenie przylaczy poza nowa granice dziatki.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.

W ramach niniejszego zaméwienia nalezy opracowaé projekt kanalizacji deszczowej

zgodnie 7z w/w warunkami PWiK. Zakres rzeczowy projektu :

1. Wykona¢ obliczenia zlewni i opracowaé projekt odwodnienia.

2. Do obliczen nalezy przyjmowaé zalozenie, ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekraczaé wartosci charakterystycznej dla sptywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

3. W przypadku koniecznym zaprojektowaé przepompownie $ciekow deszczowych
z szafg zasilajgco-sterujaca i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkow
przylgczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetyczne;.

4. W ramach projektu przewidzieé¢ odtworzenie nawierzchni fragmentéw drég w ktérych
bedzie budowana np. kanalizacja oraz odtworzenie zagospodarowania dziatek
prywatnych.

2.4. W zakresie robét elektrycznych:

1. Nalezy opracowaé projekt oswietlenia ulicznego obejmujgcy o$wietlenie jezdni, przejsé dla
pieszych, ciggdw pieszych i rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.
Przejscia dla pieszych powinny byé doswietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi
do tego celu.

2. Oswietlenie uliczne zaprojektowaé jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszczgdnych typu LED w oparciu o warunki techniczne zasilania, ktore nalezy uzyska¢
w trybie i na warunkach okreslonych przez Referat ds. Zarzadzania Energia UMiG
Piaseczno.

3. Ogodlne wymagania, jakie powinny spetnia¢ projektowane instalacje o$wietlenia ulicznego
podano w zalgcezniku nr 8

4. W przypadku kolizji istniejacej sieci i urzgdzen energetycznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt usunigcia
kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wlasciwego operatora sieci.

5. W ramach dokumentacji nalezy wykonaé pomiary ruchu i opracowaé projekt
czterowlotowej sygnalizacji $wietlnej. W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy
wyniknie konieczno$é  przeprojektowania sygnalizacji  $wietlnej na sasiednich
skrzyzowaniach to Biuro Projektéw w ramach zawarte] umowy opracuje niezbedna
dokumentacjg i uzyska decyzj¢ pozwolenie na budowe lub decyzje zrid.



6. W przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ zajecia fragmentow dziatek pod poszerzenie pasa
drogowego na ktorych sa zlokalizowane przylacza energetyczne to w ramach projektu
nalezy przewidzie¢ wydtuzenie przylaczy poza nowa granice dziatki.

2.5.W zakresie robot teletechnicznych.

W przypadku kolizji istniejacej sieci i urzadzen teletechnicznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt usuniecia
kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wlasciwego operatora sieci.

2.6. Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociggami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywa¢ usunigcie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojécia i dojazdy itp.).

W projektach usunigcia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

2.7.Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni. _

2.7.1. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢ szczegblowa inwentaryzacje zieleni
1 wykaza¢ kolidujace drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym oraz uzgodnié
z wydzialem UTP wycinke drzew. W ramach dokumentacji nalezy wykonaé¢
dokumentacje¢ fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegélnych gatunkow (wiek,
obwod, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasieg i rzedne spodu korony). Jezeli
projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy
zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa
drogowego (réwniez za ewentualnie istniejgcymi ogrodzeniami).

2.7.2. Opracowaé i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym w zakresie trawnikow i nasadzen drzew i krzewow.

2.8. Inwentaryzacja budynkow i budowli przeznaczonych do rozbiérki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowaé projekt i uzyska¢ zgode na
rozbiorke obiektow, ktore kolidujg z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy opracowaé
dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki oddzielne projekty
rozbi6rki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z rozbiérka.

III. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI

1. Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjng zawierajgca granice
i numery dziatek, granice i numery obrebéw) opracowanej przez Jednostke Projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celow projektowych
straci swoja waznosc¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.

2. Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdhuz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

3. Mapy z projektem podziatu w 11 egz. po przyjeciu ich do zasobu materiatéw geodezyjnych
1 kartograficznych.  Mapy  nalezy  uzgodni¢ z Wydzialem  Geodezji
1 Gospodarki Gruntami UMiG (1 egz. mapy do przekazania do Wydziatu GGG na etapie
uzgadniania). W przypadku, gdy zaistnieje koniecznosé podziatu wigkszej ilosci dzialek to
Wykonawca wykona je w ramach kwoty ryczaltowej zgodnie z umowg. W ramach
zamdwienia nalezy wykonaé:



- badania hipoteczne,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych,

- tyczenie i markowanie punktéw granicznych w terenie,

-t yezenie i markowanie projektowanych punktéw granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego,

- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba réwniez
z wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania punktow granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkéw, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne,

- mapa z projektowanym podzialem powinna zawiera¢ niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek,

- wykaz synchronizacyjny, jezeli oznaczenie dzialek gruntu w katastrze nieruchomosci
Jest inne niz w ksiedze wieczyste;.

4. Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 48 miesiecznej gwarancji.

.
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Okres ten jest liczony od momentu przekazania Zamawiajgcemu opracowan
1 podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledow, pomylek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciggu 6 tygodni od wezwania zamawiajgcego,
chyba, ze zamawiajacy wyznaczy inny dtuzszy termin. Jesli udzielajacy gwarancji nie usunie

wad w powyZzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych wad w

terminie wskazanym przez zamawiajgcego, to zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych

wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez zamawiajacego, a

wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuniecia tych wad lub sporzadzenia
nowej dokumentacii.

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezb¢dnym zakresie oraz
zgodnie z ustawg. Dla dzialek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w Kkorzystaniu
z nieruchomosci w zwiazku z przebudowa infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji
zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowigcej jego
wlasnosé.

Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwosé uwzglednienia zapisow
okreslonych w uchwalonym i bedacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktére sg w dyspozycji Wydziatu
Urbanistyki 1 Architektury.

Wykaz wlascicieli dzialek, na kt6rych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przylacza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia (wj azdy, przylacza).
Wypisy z rejestru gruntow.

Badania geotechniczne niezbgdne dla celéw wykonawezych i kosztorysowych.

10. Inwentaryzacje i projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli

bedzie taka koniecznosé decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne jezeli bedzie taka koniecznosé.
12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszczegblnych branz), UTP Urzedu

Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przysztej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materialéw z rozbidrki.

13. Uzgodnienie z Wydzialem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno - w

zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopéw (na etapie uzyskiwania ,decyzji
srodowiskowej”).



14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbgdnymi
urzgdzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. mostéw, przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb oséb niepelnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwdch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwigkowych.

16. Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne.

17. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszczeniu w drodze projektowanej infrastruktury techniczne;j.

20. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
z podzialem na poszczegolne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

22. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegdlne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 3 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé przez
wskazanie np. znakoéw towarowych, patentow.

25. Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej, opracowanie analizy powigzania drég z innymi drogami publicznymi, mapa w
skali co najmniej 1: 5000 z proponowanym przebiegiem drogi, okreslenie zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty zgodnie z Ustawa z
dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robot
1 eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wlascicielami
poszezeg6lnych dzialek dotyczacymi np. lokalizacji zjazdéw lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wystania listu. W przypadku gdy wlasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wystac list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy dolaczy¢é
do dokumentacji.

27. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudnosciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

IV . PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji budowy. obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robét poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone droga e-mailowa Jednostce
Projektowej przez Zamawiajacego;

2. Obecnos¢ projektantéw na budowie na zadanie Zamawiajacego w miare potrzeb;

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;

4. Biezace doradzanie Wykonawcy robdt we wszystkich sprawach zwiazanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji, w tym:



- wyjasnianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowej,

- wyjasnianie z Wykonawca watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzgdzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagata,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie p6zniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiajacym:;

5. Uzgadnianie mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian
w taki sposdb, aby nie spowodowaty istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Projektanta nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyska¢ zgody od instytucii
opiniwjacych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wedhig odrebne;
umowy.

7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.

9. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
o powstatych w trakcie budowy rozbiezno$ciach z dokumentacjg projektowa.

10. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

11. Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych

wprowadzanych zmian na budowie.

12. Sporzadzanie protokotéw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie koordynacji na
potrzeby nadzoru autorskiego.

13. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt na roboty dodatkowe, ktére nie zostaly objete dokumentacjg projektowa a
wynikng w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedhug
odrebnej umowy.

14. Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybér Wykonawey i w trakcie prowadzenia robét
w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$é.
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V. UWAGI INWESTORA

1.  Rozwigzania projektowe powinny spelmiaé wymagania norm i przepiséw
obowigzujacych w trakcie wykonywania zamowienia.

2.  Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegolnych etapow projektowania.

3. Inwestor zastrzega sobic mozliwo$é udzialu biura projektéw w konsultacjach
spolecznych w trakcie opracowywania dokumentacji.

4. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamdéwienia.

3. Wykonawca dokumentacji projektowej wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRID po uregulowaniu wlasnoci gruntu pod droga wojewddzka
przez Wojewodztwo.

6. Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowaé w sposéb umozliwiajacy etapowa,
uzgodniong z Zamawiajacym realizacj¢ inwestycji.

7. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.



8. Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadaé wersji papierowej, na co
Wykonawca zlozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczna jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w formie elektronicznej
powinna by¢ czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego rozmiaru plikéw.
Maksymalny rozmiar pliku nie moze by¢ wiekszy niz 100MB. Na stronie tytulowej
przed zeskanowaniem nalezy nanie§¢ dodatkowe numery zalacznikéw (w stosunku
do numeréw okreslonych w pkt. VI.1) okres$lone przez Inspektora Nadzoru. Ponadto
nalezy przekazaé dokumentacje w wersji elektronicznej w programie autocad w
pliku dwg. Uzyty format plikéw powinien umozliwiaé wydruk rysunkéw w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE
1. Projekty budowlane w 6 egz., z czego:
- 4 egz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,
- 2 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczatkami organu wydajacego decyzje ).
Projekty wykonawcze w 4 egz.
Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajace latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zatacznikow, wszystkie komplety i zataezniki ponumerowane.

2. Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

3. Teczka z oryginatami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do przekazania
Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zalgcznikow.,

4. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 3 egz. dla
poszezegolnych branz w wersji papierowej.

5. Przedmiary robot ze szczegdtowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszczegdlnych branz
W wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji inwestycji.

6. Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegolnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestycji.
Przekaza¢ réwniez wersje elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel oraz Norma Pro.

7. Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym
— plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.

8. Opinia ZUD z zalgcznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajgcemu.

9. Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.

10. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11 egz.
(badania hipoteczne i protokoty po 1 egz.).

11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z zastrzezeniem punktu V1.5 niniejszego opisu zamdwienia :

- projekty budowlane i wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
- przedmiary

- skan oryginatéw uzgodnien

12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli bedzie

wymagana.

13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.



VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1

Kwotg ryczattowg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na realizacjg inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektéw oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkéw
technicznych dotyczgcych dostaw mediow, zakupu map, wypiséw z ewidencji gruntéw,
kosztow badan i inne niezbedne koszty.

Calkowita kwote ryczattowa opracowania projektu map podziatowych wraz z tyczeniem
i stabilizacja punktow granicznych w terenie.
Wykonawea w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa zobowiazuje sie
do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa (w terminie 14 dni od

dnia powiadomienia przez Gming) zobowigzuje si¢ do wykonania aktualizacji kosztorysow
inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztéw wedlug cen na ostatni kwartal przed
planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

I

Rt

Uszezegotowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 31.07.2018.

. Projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot —17.12.2018.

. Mapy z projektem podziatu — 17.12.2018.

Uzyskanie decyzji ZRID — 15.04.2019.

. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
przekaza¢ Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia
z odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robét Wydzialu
Infrastruktury. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢é danych pomiedzy mapa do
celow projektowych, mapa z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru
gruntéw. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji
nalezy uzgodnic¢ z Wydzialem GGG.

- W przypadku odwolan od decyzji ZRID Biuro Projektéw w ramach umowy
bedzie zobowigzane do ewentualnego uzupelnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwolanie.

IX . PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotowego

projektu na lata 2018 - 2019.

Platnosci wynikajgce ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda
realizowane zgodnie z poniZsza procentowa i kwotows struktura finansowania
poszczegolnych etapéw/elementow dokumentacii

1.Koszty opracowania projektu

- Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 25 %,

- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét — 50 %:
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- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % po uzyskaniu decyzji przekazaniu Gminie kompletne;
dokumentacji wraz z oryginalami uzgodnien.

- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%

2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

X. ZALACZNIKI:

Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zafgeznik nr 1

Porozumienie z MZDW - zalgcznik nr 2;

Wypis i wyrys z mpzp - zalgcznik nr 3;

Uzgodnienie koncepcji przez Urzad Marszatkowski — pismo z dnia 31.01.2018. — zalgcznik
nr 4a oraz plan sytuacyjny - zalgcznik nr 4b

Wzor oswiadczenia - zalgeznik nr 5;

Porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gming - zalgcznik nr 6;

Warunki techniczne nr 90/WKD/18/RB z dnia 07.02.2018. - zalgcznik nr 7;

Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 8;
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