ZALACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie inwestycji okreslonej w budzecie gminy
p.n. ,Remont ul. Stanistawa Staszica w Zlotoklosie”.

IL.CZESC OGOLNA

1.1 .Opracowanie projektowe w/w. obejmuje swoim zakresem wykonanie
robot rozbidrkowych w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujacych sig¢ w granicach pasa drogowego, budowe wpustéw ulicznych i
przykanalikow kanalizacji odwadniajacej, przebudowe nawierzchnie ul.
Staszica wraz ze zjazdami indywidualnymi, budowe urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz elementéw stalej organizacji ruchu.
Catkowita dtugo$¢ projektowane;j trasy to 512m.

1.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

- energetyczna nN

- wodociag

- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

- gazocigg

1.3. Roboty kolizyjne infrastruktury przewidziane do przebudowy.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki istniejacych
obiektéw budowlanych lub infrastruktury.

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowaé na podstawie projektu
technicznego (koncepcja) opracowanego przez biuro projektowe VIVALO sp. z
0.0., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa — Zalacznik nr 1.

1.5. Szczegdélowe zakresy robét do wykonania zawarte sa w  Projekcie
Technicznym (koncepcja) oraz zalaczonych przedmiarach rob6t omowione
nizej w rozdziale II.




Dotlaczone do materiatéw przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robdt. W przypadku braku pozycji bgdz réznic pomig¢dzy
przedmiarem a projektem nalezy zwrécié si¢ do Inwestora (Zamawiajacego) na
pismie o wyjasnienie stwierdzonych niescistosci w przedmiarach.

II. Szczegolowy zakres robot do wykonania obejmuje:

1. Informacje ogélna w zakresie robot do wykonania przedstawiono w
Projekcie technicznym (koncepcja) - Zalacznik Nr 1

2. Roboty przygotowawcze , rozbiorkowe.

2.1. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace mogg sie
rozpocza¢ po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
2.2. Rozbidérkowe.

Roboty rozbiorkowe w zakresie nawierzchni 1 elementéw drogowych
znajdujacych sie w granicach pasa drogowego.

3.Roboty drogowe, odwodnienie, stala organizacja ruchu.

Roboty realizowane beda zgodnie z projektem technicznym (koncepcja).
3.1 Szczegobly techniczne zawiera Projekt Techniczny - Zalgeznik nr 1 i 2.
3.2 Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalacznik
nr 4.

4. Informacje dotyczace warunkow gruntowo-wodnych zawarte sa w
projekcie technicznym Zalacznik Nr 1 — Rozdzial IT1I Opinia geotechniczna

III. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie 2z opracowanymi projektami
budowlanymi 1 wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczegdlnionymi
w rozdziale II z uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych, aprobat
i przepisdéw wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
z pdzniejszymi zmianami, a takze wymagan okreslonych w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t ( pkt.3).
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP  dla catego zakresu robot
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).
3. Wymagania technologiczne wykonania 1 odbioru robdt okreslaja
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét, ktorych



Wykonawca winien przestrzegaé w procesie realizacyjnym dla calego
zakresu robot okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia i zawartej
umowie, wg opisu jak nizej:
- Zalgcznik nr 3 — STWIORB — Opracowanie wielobranzowe

4. W trakcie prowadzenia robdt dla poszczegdlnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat dokumentacj¢ fotograficzna dla poszczegdlnych proceséw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdlnosci ujaé pierwsza faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejacy budowy przed rozpoczeciem
robot (ze szczegolnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejacych
ogrodzen i sasiadujacych budynkdéw).

5. Generalny Wykonawca zobowiazany jest do koordynowania wszystkich
robot branzowych prowadzonych na budowie.

6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robdt okreslonego
w rozdziale II.

7. Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan
techniczny pasa drogowego.

8. Szczegdtowych informacji o przedmiocie zamdwienia udzielaé¢ bedzie:

- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654
- w techniczno-realizacyjnym - Zbigniew Wysoczynski tel. 7017 687

IV. Szczegolowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelmienie wymagan
zawartych w SIWZ.
2. Do obowigzkow Wykonawcey nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt oraz
sporzadzenia ~ inwentaryzacji =~ geodezyjnej  powykonawczej  przez
uprawnionych geodetéw w trzech egzemplarzach (w formie papierowe;
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branz robét
opisanych w rozdziale II.

2.2. Prowadzenie robdt przez personel posiadajacy stosowne do zakresow
wykonywanych robot uprawnienia budowlane, w przypadku robdt
zwigzanych z gospodarka zielenia Zamawiajacy wymaga zapewnienia w
okresie wykonywania robdt oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczna, ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczng zostanie uznana firma zatrudniajgcg kierownika robdt o
wyksztatceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktéry
bedzie nadzorowat wskazane roboty.



2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét (z zachowaniem dojazdéw do istniejacych posesji).

2.4. Wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
i przepisow BHP.

2.5. Prowadzenie robét zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét - Szczegélowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt i obowiazujacymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. 1L

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidlowego procesu technologicznego oraz
innych badan i prob wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podloza pod nawierzchnie chodnika winny by¢ zageszezone do wskaznika 1,0.
2.7. Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany material winien posiada¢ atest techniczny, aprobate.
deklaracje wiasciwoséei uzytkowych lub inny dokument $wiadczacy o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogéw obowiazujacego prawa) oraz uzyskac
potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materialy rozbiérkowe stanowi¢ beda wlasnos¢ Wykonawecy, chyba ze w
trakcie robot Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajacego wskaze inaczej.
2.10. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy:

- pozyskaé oS$wiadczenia od eksploatatoréw urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworow, zasuw
i studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazéw kanalizacyjnych winny by¢
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowaé i przekaza¢ inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
konhicowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach
opatrzona o$wiadczeniem kierownika budowy wraz =z inwentaryzacja
powykonawczg oraz protokétem odbioru robot branzowych.

2.11. Zlozenie w imieniu Inwestora do wilasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakofczeniu budowy 1 uzyskanie
zadwiadczenia lub o nie wnoszeniu sprzeciwu przez ten organ.

Wszystkie powyzsze wymogi nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

V. W ofercie Oferent powinien okresli¢:

- cene ryczaltowa cato$ci robot (dla wszystkich branz) netto, wysokos¢
podatku VAT oraz koszt robot brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podzialem na elementy technologiczne robot.



- wypemione kosztorysy zgodnie z ilosciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji
uproszczone] wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004

- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajgce z projektu, projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkancom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia robdt

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot w

poszezegolnych branzach, oraz wynikajacego 2z tego, obnizenia

wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktorym mowa, liczone bedzie wedlug stawek

jednostkowych zawartych w ofercie dolgczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawezych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci w iloSciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajgcego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci robot.

VI. Termin realizacji

- zakoniczenie robot, wraz ze ztozeniem w imieniu Inwestora do whasciwego
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i
uzyskaniem zaswiadczenia lub o nie wnoszeniu sprzeciwu przez ten organ
— jednak nie pozniej niz do 31.08.2018 roku

VII. Wzor umowy — Zalacznik

VIII. Platnosci.
1. Gmina Piaseczno sfinansuje w 2018 roku roboty drogowe i branzowe

IX. W ramach umowy ryczaltowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty
zwigzane z tymczasowa organizacja ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji 1 utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robot.

Hierarchia waznosci dokumentow:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamowienia
. Projekt techniczny (koncepcja)
. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt
. Przedmiar robdt

S L

Zataczniki:



1) Wzér o§wiadczenia o braku podwykonaweow

2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

3) Wzor koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4) Wzdr oswiadczenia o braku innych podwykonaweow

5) Projekty

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét

Piaseczno, dnia 2018.05.18

Maczeinik Wydziatu
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