WZOR 11.06.2018

UMOWA Nr .....coocvvviin,

zawarta w Piasecznie, w dniu ...................... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — mgr inz. Anne Bednarska

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

1.

[\

§1

Zamawiajacy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot

Umowy”, polegajacy na:

Opracowaniu projektéw budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu

targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie wraz z uzyskaniem

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz pelnieniem nadzoru autorskiego

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego

przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa”

- szczegblowo opisany w ponizej wyszczeg6lnionych zalgcznikach do Umowy,

stanowigcych jej integralng czesé:

a) Opisie Przedmiotu Zamdwienia - Zalaczniku ,,A”

b) ,.Koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie, rok 2017 opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 8§94-
000-31-51

¢) ..Programie funkcjonalno-uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta II w Piasecznie, rok 2018” opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. Kulczyniskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-
000-31-51

. Przedmiot Umowy moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcow po wcezesniejszym

udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w § 2 niniejszej
Umowy i §8.

§2

. Jednostka Projektowa, podwykonawca Jednostki Projektowej lub dalszy podwykonawca

Umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia na prace z zakresu przedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace z
zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrze¢ UmMOWeE

o podwykonawstwo jest obowigzany do dofaczenia zgody Jednostki Projektowej na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Do zawarcia przez Jednostke Projektowa, podwykonawce Jednostki Projektowej lub

dalszego podwykonawce umowy na prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy z
podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 21
dni od przedstawienia mu przez Jednostke Projektowa, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscig dokumentacji
dotyczaca wykonania prac okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

. Jednostka Projektowa, Podwykonawca Jednostki Projektowej lub dalszy Podwykonawca

Umowy jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

. Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowigzany jest

do przyjecia terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w umowie o podwykonawstwo nie diuzszego niz 20 dni od dnia doreczenia Jednostce
Projektowej, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub pracy z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
musi by¢ tozsamy z zakresem zawartym w ofercie ztozonej przez J ednostke Projektowa,

b) Przedmiot Umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
musi by¢ zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami technicznymi i przepisami prawa,

¢) wysoko$é wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy nie powinna przekracza¢ kwoty zawartej w ofercie ztozonej przez
Jednostke Projektowa Zamawiajacemu, obejmujacej dany zakres prac. W sytuacji, gdy
wysoko$é wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przekracza
wysoko$é wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej za realizacjg danego zakresu
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Jednostce
Projektowej za realizacje danego zakresu.

d) zaplata wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nastepowac bedzie
po wykonaniu Przedmiotu Umowy, podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru prac
nie zawierajacego brakéw, wad i wystawieniu na jego podstawie faktury.

e) z kwoty wynagrodzenia przystugujacego do zaplaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, z kazdej faktury wystawionej zgodnie z umowg 0
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, nie mogg by¢ zatrzymywane przez
Jednostke  Projektowa/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawcg — kwoty tytulem
zabezpieczenia roszczen Jednostke Projektowa/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub z tytutu
gwarancji 1 rekojmi.

f) umowa o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie prac projektowych musi
nakltadaé na Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzek przeniesienia
na Jednostke Projektowa/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce majatkowych praw



autorskich i zaleznych do opracowanej dokumentacji, celem ich dalszego przeniesienia
na Zamawiajacego w zakresie zgodnym z § 9 niniejszej Umowy.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi naktada¢ na Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce obowiazek sporzadzania o$wiadczen
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow (wzory o$wiadczen stanowia zataczniki do
Umowy).

§3

. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1,

Strony ustalajg na kwotg ryczattowa brutto: v.eueeeveeeinennnns

BITWLE 11ocvs o 1 el i oot 965 SRR 6 £ 5 SRR

wtym VAT (23%) kwota .......cooeviiiiiiiiiiiieeee

STOWNIE: ...

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega
podwyzszeniu

z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w § 15 ust. 2 litera e), g) i h).
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaly podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1 ust.1) na poszczegdlne

przedmioty odbioru (etapy):

3.1. Etap I: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz

z charakterystyka energetyczng

a) Termin wykonania: 3 miesigce od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........ceeeeennnnnns
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektroniczne;j,

b) Termin wykonania: 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........cceceuenennen.
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w ilosci i zakresie
zgodnym z § 4. Powyzszy termin, jest to ostateczny termin realizacji I-go etapu
przedmiotu zamowienia, dokumentacja powinna zawiera¢ uzgodnienia z

Zamawiajacym oraz z gestorami sieci i branzowe.
¢) Wynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust.
Lo, stownie:.......cooovviiiii
UWAGIL:

1.

Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym (Inspektorami
wyznaczonymi do prowadzenia postepowania) w celu przekazania Gminie do weryfikacji
kompletnego projektu uwzgledniajacego uwagi przekazywane w trakcie projektowania.

. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajgcego nalezy zlozy¢

projekt do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdéznego przekazania

Zamawiajgcemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zaméwienia (zwloka z winy Jednostki Projektowe;).

3.2. ETAP II - Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw Inwestorskich (dla
wszystkich branz osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, pelna
dokumentacje obliczen cieplnych, wilgotnosciowych, hydraulicznych
i energetycznych:
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a) Termin wykonania: 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ..cooveniininseecne
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w wersjl papierowej 1 elektronicznej,

b) Termin wykonania: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ...coveiiinicinenen
Jednostka Projektowa przekaze dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym z § 4.
Powyzszy termin, jest ostatecznym terminem realizacji II-go etapu przedmiotu
zamowienia, dokumentacja powinna zawieraé niezbedne uzgodnienia, decyzje, zgody ,
opinie i by¢ uzgodniona pozytywnie z Zamawiajacym, oraz winna by¢ kompletna.

¢) Wynagrodzenie: 40% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust.
1. fhecsssssnmmmnensnsni SHOWIIIE: e+ v enveveireeneenneaneannenssamnaanns

3.3. Etap III: Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz

z przekazaniem projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe
w Piasecznie i zlozonym wnioskiem o pozwolenie na wycinke drzew i krzewow

a) Termin przekazania: 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia .....ceeeeeeeeees
b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej
WUSt. 1. tfeveereeneansancnnne SHOWIIE e ev e evreereeneiniennaeneearnnanans

3.4. Etap IV: Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decvzii pozwolenia na

wyecinke drzew i krzewow wraz z wvkonaniem projektu zieleni.

2) Termin przekazania: 7 miesigey od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ....cceeeeeeeenens
b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej w ust.
Lo Buwcoromsamnensasass SHOWIIIE: v e v eenenreeeeneeinennennaenmneanens

3.5. Etap V: Pelnienie nadzoru autorskiego®

a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru
kohcowego robdt, nie zawierajacego wad 1 uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego lecz nie dtuzej niz do dnia 29.11.2019r.

b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust.

*Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci pelnienia przez
Jednostke Projektowq nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dluzszy niz 3 lata.

. Zaptata za nadzor autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koncowym robét budowlanych

nie zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wyjasnieni dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej nalezy udziela¢ w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostce Projektowej lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po

ostatecznym protokélarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdego z etapdw przedmiotu
umowy okreslonych w ust. 3.

. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktur Jednostki Projektowej jest

przedtozenie przez Jednostke Projektowa o$wiadczen podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow z zalacznikami, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 powyzej 0 uregulowaniu
przez Jednostke Projektowa wszelkich naleznosci na rzecz podwykonawcOw oraz dalszych
podwykonawcow, a wynikajacych ze zrealizowanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw, w danym etapie rozliczeniowym, zakresu prac. Do czasu uregulowania
naleznosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace W czesci rownej sumie
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kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Dodatkowo Jednostka
Projektowa jest zobowigzana ztozy¢: o§wiadczenie o braku podwykonawcow, oswiadczenie
o braku innych podwykonawcéw, o$wiadczenia koncowe podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcoéw podpisane odpowiednio przez kazdego z podwykonawcédw oraz dalszych
podwykonawcow, w przypadku gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zakonczyl w catosci powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujacy Przedmiot
niniejszej Umowy.

7. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi, z zastrzezeniem ust. 6, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych
protokotéw odbioru (o ktérych mowa w § 5 ust. 5 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapdw.
W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin platnosci zaczyna swodj bieg od dnia
dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokument6w.

8. Za date realizacji platnosci uwaza si¢ date obcigzenia naleznoscig konta Zamawiajacego.

9. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nastgpi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Jednostke
Projektowa, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o ile Jednostka Projektowa,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca poinformowany o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty, w terminie mu wyznaczonym, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia
udzielenia tej informacji, nie zgtosi pisemnie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty.
W przypadku pojawienia si¢ uwag bezposrednia zaplata moze nastapi¢ w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. Zaptata nastapi
w terminie 7 dni od uptywu terminu do zglaszania uwag lub od wykazania zasadnosci
zaplaty po zgloszeniu uwag.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Jednostka Projektowa

dokona aktualizacji Kosztorysoéw inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego, w ciagu 10
dni od dnia wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem.

§4
1. Opracowanie projektowe stanowiace przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu:
.Etap I:
.1.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji
papierowej, z czego:
— 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe,
— 1 egz. przekazany Zamawiajacemu, taki sam jaki jest sktadany do wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe.
1.1.2. Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczen w 5 egz. w wersji papierowe;.
1.1.3. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.1.1 oraz 1.1.2 nalezy réwniez przekazaé w 2-
ch egz. w wersji elektronicznej w formie:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany (*doc., *dwg), charakterystyka energetyczna
(*doc),
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego, charakterystyki
energetycznej

1.1
1.1

1.2. Etap II:
1.2.1. Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 6 egz.
W wersji papierowej.
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1.2.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét dla wszystkich branz osobno
opracowane z podzialem na czgsci w 6 egz. w wersji papierowe;.

1.2.3.Szczegblowe przedmiary rob6t dla wszystkich branz w 6 egz. w wersji papierowe;j.

1.2.4.Kosztorys inwestorski z podzialem na wszystkie branze w 6 egz. w wersji papierowe;.

1.2.5.Zbiorcze Zestawienie Kosztdw opracowane z podziatem na czgsci i taczny koszt zadania
inwestycyjnego w 2 egz. W wersji papierowe;.

1.2.6.Pelna  dokumentacja obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych wraz
7z zestawieniem zbiorczym wynikéw w wersji papierowej w 4 egz. w wersji papierowej.

1.2.7.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie od 1.2.1 do 1.2.6. nalezy réwniez przekaza¢ w
2-ch egz. w wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary
robét, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls), oraz obliczenia cieplne,
hydrauliczne i energetyczne (*xls),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiaréw
robét kosztoryséw inwestorskich, ZZK, oraz obliczen cieplnych, hydraulicznych
i energetycznych.

1.3. Etap III:

1.3.1.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej z pieczatkami Starostwa.

1.3.2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu
z pieczatkami Starostwa.

1.3.3.Oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w 1 egz. w wersji papierowe;.

1.3.4.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.3.1, oraz 1.3.3 nalezy réwniez przekazac
w 2-ch egz. w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na
stronach BIP Urzedu w formie:
a) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami

Starostwa Powiatowego w Piasecznie,

b) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe.

1.3.5. Oryginat ztozenia wniosku o pozwolenie na wycinke drzew 1 krzewow.

1.4. Etap IV:
1.4.1.Projekt zieleni (nasadzen kompensacyjnych) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw 4 egz.
w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu z pieczatkami Starostwa.
1.4.2.Oryginat prawomocne]j decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow w 1 egz.
W wersji papierowe;.
1.4.3. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.4.1, oraz 1.4.2 nalezy réwniez przekaza¢ w 2-
ch egz. w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach
BIP Urzedu w formie:
¢) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,
d) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew
1 krzewow.
1.4.4.Oprécz w/w dokumentdw. nalezy przekaza¢ rowniez 4 egz. ptyt. z czego:
1.4.4.1. Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajacy kompletna dokumentacje do zalaczenia
do przetargu na wykonawstwo robdt w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do
publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:
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a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami
Starostwa Powiatowego w Piasecznie,

b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

c) skan czwartego egzemplarza STWiOR,

d) skan czwartego egzemplarza przedmiaréw robot,

e) skan drugiego egzemplarza obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych,

f) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe,

g) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow.

1.4.4.2. Trzeci i czwarty egz. plyty zawierajacy kompletng dokumentacje dla Zamawiajacego

(U8

W wersji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.),
przedmiary robo6t, kosztorysy inwestorskie (*xIs, *ath), ZZK (*xls),
charakterystyka energetyczna (*doc), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne
1 energetyczne (*xls),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIiOR, przedmiaréw robdt, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, charakterystyki
energetycznej, obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych (*xls), oraz
skan kolorowy: uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe, oraz
uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw.

Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzgce do projektowania stanowiace wlasnosé
Jednostki  Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe
wynagrodzenie.

. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych

egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci.

. Do obowigzkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci

stanowigcej uméwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowga, normami i obowiazujacymi
przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktérym mowa
wyzej, stanowig integralng cze$é przedmiotu odbioru.

. Jednostka Projektowa przedlozy pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacija

w wersji papierowej jest tak sama w wersji elektroniczne;.

§5

. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej

dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczacej etapu I w terminie
okreslonym w § 3 ust. 3 pkt. 3.1., lit. a), oraz etapu Il w terminie okreslonym w § 3 ust. 3
pkt. 3.2., lit. a). Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej
dokumentacji pozwalajac na wniesienie uzupelnien i poprawek.

. Terminy realizacji I i IT etapu okreslone w § 3 ust. 3 pkt. 3.1.,lit. b) oraz punkt 3.2., lit. b)

rozumiane sg, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiajagcemu kompletnych,
uzgodnionych opracowan z Zamawiajgcym, wymaganych przepisami prawa oraz po
dokonaniu przez Jednostke Projektowa wszelkich uzupelnieni i poprawek zgtoszonych przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 1.

. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo

1 kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto, posiadaé bedzie
oswiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spenienie tych wymagan.
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. Skiadajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego,
nalezy ztozyé projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajgcego 1 organy
wymagane prawem.

. Ustala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest siedziba
Zamawiajacego. Odbiér kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony
protokotem odbioru prac podpisanym w3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla
Zamawiajacego, a 1 egz. dla Jednostki Projektowej.

. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac
sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji
Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowg w terminie do 14 dni od daty ich
ujawnienia.

§6

. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa zobowiazuje
sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bedzie pelniony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia przewidziane przepisami prawa. A

. Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji
przetargowej Zamawiajacego dot. robdt budowlano - montazowych w ramach niniejszej
Umowy, poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do
piatku) na wszystkie pytania oferentéw zglaszane droga e-mailowa Jednostce Projektowe;j
przez Zamawiajacego.

. Jednostka Projektowa bedzie pelni¢ nadzér autorski wediug potrzeb wynikajacych z postepu
rob6t na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie,
e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

. Wyznaczeni/ony przez Zamawiajacego Projektanci/ant Jednostki Projektowej bgda/bedzie
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych dot. robot budowlano-montazowych w ramach
niniejszej Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego 1 raz w tygodniu (w czasie
trwania budowy).

§7

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
ma wady zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
i Zataczniku ,,A” albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a W szczegdlnosci
odpowiada za rozwiazania niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Jednostka Projektowa dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi  wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnie potwierdzonego uzgodnienia projektéw
z Zamawiajacym.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja
w stosunku do Jednostki Projektowej i podwykonawcoéw prac projektowych wraz
z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady obiektu lub
robot wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy,
po uplywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy, ktéry otrzymat wadliwa dokumentacje projektowa (lub jej czgséé), wykonujac
uprawnienia z tytulu r¢kojmi wzgledem Jednostki Projektowej zada bezplatnego usunigcia
wad w terminie wyznaczonym Jednostce Projektowej, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
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§8

. Jednostka Projektowa zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.

. Jednostka Projektowa, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajacym:

a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inna Jednostka
Projektowa pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktérej zlecita do wykonania
czgs¢ Przedmiotu Umowy;

¢) nie moze podzleca¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:
— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wlasnym potencjalem projektowym,
— jest zagrozona bankructwem.

d) Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to byly jego wlasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

. Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowe; jest

obowigzana, w umowie z ta Jednostka, zastrzec pelienie przez te Jednostke nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania

rekojmi  lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomié
Zamawiajgcego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres znany
Zamawiajagcemu.

§9

. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Jednostka Projektowa z chwila

przekazania Przedmiotu Umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie

majatkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich

polach eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia

4 lutego 1994 r. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby

egzemplarzy, jak ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposéb niz okreslono w pkt b powyzej, w
tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu
w taki sposob aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego
wybranym.

d) uzytkowania dokumentacji na whasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w zwiazku z realizacja zadan Zamawiajacego;

e) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajgcego wytaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiaj acego do nieodwotalnego
wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowe;j.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania cafosci lub wybranej czesci

oryginalnego lub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,
projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.
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. W przypadku wykonywania przez J ednostke Projektowa prac projektowych z udziatem oséb

trzecich, ktérym przystuguja do nich lub ich czedci majatkowe prawa autorskie, J ednostka
Projektowa zobowiazana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich
i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym
Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia 0sob

trzecich z tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktore powinny by¢ przeniesione
na Zamawiajacego w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§ 10

. Do kierowania pracami stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki Projektowe]

wyznacza sig:

wyznacza sig:
Panig Agnieszke Staniaszek - tel. (22) 70-17—668, e-mail: staniaszek@piaseczno.eu

§11
. Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta kwote
w wysokosci 10% wartosci ryczattowej robot DIULEO 1. woveeeriieveieesieiess e zt,
o ST T TR U OO OOEEO PP PRSP PP PSP PSP SIS LRI U LU LIRS
WV FOTTIIE? wvveveeseessesessessessesneesesssssaensansstensessessessbessesesraan s et e sbtsbdsuteabs e st baaRs st sbt s bssas R s b et su s e st b

. Zabezpieczenie bedzie zwrdcone Jednostce Projektowej w nastgpujacy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow:
- 30% kwoty zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie terminu rgkojmi.

§ 12

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

b) za zwloke w wykonaniu poszczegélnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokoscl
0,2% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczac od umownego terminu wykonania danego etapu wskazanego w § 3 ust.3 powyzej;

¢) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % lacznego
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tj.. do 7 dni od daty
powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dtuzszy termin.

d) za nieuzasadniony brak obecnosci na budowie osoby pelnigcej nadzér autorski
w poszczegolnej branzy w wysokosci 500,00zt brutto (stownie: pigéset zt brutto,
00/100) za osobe (poszczegdlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we
wskazanym terminie zgodnie z wezwaniem, o ktérym mowa w § 6 ust. 4;

e) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opbznienie przekazania odpowiedzi w toku
pracy komisji przetargowej dotyczacej robot budowlano - montazowych zgodnie z § 6
ust. 4 w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100);

f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich zgodnie z § 3 ust. 11 - w wysokosei 500,00 brutto (stownie: piecset zi.
brutto, 00/100);
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g) za brak zaptlaty lub nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaplaty, w wysokosci
0,10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie ptatnosci;

h) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany
na zasadach okreslonych w § 2 Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie: pie¢
tysigcy zt brutto, 00/100 brutto);

i) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie: pie¢
tysiecy zi brutto, 00/100 brutto);

J) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
5.000,00 zt brutto (stownie: piec¢ tysiecy zt brutto, 00/100 brutto).

2. Maksymalna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1
z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowg po pisemnym uzasadnieniu ich
potracenia przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do zaplaty kary umowne;j
w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej Zamawiajacy
zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

13
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy \5 przypadku:

a) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust.3,

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego
uchyla sie w terminie przekraczajacym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

¢) przedtuzajacych si¢ o co najmniej 30 dni procedur zwigzanych z uzyskiwaniem
niezbednych uzgodnien/ pozwoler/ opinii z podmiotami zewnetrznymi, w stosunku do
terminow realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 ust.3, pkt: 3.1, lit. b), pkt.3.2,
lit. b), pkt. 3.3 oraz pkt. 3.4, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

2.W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektows oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki:
a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreSlenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowan dokumentacji wedlug stanu na dzien
odstapienia i przedlozy je do Zamawiajgcego,
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b) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, 0 ktorym mowa w ust. 2 lit. a)
Zamawiajacy przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci
sestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wsp6lnie z Jednostkg Projektowa
szczegbtowy protokol inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokoét
inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru
koncowego.

3. Jednostka Projektowa moze zadac jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub

ich czesci, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaly odebrane przez
Zamawiajacego.

_ O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ ztozone

w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o okoliczno$ciach
stanowiacych podstawg odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia od Umowy na
podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wylgczeniem formy elektroniczne;j.

wo

§15

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem formy elektroniczne;j.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy W nastepujacych

przypadkach:

a) niezawinionych przez Jednostke projektows, przedtuzajacych sig terminow uzyskania
zgod
i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od J ednostki projektowej 1 Zamawiajacego,

b) zmian w projekcie wynikajacych ze zmiany przepisow prawnych w trakcie trwania
Umowy,

¢) nie przekazania w terminie dokumentéw do projektowania wymaganych przepisami,
do ktérych byt zobowigzany Zamawiajacy,

d) innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
zaméwienia pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

f) zmiany zakresu prac proj ektowych,

g) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg — jezeli zmiana ta bedzie miala wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Jednostke Projektowa,

h) zmiany zasad polegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany
te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez J ednostke Projektowa.

. Jednostka Projektowa zobowiazana jest do wykazania Zamawiajacemu wptywu zmian

regulacji wskazanych w ust. 2 lit. g) i h) na koszty wykonania zamoOwienia.
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§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag odpowiednie zastosowanie mie¢ beda
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§17
Sadem wilasciwym dla rozstrzygniecia sporow bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§18

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;.

Zataczniki:

Zat. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia — Zat. ,,A”,

Zal. Nr 2 - Formularz ofertowy,

Zal. Nr 3 - , Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta II w Piasecznie, rok 2017 opracowang przez PROINWEST - Biuro Projektéw
i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-000-31-51,

Zal. Nr 4 - ,Programie funkcjonalno-uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska
miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie, rok 2018”opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-
000-31-51.

Zal. Nr 5 - Oswiadczenie o braku podwykonawcow,

Zal. Nr 6 - Oswiadczenie czeSciowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

Zal. Nr 7 - Oswiadczenie koncowe,

Zal. Nr 8 - Oswiadczenie o braku innych podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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ZALACZNIK NR 5
WZOR

------------------------------------------------------

Inwestor : GMINA PIASECZNO
Zadanie : ,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II
w Piasecznie”.

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, ze caly zakres robdt objety protokolem odbioru robét z dnia ............ za okres
................... i powierzony do  wykonania  nasze]  firmie:
......................................... [nazwa Jednostki Projektowej wraz z adresem siedziby] na podstawie
zawarte] z Gming Piaseczno umowy nr ........... SRR 1 : | |- J—— zostat
przez nas zrealizowany osobiscie, bez udzialu podwykonawcow

( podpis/y osoby upowaznionej )

iaszek




ZAYLACZNIK NR 6
WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
WZOR

-------------------------------------------------

Inwestor : GMINA PIASECZNO
Zadanie : ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II
w Piasecznie”.

OSWIADCZENIE CZESCIOWE
PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Zgodnie z umowa o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr ........... Z A3 o iohsnannine
o$wiadczam/y, ze:
1. w okresie ............ wykonaliSmy i zostaly odebrane przez Jednostke Projektowa prace

wyszczegolnione w zatagczonym protokole odbioru prac podpisanym przez nasza firme oraz
Jednostke Projektowa,
2. wystawili$my fakture za wykonane i odebrane prace z punktu 1,
. otrzymalismy/nie otrzymalismy w catosci zaptate/y za wystawiong fakture, o ktérej mowa w
punkcie 2 (potwierdzeniem jest zatgczony wydruk z konta przedstawiajacy otrzymanie
przelewu — Zalacznik nr 3).

W

Niniejszym zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen wzglgdem Jednostki Projektowej lub
Zamawiajacego zwigzanych z w/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie
dotyczy, jezeli w punkcie 3 o§wiadczono, Ze nie otrzymano w catosci zaplaty).

( Data, podpis/y osoby upowaznionej, pieczatka)

Zalaczniki:

1. Ksero - podpisanego przez obie strony - protokotu odbioru robdt pomiedzy Jednostka Projektowa /
Podwykonawca, a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcanr .......... Zd01A waeiess s

2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr ............. z dnia ............

3. Potwierdzenie otrzymania przelewu — wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

INSPEKTOR

inz, ;uth,% 2l
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ZAEACZNIK NR 7
WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
WZOR

---------------------------------------

Inwestor : GMINA PIASECZNO
Zadanie : ,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II
w Piasecznie”.

OSWIADCZENIE KONCOWE

OSWIAACZAM,  Z€  ooviiitiitii e
[nazwa  Jednostki  Projektowej/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem
siedziby] spetnit/spetnita na nasza rzecz wszystkie wymagalne na dzien zlozenia niniejszego
o$wiadczenia swiadczenia pieni¢zne z tytutu naleznego nam wynagrodzenia okreslonego w
UMOWIE NI..wvivvirinrinniinnnnn, Z A8 ccus 0 i aemmmane vams s mone , dotyczacej wykonania prac w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt: ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta II w Piasecznie”. O$wiadczam, ze cato$é prac wykonana przez naszg firme
w zwigzku z w/w umowg zostata rozliczona w 100%. W zwiazku z powyzszym nasza firma nie
bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania w/w umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------

( Data, podpis/y osoby upowaznionej, pieczatka )




ZALACZNIK NR 8

WZOR

------------------------------------------

pieczgé firmowa Jednostki Projektowej

Inwestor : GMINA PIASECZNO
Zadanie : ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II
w Piasecznie”.

OSWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCOW

Oswiadczam/y, ze caly zakres robdt objety protokotem odbioru robét z dnia ............. za okres
................... i powierzony do wykonania naszej firmi€...............oooovieeineineineiiiii,
[nazwa Jednostki Projektowej wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming
Piaseczno umowy nr ...... z dnia...... zostal przez nas zrealizowany przy pomocy nizej
wymienionych podwykonawcow:

Oswiadczam/y ponadto, ze oprdcz wyzej wymienionych podwykonawcéw, przedmiotowy zakres
prac nie byt realizowany przez innych podwykonawcéw.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

( Data, podpis/y osoby upowaznionej, pieczatka )




