

RZP.271.102.2018.BN. 1650

Piaseczno dnia, 2018 -07- 04

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Remont węzła ciepłego w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.1579 ze zmianami) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 04.07.2018 r do godz. 11:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania (dni kalendarzowe)	Okres gwarancji 36-60miesiący	Termin płatności
1.	Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków	666.786,69 zł	a) rozpoczęcie robót(w budynku) od 01.08.2018r b) zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad o których mowa w paragrafie 11 ust 4 do dnia 15.10.2018r. W zakresie terminów wykonania c) strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.10.2018r w tym okres wyłączenia obiektu z eksploatacji od 01.08.2018 do 29.08.2018r. W okresie wyłączenia obiektu należy wykonać główne prace instalacyjne gwarantujące normalne funkcjonowanie całego obiektu tj. optymalną temperaturę wody w basenach , temperaturę i ilość ciepłej wody użytkowej , ciepło technologiczne do central wentylacyjnych . Ciepło do w/w instalacji musi być dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej . Pozostały zakres przedmiotu umowy może być wykonany z terminie późniejszym d) przedmioty częściowych odbiorów technicznych i terminy ich wykonania będą się odbywać zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym robót , stanowiącym załącznik do umowy i będącym jej integralną częścią.	60 miesięcy	Przelew 30 dni
2.	Elektrotermex Sp z o.o. 07-410 Ostrołęka ul. Boh. Westerplatte 5	629.514,00 zł	a) rozpoczęcie robót(w budynku) od 01.08.2018r b) zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad o których mowa w paragrafie 11 ust 4 do dnia 15.10.2018r. W zakresie terminów wykonania	60 miesięcy	14 dni

			<p>c) strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.10.2018r w tym okres wyłączenia obiektu z eksploatacji od 01.08.2018 do 29.08.2018r. W okresie wyłączenia obiektu należy wykonać główne prace instalacyjne gwarantujące normalne funkcjonowanie całego obiektu tj. optymalną temperaturę wody w basenach, temperaturę i ilość ciepłej wody użytkowej, ciepło technologiczne do central wentylacyjnych. Ciepło do w/w instalacji musi być dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pozostały zakres przedmiotu umowy może być wykonany z terminie późniejszym</p> <p>d) przedmioty częściowych odbiorów technicznych i terminy ich wykonania będą się odbywać zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym robót, stanowiącym załącznik do umowy i będącym jej integralną częścią.</p>		
--	--	--	---	--	--

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie wynosi 398 000,00 brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

Otrzymują:
1. Adresat
2. RZP a/a

INSPEKTOR

mgr Beata Nowak