ZALACZNIK ,A”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest ,Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30 w Piasecznie ”

2. Opis obiektu

Sala gimnastyczna zostata przekazana do uzytkowania wraz z budynkiem catej szkoty w
2003r. Od tego czasu sala nie byta remontowana.

Opis stanu istniejacego sali gimnastycznej:

fundamenty wylewane, zelbetowe, $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw
betonowych,

stupy no$ne konstrukcji zelbetowe,

ciany zewnetrzne wykonane z cegly kratowki lub bloczkéw gazobetonowych
ocieplone styropianem gr. 10 cm,

konstrukcja dachu z kratownic stalowych,

dach z blachy dachéwkowej, ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm, od spodu
zabezpieczony blachg trapezowg powlekang.

Dane techniczne obiektu:

powierzchnia uzytkowa ok. 812,70 m?
wymiary wewnetrzne sali ok. 38,70m x 21,0m
wysoko$é od posadzki do spodu konstrukeji dachu 7,95 m

wysoko$¢é od posadzki do najwyzszego punktu wewnatrz ok. 12,00 m

. Zakres rzeczowy roboét:

Roboty objete Przedmiotem Zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg opracowang przez Jednostke Projektowa: ARCHIMED Sp z o.0,
ul. Lipska 3, 03-904 Warszawa, dla niniejszego zadania, a obejmujaca swoim
zakresem:

- projekty budowlano-wykonawcze branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

- STWIOR i przedmiary w branzach j.w.
Zakres robét w branzy sanitarnej obejmuje rowniez uwagi oraz zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej w nastepujgcym zakresie:

- pompa ciepta powietrze - powietrze musi mie¢ udokumentowang dolng granice
pracy w trybie grzania nie wiecej niz - 20°C oraz osiggac przy temperaturze -20°C
wydajno$é grzewczg nie mniej niz 12,6 kW. Dozwolone czynniki chtodnicze : R32
lub R410A. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonat w jego imieniu swoim
staraniem i na swodj koszt wszelkich wymaganych prawem zgtoszenn do
odpowiednich urzedéw i instytucji wszelkich zainstalowanych urzadzen, ktore
takowych zgtoszen wymagajg.

Zakres robot w branzy elektrycznej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej w nastepujgcym zakresie:
- wykonanie sterowania natgzeniem oswietlenia sali gimnastycznej wg. zatgczonego

schematu — pkt 12:



Montaz sterownika DALI (905).

Montaz panela sterujgcego (165) 7 stopni sterowania DALI.

Montaz czujnika natezenia DALI.

Programowanie sterownika DALI. Dla kazdego z trzech sektoréw z osobna (12 szt. lamp w
sektorze) ptynna regulacja natezenia oswietlenia. Dla catosci hali (36 szt. opraw) cztery
stopnie natgzenia oswietlenia wg wskazan uzytkownika.

Przeszkolenie personelu.

taczenie opraw wg zataczonego schematu sterownia natezeniem oswietlenia.

Uwaga: Oprawy muszg by¢ przystosowane do regulacji natezenia oswietlenia

Zakres robot wszystkich branz obejmuje réwniez:

- wykonanie robot naprawczych uszkodzen powstatych na zewnatrz i wewnatrz budynku

lub budynkéw sasiednich podczas prowadzenia robét.

- weryfikacje poprawnosci rozwigzan w dokumentaciji projektowej w stosunku do stanu

istniejacego budynku wykonang przed przystapieniem do wykonywania robét. Jesli
w wyniku weryfikacji bedg konieczne korekty rozwigzan nalezy je wykonaé po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

- przebudowe elementéw budowalnych i instalacji kolidujacych z projektowanymi

rozwigzaniami.

Uwagi ogodlne:
- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia,

wymienionych w pozwoleniu na budowe

- Na wszelkie przeznaczone do wbudowania materiaty Wykonawca jest zobowigzany

uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

- Wykonawca jest wytworcg odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy. Wykonawca, jako wytworca odpadow zobowigzany jest do postepowania

z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

i ponosi petng odpowiedzialno$é za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie
odpadami

- Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkiego rodzaju zniszczen lub

uszkodzen powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

- Nalezy przedtozy¢ protokét osoby uprawnionej o oceny prawidtowosci dziatania

4.

przewodow wentylacyjnych i spalinowych

Utrudnienia

- prace bgda prowadzone w uzytkowanym budynku szkoty, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w kalkulacji potencjalng koniecznos¢ pracy w nietypowych godzinach,
a takze podwyzszone wymogi w zakresie BHP oraz czystosci prowadzonych robot

Oferta ryczattowa na przedmiot zaméwienia powinna uwzglednia¢ wszelkie
koszty zwiazane z realizacja zakresu rzeczowego opisanego w pkt 3 wraz z
zapisanymi w pkt 4 utrudnieniami oraz dodatkowo:

- koszt mediow w iloéci niezbgdnej do wykonania Umowy

- koszt wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w zwiazku z realizacjg
Przedmiotu Umowy

- koszt udzielenia gwarancji na okres zapisany w Umowie na roboty oraz materiaty



10.

dostarczone przez Wykonawce

- koszty podatkdw, opfat celnych, ubezpieczen, transportu oraz wszelkich innych
optat, jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy

- niezbedna rezerwe na pokrycie potencjainego wzrostu cen materiatéw, robocizny
czy transportu

W ofercie Wykonawca winien okreslic:

1. Cene ryczattowg netto i brutto i odpowiednig stawke podatku VAT na cate,
opisane w niniejszym zataczniku, zadanie.

2. do oferty Wykonawca powinien dotgczy¢ tabelaryczne zestawienie wartosci

ofertowych (Wykaz cen)

Realizacja — Wykonawca jest zobowigzany do:

- prowadzenia praz z zachowaniem nalezyte; starannos$ci, zasad BHP, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych norm i przepisow prawa, a w szczegolnosci ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- dokonywania niezbednych uzgodnier z Zamawiajacym

- utrzymywania terenu robét w czystosci, biezacego usuwania odpadow

- zminimalizowania uciazliwo$ci zwigzanych z prowadzonymi pracami

- zgtaszania do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- opracowanie ekspertyzy p.poz. i wykonanie wynikajacych z niej robot dodatkowych

- stosowania wytgcznie materiatow posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty,
aprobaty

- uporzadkowania miejsca prowadzenia robot po ich zakonczeniu

Termin wykonania zamoéwienia

a) Rozpoczecie robét budowlano - montazowych - w terminie do 3 tygodni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce takiego zamiaru, jednakze nie pozniej niz do dnia 10.
grudnia 2018r.

b) zakonczenie robdt - zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robét nie
zawierajgcym wad, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 Umowy wraz z dostarczeniem
pozwolenia na uzytkowanie — w terminie do 30. kwietnia 2019r.

c) cykl prowadzenia robét na terenie obiektu nie moze przekroczy¢ 16 nastepujacych
po sobie tygodni. Data rozpoczecia rob6t na terenie obiektu musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem. Pozostaty czas jest
przeznaczony na czynnosci organizacyjne, przygotowawcze oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Uwagi

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot

- Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuwania
usterek w ciggu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Kryteria oceny oferty

zgodnie z trescig SIWZ



Zataczone Przedmiary Robot mogg byé pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny
ryczattowej Umowy, jednak nie beda podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do iloéci
robdt, materiatow i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowe;.

Szczegdtowych informacji o Przedmiocie Zamoéwienia udzielaé bedzie

- w zakresie formalnym:  Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- W zakresie techniczno-realizacyjnym
-- branza budowlana:  Rafat Roguski tel. (22) 70-17-645
— branza sanitama: Jacek Bukowiecki tel. (22) 70-17-669
— branza elektryczna:  Jan Smoliriski tel. (22) 70-17-671

11. HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTOW
1. SIWZ
2. Umowa
3. Odpowiedzi na pytania
4. Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz pozostate zatgczniki do umowy.
5. Projekt budowlano-wykonawczy
6. STWIOR

7 .Przedmiar

12. Rysunek — schemat sterowania natezeniem oswietlenia

Rozdzielnia elektryczna Miejce skad uiytkownik
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