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Wedlug rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
»Modernizacje monitoringu i dzierzawa taczy lokalnych na potrzeby monitoringu w
Piasecznie.”

Zamawiajacy zawiadamia, ze Wykonawca  na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych zwrocili  si¢ z zapytaniem o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy publikuje
czes$¢ pytan i odpowiedzi. Kolejne pytania i odpowiedzi zostang przestane w nastgpnym pismie.

Pytanie 1

Czy zamawiajacy dopuszcza przesuniecie terminu sktadania ofert o 14 dni tj. do dnia 3 wrzesnia 2018r.? Termin
zaproponowany przez Zamawiajgcego nie jest terminem umozliwiajacym dokonanie weryfikacji technicznej we
wszystkich lokalizacjach. Zgodnie z art 41 ust 1 Ustawy PZP " zamawiajacy wyznacza termin sktadania ofert z
uwzglednieniem czasu niezbednego do przygotowania i ztozenia oferty". Aby zlozy¢ rzetelng oferte,
Wykonawca, ktdry nie brat udziatu w przygotowaniu postepowania musi dokona¢ wizji technicznych w kazdej z
lokalizacji lub sprawdzi¢ warunki techniczne poprzez systemy paszportyzacji: wlasne oraz innych operatoréw.
Nie jest mozliwe wykonanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego dla wykonawcow oraz podwykonawcow, ktérzy nie brali udziatu w przygotowaniu SIWZ.

Ad. 1.
Zamawiajacy przedtuzyt juz termin skfadania ofert na dzier 31.08.2018r. na godz. 10.00.

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy dla cz. 2)

W § 1 Wzoru Umowy, Zamawiajacy definiuje przedmiot Umowy:

,Przedmiotem umowy jest dzierzawa tzw. ,,ciemnych widkien” swiatfowodowych od punktow kamerowych do
Centrum Monitoringu Wizyjnego lub transmisja danych (obrazu z kamer monitoringu miejskiego w Piasecznie)
przy uzyciu technologii swiattowodowej zgodnie z warunkami okreslonymi w Opisie przedmiotu zamdwienia,
stanowiqcym zatgcznik nr 1 do umowy, Programie funkcjonalno-uzytkowym dla systemu cyfrowego
monitoringu wizyjnego Miasta Piaseczna oraz ze ztozonq ofertq stanowiqcq zatgcznik nr 4”

Wykonawca zwraca uwage, iz dzierzawa ciemnych widkien i transmisja danych to dwie rézne ustugi. Przedmiot
Umowy powinien by¢ okreslony w sposdb jednoznaczny poprzez wskazanie konkretnej ustugi, jakiej wymaga
Zamawiajacy.

Czy Zamawiajacy doprecyzuje przedmiot Umowy i zmodyfikuje zapisy Umowy poprzez jednoznaczne
wskazanie zamawianej Ustugi?

Ad. 2.




Zamawiajgcy modyfikuje zapis umowy :

»Przedmiotem umowy jest dzierzawa tzw. ,ciemnych widkien” swiattowodowych od punktéw kamerowych do
Centrum Monitoringu Wizyjnego lub taczy transmisyjnych w technologii IP zakoriczonych portem elektrycznym
IP min. 10/100 Base-T do przesytu obrazow z kamer (zamiennie w miare mozliwosci technicznych)”.

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia zakonczenia $wiattowodowego bezposrednio
do punku kamerowego? Czy to wymaganie dotyczy takze zapewnienia transmisji 10 Mb/s ?

Ad. 3.
Zamawiajacy informuje, ze dobrze by byto, aby wiékno Swiattowodowe doprowadzone byto do skrzynki.
Jednak jesli nie bedzie takiej mozliwosci technicznej mozina zezwoli¢ na zainstalowanie przetwornika
swiattowodowego w miejscu zakoniczenia $wiattowodu i doprowadzenia do kamery kabla UTP kat.5e. Nalezy
zachowac jednak maksymalng dtugosé kabla czyli okoto 100 m (standard méwi o 96 m). Podobnie z taczem
transmisyjnym.

Pytanie 4
Czy Zamawiajgcy wyklucza uzycia kabla skretki od punktu kamerowego do punktu agregujacego transmisje
sieciowg?

Ad. 4.
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie odpowiedniego kabla. Patrz odpowiedz nr 3.

Pytanie 5

Zamawiajgcy w tresci SIWZ w czesci IV pkt 1 okreslit termin realizacji ,,maksymalnie do 10.12.2018r.” W
pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, iz termin realizacji poprzez wskazanie na konkretng date kalendarzowg
w istotny sposdb narusza wyrazong w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zasade uczciwej konkurencji. Wskazanie
konkretnej kalendarzowej daty rozpoczecia realizacji umowy, bez wiedzy uczestnikéw postepowania na temat
faktycznego terminu zakorczenia postepowania i tym samym bez wiedzy na temat terminu podpisania
umowy, jest, zdaniem Wykonawcy, niedopuszczalne. Takie dziatanie Zamawiajgcego pozbawia wykonawcéw
wiedzy na temat okresu, jakim beda dysponowac na przygotowanie sie do rozpoczecia $wiadczenia ustug (nie
jest znany termin podpisania umowy). Dziatanie to naraza wykonawcow na ryzyko zaptaty odszkodowania
(ewentualnych kar umownych) wskutek zbyt krotkiego czasu na wykonanie czynnosdci zwigzanych z
uruchomieniem ustug. Argumentacje takq podziela réwniez Krajowa lzba Odwotawcza min. w wyrokach
dotyczacych analogicznych sytuacji sygn. akt: KIO 2411/13, KIO 2316/13, KIO 2163/13, KIO 1876/13.
Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze kwestia ustalania realnych termindw wykonania zamdéwienia byta
przedmiotem wyroku Zespotu Arbitréw UZP z dnia 27.02.2006 roku (znak: UZP/ZO/0-533/06 — zrédto: LEX nr
181920). Teza ww. wyroku brzmi: Okreslenie terminu rozpoczecia realizacji ustug powinno uwzgledniaé skale
przedsiewziecia oraz uwarunkowania techniczne i organizacyjne $wiadczenia ustugi. Zbyt krétki termin nie
moze stanowic bariery uniemozliwiajgcej ztozenie oferty konkurencyjnej wobec dotychczasowego wykonawcy,
poniewaz stanowitoby to naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych. Qkolicznoscig majgca
szczegbdlne znaczenie jest to, iz ww. wyrok wydany zostat w sprawie dotyczgcej zamdwienia, ktérego
przedmiotem byty ustugi telekomunikacyjne. W sprawie cytowanej powyzej przeprowadzona zostata przez
Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych kontrola udzielanego zamowienia. Stwierdzono wady polegajace na
niewlasciwym wyznaczeniu terminu realizacji zamodwienia. Postepowanie obarczone wadg uniewazniono.
Rozpatrujgc odwotanie arbitrzy szczegétowo rozwazali kwestie odpowiedniego terminu wykonania
zamowienia, positkowali sie rowniez opinig Urzedu Komunikacji Elektronicznej. Przeprowadzona analiza
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doprowadzita do konkluzji, ze termin rozpoczecia realizacji ustug jest istotnym elementem postgpowania, nie
moze by¢ dowolny, a jak wskazuje stan faktyczny cytowanego orzeczenia, niewtasciwe okreslenie tegoz
terminu moze prowadzi¢ do uniewaznienia postgpowania.

Wykonawca zwraca réwniez uwage, iz termin ten, zaktadajac nawet sprawne przeprowadzenie postgpowania
jest stanowczo zbyt krétki, niemozliwy do dotrzymania i razaco narusza zasade wyrazong w art. 7. ust. 1
Ustawy w taki sposéb, ze stawia w uprzywilejowanej pozycji podmiot, ktéry obecnie Swiadczy dla
Zamawiajacego ustugi podobne badz identyczne z tymi objetymi niniejszym postepowaniem.

Niezmiernie istotnym czynnikiem, ktéry powinien zosta¢ uwzgledniony przez Zamawiajgcego w czasie ustalania
warunkéw postepowania przetargowego jest uwzglednienie technicznych reziméw budowy fjczy
telekomunikacyjnych i realiéw zwigzanych z realizacjq konkretnej ustugi. Ustalajac nieosiaggalny dla wigkszosci
potencjalnych wykonawcéw termin realizacji umowy / rozpoczecia S$wiadczenia ustug Zamawiajacy
uniemoiliwia przeprowadzenie postepowania przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Dziatajac w
powyiszy spos6b Zamawiajgcy, naruszajac przepisy Ustawy zgadza sie na zawarcie umowy ze z gory
upatrzonym wykonawca. Zatem wiekszo$¢ wykonawcdw nie bedzie mogto ztozy¢ swojej oferty, a zawegzenie
grona potencjalnych wykonawcéw odbedzie sie ze szkodg dla Zamawiajacego, ktéry ograniczajgc konkurencjg
zmniejsza swoje szanse na optymalizacje wykorzystania $rodkéw budzetowych na realizacje przedmiotu
zamoOwienia.

Warto réwniez zauwazy¢, iz Zamawiajacy nie moze sie ttumaczy¢ tym, iz termin rozpoczecia Swiadczenia ustugi
jest determinowany przez umowe, ktéra wygasa, gdyz Zamawiajgcy wiedziat o koniecznosci rozpisania
postepowania znacznie wcze$niej i mogt przewidzie¢ czas niezbedny do uruchomienia ustugi dla wszystkich
potencjalnych wykonawcéw, a nie tylko dla posiadajacego obecnie infrastrukture w lokalizacji.

Czy wobec powyzszego Zamawiajgcy dokona modyfikacji terminu rozpoczecia swiadczenia ustug, poprzez
wskazanie 120 dni od dnia podpisania umowy?

Ad. 5.
Zamawiajacy nie dokona modyfikacji terminu rozpoczecia $wiadczenia ustugi poprzez wskazanie 120 dni od
dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy okreslajgc termin wykonania zamdwienia nie tylko bierze pod uwage przepisy Prawa zaméwien
publicznych, ale w tym konkretnym wypadku jest zobligowany ustawg o finansach publicznych.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ § 3, ust. 3 umowy dla czgsci 2 nastepujgco:

»W przypadku braku dostepnosci tacza, Odbiorca ustugi bedzie zwolniony z czgsci optaty abonamentowej,
proporcjonalnie do czasu trwania przerwy.

W takim przypadku miesieczna optata abonamentowa bedzie obliczana wedtug algorytmu:

miesieczna oplata abonamentowa za dane tacze podzielona przez 30 i pomnozona przez iloé¢ dni eksploatacji
tacza.”

Ad. 6.
Zamawiajgcy nie zmienia zapisu tresci § 3, ust. 2 umowy dla Czgsci 2 przetargu.
Zaproponowana modyfikacja odpowiada zapisowi, ktory znajduje sig juz w tresci umowy § 3, ust. 2.

Pytanie 7
Czy Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ § 6, ust. 1 podpunktu b) umowy, dla czesci 2 na:




1,00 % wartosci brutto opfaty abonentowej za dane tacze okreslonej w §& 3 ust. 3 Formularzu ofertowym za
kazdg rozpoczetg godzine awarii, w przypadku nie wykonania naprawy zgodnie z zapisem § 5 ust. 2. Czas
przerwy jest liczony od momentu zgtoszenia przez Abonenta ustugi do momentu otrzymania od Operatora
informaciji (telefon, faks, email) informacji o wznowieniu potaczenia, o ile fakt ten zostanie potwierdzony przez
Abonenta ustugi.

Ad. 7.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu tres¢ § 6, ust. 1 podpunktu b) umowy, dla Czesci 2 na:

»1,00 % wartosci brutto optaty abonentowej za dane tacze (punkt kamerowy) okreslone w Formularzu
ofertowym Operatora za kazdg rozpoczetg godzine awarii, w przypadku nie wykonania naprawy zgodnie z
zapisem § 5 ust. 2. Czas przerwy jest liczony od momentu zgtoszenia przez Abonenta ustugi do momentu
otrzymania od Operatora informacji (telefon, faks, email) informacji o wznowieniu potaczenia, o ile fakt ten
zostanie potwierdzony przez Abonenta ustugi”.

Pytanie 8

Zamawiajacy w § 6, ust. 1 podpunkt b) projektu umowy dla cz. 2 zastrzegt sobie prawo naliczania kar
umownych w wysokosci 10% wartosci brutto optaty abonentowej okreslonej w & 3 ust. 3 za kazdy dzieri zwtoki
w przypadku opéZnienia w dostarczeniu zamowionej ustugi. W naszej ocenie kara w wysokosci 10% jest
niewspotmiernie wysoka zaréwno do ,,winy” wykonawcy, jak i do wartosci zamoéwienia. W skrajnym przypadku
moze doprowadzi¢ do bezpodstawnego wzbogacenia sie zamawiajgcego. Juz za 10 dni opdZnienia w
dostarczeniu pojedynczej ustugi doprowadza do wyréwnania opfaty abonamentowej do zera. Tak razgco
wygorowane kary mozna podwazy¢ na drodze sgdowej. Zgodnie bowiem z trescig art. 484 § 2K.C. ,Jezeli
zobowigzanie zostato w znacznej czesci wykonane, dtuznik moze zada¢ zmniejszenia kary umownej; to samo
dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygorowana”. Taka mozliwo$¢ podwazenia wysokosci katy umowne;j
nie tylko narazi strony umowy na koszty postepowania sagdowego, ale wigze sie z niepewnoscia, co do praw i
obowiagzkdéw stron. Wykonawca zwraca sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane powyzszego
zapisu w taki sposéb, aby kara umowna naliczana byta w wysokosci 1% wartosci brutto opfaty abonentowej
okreslonej w § 3 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki w przypadku opdznienia w dostarczeniu zamoéwionej ustugi?

Ad. 8.

Zamawiajgcy zmienia zapis tresci § 6, ust. 1 podpunktu a) umowy, dla Czesci 2 na:

.5 % wartosci brutto optaty abonentowej okreslonej w § 3 ust. 3 za kaidy dziern zwtoki w przypadku
opdinienia w dostarczeniu zaméwionej ustugi”.

Pytanie 9

Zamawiajagcy w postanowieniach SIWZ, OPZ oraz wzorze umowy nie przewidziat przeprowadzania prac
planowych przez Wykonawce. Wykonawca informuje, ze w celu prawidtiowego $wiadczenia ustug
infrastruktura wymaga przeprowadzenia przez Operatora prac planowych. Czy wobec powyiszego
Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy umowy poprzez dodanie paragrafu dotyczacego przeprowadzania takowych
prac zgodnie z ponizsza propozycja?

Wykonawca moze w razie potrzeby przeprowadzaé¢ Planowane prace zwigzane z konserwacjg i utrzymaniem
Ustugi, mogace mie¢ wplyw na dostepnos¢ Ustugi u Zamawiajgcego. 2. Wykonawca dotozy wszelkich staran,
aby Planowane prace wykonywane byty poza normalnymi godzinami pracy Zamawiajgcego, w czasie najnizszej
eksploatacji Ustugi. 3. W przypadku wykonywania Planowanych prac w godz. od 00:00 do 04:00, nie czesciej
niz 2 razy w miesigcu, Wykonawca przekaze odpowiednig informacje telefonicznie na numer
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cereeeeens lub drogg elektroniczng na adres ..., z
wyprzedzeniem co najmniej pieciu (5) dni roboczych. 4. W przypadku checi wykonywania Planowanych prac w
innych niz wskazane terminy w punkcie 2. Wykonawca dokona indywidualnych uzgodnien z Zamawiajgcym.

Ad. 9.
Zamawiajacy wprowadza nowy paragraf 15 do umowy Cz. 2 o nastepujacej tresci:

»~Operator moze w razie potrzeby przeprowadza¢ Planowane prace zwigzane z konserwacjg i utrzymaniem
Ustugi, mogace mie¢ wpltyw na dostepnos¢ Ustugi dla Abonenta. Operator dotozy wszelkich staran, aby
Planowane prace wykonywane byly poza normalnymi godzinami pracy Abonenta, w czasie najnizszej
eksploatacji Ustugi. W przypadku wykonywania Planowanych prac w godz. od 00:00 do 04:00, nie czesciej niz 2
razy W  miesigcu, Operator przekaze odpowiednia informacje telefonicznie na  numer

ceseeenes ub drogg elektroniczng nNa adres ... s Z
wyprzedzeniem co najmniej pigciu (5) dni roboczych. W przypadku checi wykonywania Planowanych prac w
innych niz wskazane terminy Operator dokona indywidualnych uzgodnien z Abonentem”.

Pytanie 10

10. W zwigzku z faktem, ze przedmiot zaméwienia moze by¢ realizowany przez dwie niezaleznie wybrane przez
Zamawiajgcego firmy i w celu unikniecia ewentualnych watpliwosci i nieporozumien miedzy tymi firmami —
zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg, aby jasno sprecyzowal wymog dla firmy odpowiedzialnej za
dzierzawe faczy swiattowodowych, mowigcy o tym, ze firma ta ma doprowadzi¢ kable $wiatlowodowe w
bezposrednie poblize kamer, czyli nie dalej niz w odlegtosci do ok. 0,5-1,0 m od kamery.

Ad. 10.

Nie mozna doktadnie okresli¢ doktadnego miejsca doprowadzenia $wiattowodu do kamer. Swiatlowdd
powinien by¢ doprowadzony do punktéw kamerowych w mozliwie optymalnym miejscu, w zaleznosci od
mozliwosci technicznych danego potozenia kamer.

Dodatkowo patrz pytanie nr 3.

Pytanie 11

11. W zwigzku z prosba nr 1 oraz w celu zapewnienia wtasciwe] kolejnosci prowadzenia prac zwigzanych z
realizacjg taczy swiattowodowych — zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba, aby wprowadzit wymog, aby
wymiana, dostawa i montaz skrzynek instalacyjnych przy kamerach byty po stronie firmy odpowiedzialnej
za tgcza swiattowodowe. Firma odpowiedzialna za tgcza swiattowodowe instaluje skrzynke i wprowadza do
niej odpowiednio zakonczony Swiattowdd. Nastepnie firma odpowiedzialna za wykonanie modernizacji
systemu monitoringu wizyjnego instaluje w gotowej skrzynce pozostate elementy wymagane dla
podtaczenia kamer: media —konwertery, zabezpieczenia, zasilacze, itp.

Ad. 11.
Instalacje skrzynek z osprzetem powinna by¢ wykonana przez firme modernizujgcg system.

Pytanie 12

12. Prosimy Zamawiajgcego o podanie ostatecznej listy punktéw kamerowych, dla ktérych ma nastgpic
wymiana istniejacych skrzynek instalacyjnych na nowe.

Ad. 12.
Zamawiajacy wymaga wymiane wszystkich zainstalowanych skrzynek.




Pytanie 13

13. W zwigzku z faktem, ze pewna ilo$¢ kamer ma zostac¢ zainstalowanych na elewacjach budynkéw, w tym
blokéw mieszkalnych, zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba, aby dopuscit uktadanie wymaganego
okablowanie, jak i montaz skrzynek instalacyjnych na elewacjach tych budynkéw.

Ad. 13.

Zamawiajgcy wyraza zgode na instalacje skrzynek na elewacjach budynkow. Wymaga to jednak pisemnej
zgody wiasciciela budynkéw i szczegdtowych uzgodnien. Nalezy jednak zaznaczy¢ ze okablowanie powinno
by¢ utozone w bezpiecznych torach kablowych (np. rurki metalowe czy koryta do ktérych jest utrudniony
dostep np. zakrecanych na wkrety czy sruby) — wzgledy bezpieczeristwa przed dewastacjg czy jakims
sabotazem.

Pytanie 14

14. Zwracamy sie do Zamawiajgcego, aby wprowadzit wymodg dla firmy odpowiedzialnej za tacza
dwiatlowodowe, aby stosowata w nowych skrzynkach instalacyjnych przy kamerach przetgcznice
$wiattowodowe montowane na szynie DIN, co znacznie zoptymalizuje wykorzystanie wewnegtrznej
przestrzeni w skrzynkach i zapewni wtasciwe utozenie wszystkich pozostatych elementow i ich okablowanie,
co jest wazne dla pracy urzadzen, jak i dla ich serwisu.

Ad. 14.
Zamawiajacy nie precyzuje doktadnych rozwigzan technicznych montowania Swiattowodéw lub innych
urzgdzen, ktore majg znajdowac sie w skrzynce.

Pytanie 15

15. Zamieszczone w dokumencie Program Funkcjonalno Uzytkowy wymagania dla skrzynek instalacyjnych
okreélajg zakres ich temperatury pracy na -50° +120° C. W zwiagzku z faktem, ze w Polsce nie wystepuja tak
niskie temperatury, zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o ztagodzenie tego wymagania do -30° +120°
C.

Ad. 15.
Zamawiajacy nie zmienia zapisu dotyczgcego parametrow kamer (zakresu pracy temperatur).

Pytanie 16

16. W dokumencie Program Funkcjonalno Uzytkowy na stronie 54 w punkcie 19.1. Warunki przygotowania
realizacji projektu - zostat umieszczony wymog, aby miedziane kable wizyjne kamer (czyli bardzo krétkie
odcinki kabli pomiedzy media-konwerterami a kamerami) zostaly wyposazone w zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe dla sieci Ethernet. Przy bardzo krétkich odcinkach przedmiotowych kabli miedzianych,
zastosowanie zabezpieczen przeciwprzepieciowych dla sieci Ethernet jest praktycznie nieprzydatne,
poniewaz na odcinkach kabli miedzianych, o ktérych tu mowa nie ma mozliwosci powstawania przepiec.
Natomiast oczekiwanie, aby wymagane w tych miejscach zabezpieczenia przeciwprzepieciowe dla sieci
Ethernet uchronity kamery w przypadku bezposredniego uderzenia pioruna w stup, czy tym bardziej w
skrzynke lub catkiem bezposrednio w kamere — s3 catkowicie ztudne. Zadne zabezpieczenie urzadzer sieci
Ethernet nie uchroni ich przed bezposrednim uderzeniem pioruna. Trzeba tez pamigtaé, ze do skrzynek
instalacyjnych majg zosta¢ doprowadzone (do media-konwerteréw) kable $wiattowodowe, ktére s3
catkowicie odporne na przepiecia elektryczne. Dodatkowo zabezpieczenia, o ktérych mowa beda

6



ograniczaty ilo$¢ wolnej przestrzeni w skrzyniach instalacyjnych, a takze zwigkszajq niepotrzebnie koszty
inwestycji.

Ad. 16.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na nie instalowanie zabezpieczenia przeciwprzepigciowe. Zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe maja zabezpiecza¢ nawzajem urzadzenia (konwerter $wiatfowodowy i kamerg). W
przypadku wystapienia przepiecia na jednym z nich drugie bedzie zabezpieczone.

Pytanie 17

17. W dokumencie Program Funkcjonalno Uzytkowy na stronie 54 w punkcie 19.1. Warunki przygotowania
realizacji projektu - istnieje wymag: ,Istniejace linie zasilania elektrycznego kamer nalezy zinwentaryzowac
pod katem umoéw sprzedazy zawartych z lokalnymi dystrybutorami energii elektrycznej. W przypadku
korzystania z istniejacych sieci zasilania elektrycznego podmiotéw trzecich, na zasadach udostgpniania i
refundacji kosztow, nalezy przygotowaé dedykowane umowy regulujgce forme odptatnosci za uzywang
energie elektryczng (optata ryczattowa lub podlicznik energii elektrycznej)”. Zwracamy si¢ z prosbg do
Zamawiajgcego, aby usungt ten wymdg w odniesieniu do Wykonawcy, ze wzgledu na fakt, ze sporzadzanie
takich uméw i wchodzenie w relacje migedzy dostawcami energii elektrycznej, a Urzedem Miasta Piaseczno
nie jest naturalna forma dziatania firm realizujacych przedmiot zaméwienia, jakim jest modernizacja
systemu monitoringu wizyjnego Miasta Piaseczno.

Ad. 17,

Wykonawca odpowiada za inwentaryzacje pod katem umoéw sprzedaiy zawartych z lokalnymi
dystrybutorami energii elektrycznej. W przypadku korzystania z istniejacych sieci zasilania elektrycznego
podmiotéw trzecich, na zasadach udostepniania i refundacji kosztéw, nalezy przygotowaé ewentualne
uzgodnienia. Koszty odptatnosci za uzywang energie elektryczng ponosi¢ bedzie Gmina.

Pytanie 18

18. W Formularzu ofertowym w pozycji 4 Stanowiska operatorskie dla monitoréw LED min. 32 cale podano
iloé¢ sztuk 1, podczas, gdy w dokumencie Program Funkcjonalno Uzytkowy w czesci zawierajgcej
dokumentacje zdjeciowq i rysunki, na rys. nr 22 Projekt rozmieszczenia wyposazenia zmodernizowanego
Centrum Monitoringu Wizyjnego pokazanych jest 5 szt. takich monitoréw (po 2 szt. dla dwdch stanowisk
operatorskich oraz 1 szt. dla stanowiska archiwum). W Programie Funkcjonalno Uzytkowym w czgsci
opisowej na stronie 47 w punkcie 16.8 Wyposazenie Stanowiska operatorskiego podano, Ze stanowisko
takie powinno by¢ wyposazone w minimum 2 szt. monitoréw 32 cale. Natomiast w PFU w punkcie 16.9
Wyposazenie Stanowiska archiwum istnieje wymaganie zastosowania monitora 32 cale (min. 2 szt.), co jest
sprzeczne z rysunkiem 22. Prosimy, aby Zamawiajacy podat wymagana liczbe stanowisk operatorskich z
okreéleniem iloéci monitoréw 32 calowych na kazdym z tych stanowisk oraz iloéci monitoréw 32 calowych
na stanowisku archiwum.

Ad. 18.

Zgodnie z zapisem PFU stanowisko operatorskie ma by¢ przystosowane do pracy z minimum

2 monitorami LCD/LED, rowniez stanowisko archiwum ma by¢ przystosowane do pracy z

minimum 2  monitorami LCD/LED. Przystosowanie oznacza mozliwos¢ pracy komputerowej stacji
roboczej z minimum 2 monitorami. W PFU na rysunku 22 jest wskazane optymalne rozmieszczenie
urzadzen w Centrum Monitoringu Wizyjnego, gdzie wskazane jest 5 monitoréw 32 cale. Natomiast w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia pkt. 15 oraz w Formularzu ofertowym wykazany jest zakup 1 monitora LED
32 cale.

Wykonawca ma zakupi¢ tylko 1 monitor LED 32 cale, natomiast ma zamontowac wiekszg liczbe monitordw,
gdyz Zamawiajacy posiada monitory wiasne.




Pytanie 19

19. W Formularzu ofertowym w pozycji 4 Stanowiska operatorskie nie jest wymienione stanowisko archiwum.

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie tej kwestii.

Ad. 19.

Zamawiajacy dopisuje w Formularzu ofertowym nowg pozycje —
»Stanowisko archiwum — komputerowa stacja robocza — 1 szt.”

Zamawiajacy zwraca uwage, ze oferta powinna zawiera¢ wszystkie urzadzenia , ktére wykazane sa w Opisie
Przedmiotu Zamodwienia.

Pytanie 20
20. W zataczniku nr A — Opis Przedmiotu Zamdéwienia do SIWZ — w czedci Il, tj. Dzierzawa faczy lokalnych na

potrzeby monitoringu w pkt. 5 znajduje sie Tabela z podanymi punktami lokalizacji punktu kamerowego,
sposobu montazu oraz zakresie czynnosci przygotowawczych i montazowo-instalacyjnych. Prosimy o
wyjasnienie czy wykonawca, biorgcy udziat w tylko w Il Czesci zamdéwienia, tj. w zakresie dostawy taczy do
podfaczenia kamer, ktdre to kamery dostarczy¢ ma wykonawca wytoniony w ramach realizacji zadania w
Czesci |, odpowiedzialny jest rowniez za montaz i instalacje kamer w danej lokalizacji punktu kamerowego,
czy jedynie zakres zadan instalacyjnych wykonawcy w Czesci Il ogranicza sie do zapewnienia facza w
punkcie kamerowym w skrzynce?

Ad. 20.
Wykonaweca Czesci Il zamowienia zapewnia tgcze w punkcie kamerowym.

Pytanie 21
21. Ktéry wykonawca (wytoniony w Czesci | czy w Czesci 1) dokonuje montazu i podtgczenia kamer do taczy

lokalnych?

Ad. 21,
Montazu i podtgczenia kamer wykonuje Wykonawca Czesci | zamdwienia - Modernizacja monitoringu.

Pytanie 22
22. Prosimy o wyjasnienie, kto jest wiascicielem miejsc instalacji punktéw kamerowych na elewacjach i stupach

energetycznych i czy Zamawiajacy zapewnia bezptatny dostep do punktéw kamerowych, tj. dostep do
stupéw i miejsc na elewacjach w budynkach w celu instalacji tgczy lokalnych?

Ad. 22.

Zamawiajacy w wiekszosci przypadkow stupéw i budynkéw jest ich wtascicielem i zapewnia bezptatne
dostep. W pozostatych przypadkach dostep nalezy uzgadnia¢ z ich wiascicielami. Zamawiajacy nie
przewiduje ponoszenia kosztéw ewentualnych prac montazowych.

Tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom ktérym

przekazal SIWZ bez ujawniania zrédla zapytania oraz udostepnia na stronie internetowe;j.

Otrzymuja:
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