

RZP.271.141.2018.IM.2140

Piaseczno 18.09.2018 r.

### Według rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie”.**

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z następującymi zapytaniami cyt.

1. W jakim terminie firma wykonująca odwodnienie skończy roboty kanalizacyjne, uprzątnie teren, a przede wszystkim wymieni grunt i odpowiednio zagęści w miejscach gdzie zasypano nieodpowiednim i nie zagęszczalnym gruntem ( szczególnie na ul. Jodłowej widać to nawet gołym okiem) ?
2. Czy Wykonawca robót drogowych w przypadku stwierdzenia iż zachodzi konieczność wymiany i zagęszczenia gruntu po kanalizacji będzie mógł domagać się dodatkowego wynagrodzenia?

Poniżej stosowne odpowiedzi:

Ad. 1. Wykonawca realizujący odwodnienie w ulicach j.w. zgodnie z umową ma czas na zakończenie realizacji robót do dnia 30.09.2018 r. Zgodnie z umową, dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami ma obowiązek przedłożyć stosowne dokumenty odbiorowe w tym wyniki badań zagęszczenia gruntu.

Ad. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca robót drogowych stwierdzi, iż zachodzi konieczność wymiany i zagęszczenia gruntu, ponieważ przedłożone wyniki badań po robotach kanalizacyjnych nie spełniają wymogów normatywnych będzie mógł domagać się dodatkowego wynagrodzenia w zakresie udokumentowanych komisyjnie podstaw.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują  
RZP a/a  
Adresaci  
Strona internetowa

Zam. Piaseczno  
Miasto i Gmina Piaseczno  
mgr Elżbieta Krawczyk  
Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych