ZALACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie inwestycji okreSlonej w budzecie gminy
p-n. ,,Remont ul. Sosnowa, ul. Mila i ul. Daleka, Piaseczno-Zalesie Dolne”.

L.CZESC OGOLNA

1.1 Opracowanie projektowe w/w. obejmuje swoim zakresem wykonanie
robot rozbiorkowych w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujgcych sie w granicach pasa drogowego; wykonanie nowych
konstrukcji jezdni, zjazdéw; budowe kanalizacji deszczowej w zakresie
przykanalikow i wpustow ulicznych; regulacje urzadzen infrastruktury
technicznej, wykonanie elementéw bezpieczenstwa i stalej organizacji
ruchu. Catkowita diugos¢ projektowanej trasy wynosi 583,00 m — w tym: ul.
Sosnowa — 260,00m; ul. Mita — 144,00m; ul. Daleka — 179,00m.

1.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

- wodociag

- kanalizacja sanitarna
- gazociag

- teletechniczna

- energetyczna nlN 1 SN

1.3. Roboty kolizyine infrastruktury przewidziane do przebudowy.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych lub infrastruktury.

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowac na podstawie projektu
technicznego (koncepcja) opracowanego przez biuro projektowe VIVALO sp. z
0.0., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa — Zalgcznik od nr 1 do nr 3.

1.5. Szczegélowe zakresy robét do wykonania zawarte sa w  Projekcie
Technicznym (koncepcja) oraz zalaczonych przedmiarach robét omowione
nizej w rozdziale II.

Dotgczone do materiatéw przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robot. W przypadku braku pozycji bgdz réznic pomiedzy




przedmiarem a projektem nalezy zwrocic sig do Inwestora (Zamawiajacego) na
piSmie o wyjasnienie stwierdzonych niescistosci w przedmiarach.

IL. Szczegdlowy zakres robot do wykonania obejmuje:

1. Informacje ogélna w zakresic rob6t do wykonania przedstawiono w
Projekcie technicznym (koncepcja) - Zalacznik od Nr 1.1. do Nr 3.1..

2. Roboty przygotowawcze , rozbiérkowe.

2.1. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace moga sie
rozpoczacé po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
2.2. Rozbidrkowe.

Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujgcych si¢ w granicach pasa drogowego.

3.Roboty drogowe, odwodnienie, stala organizacja ruchu.

Roboty realizowane beda zgodnie z projektem technicznym (koncepcja).
3.1 Szczeg6ly techniczne zawiera Projekt Techniczny (koncepcja) —
Zalacznik od Nr 1.1.,1.2. do Nr 3.1., 3.2..
3.2 Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalgcznik od
Nr 1.4. do Nr 34..

4. Informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawarte s3 w
projekcie technicznym — Zalgeznik od Nr 1.1. do Nr 3.1.

II1. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie =z opracowanymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczegdlnionymi
w rozdziale II z uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych, aprobat
i przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
z pOzniejszymi zmianami, a takze wymagan okre§lonych w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét ( pkt.3).
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP dla calego zakresu robot
(Dz.U.Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).
3. Wymagania technologiczne wykonania i odbioru rob6t okreslaja
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, ktérych
Wykonawca winien przestrzega¢ w procesie realizacyjnym dla calego



zakresu robot okres$lonego w opisie przedmiotu zamoOwienia 1 zawartej
umowie, wg opisu jak nizej:
- Zalacznik od nr 1.3. do 3.3. — STWIORB — Opracowanie wielobranzowe

4. W trakcie prowadzenia robot dla poszczegélnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat dokumentacje fotograficzna dla poszczegdlnych proceséw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdlnosci ujgé pierwsza faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejacy budowy przed rozpoczeciem
robot (ze szczegblnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejacych
ogrodzen i sgsiadujgcych budynkow).

5. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich
robot branzowych prowadzonych na budowie.

6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu rob6t okreSlonego
w rozdziale II.

7. Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan
techniczny pasa drogowego.

8. Szczegotowych informacji o przedmiocie zamoéwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654
- w techniczno—realizacyjnym - Zbigniew Wysoczynski tel. 7017 687

IV. Szczegolowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan
zawartych w SIWZ.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz
sporzadzenia  inwentaryzacji ~ geodezyjnej = powykonawcze]  przez
uprawnionych geodetéw w trzech egzemplarzach (w formie papierowe;j
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branz robot
opisanych w rozdziale II.

2.2. Prowadzenie robot przez personel posiadajgcy stosowne do zakresow
wykonywanych robét uprawnienia budowlane, w przypadku robot
zwigzanych z gospodarka zielenia Zamawiajgcy wymaga zapewnienia w
okresic wykonywania robdt oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczng, ze szczegblnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczng zostanie uznana firma zatrudniajaca kierownika robét o
wyksztatceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktéry
bedzie nadzorowat wskazane roboty.

2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdroZzenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot (z zachowaniem dojazddéw do istniejacych posesji).



2.4. Wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
1 przepisow BHP.

2.5. Prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt - Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt i obowigzujgcymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. I11.

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidlowego procesu technologicznego oraz
innych badan i prob wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podtoza pod nawierzchni¢ chodnika winny by¢ zageszczone do wskaznika 1,0.
2.7. Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany material winien posiadaé atest techniczny, aprobate.
deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub inny dokument $wiadczacy o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogdéw obowiazujgcego prawa) oraz uzyskaé
potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materialy rozbidrkowe stanowi¢ bedg wtasno$¢ Wykonawcy, chyba ze w
trakcie robot Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajacego wskaze inacze;.
2.10. Przed zgloszeniem do odbioru koficowego nalezy:

- pozyska¢ oswiadczenia od eksploatator6w urzgdzei podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworéw, zasuw
i studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazéw kanalizacyjnych winny by¢
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowal i przekaza¢ inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koficowego kompletna dokumentacje powykonawczg w dwoch egzemplarzach
opatrzong oswiadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacja
powykonawczg oraz protokétem odbioru robdt branzowych.

Wszystkie powyzsze wymogi nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

V. W ofercie Oferent powinien okresli¢:

- ceng ryczaltowa calosci robot (dla wszystkich branz) netto, wysoko$é
podatku VAT oraz koszt robdt brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatem na elementy technologiczne robot.

- wypelnione kosztorysy zgodnie z ilo$ciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodg kalkulacji
uproszczone] wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004

- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z projektu, projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkaficom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia robot



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robét w
poszczegblnych branzach, oraz wynikajacego 2z tego, obnizenia
wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie wedlug stawek
jednostkowych zawartych w ofercie dolaczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawczych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajgcego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnien w sprawie
koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci robot.

VI. Termin realizaciji

- zakonczenie rob6t — jednak nie p6zniej niz do 30.11.2018 roku

VII. Wz6r umowy — Zalacznik

VIII. Platnosci.
1. Gmina Piaseczno sfinansuje w 2018 roku roboty drogowe i branzowe

IX. W ramach umowy ryczattowej Wykonawca powinien uwzglednié koszty
zw1r4zane z tymczasowa organizacjg ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji 1 utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robét.

Hierarchia wazno$ci dokumentow:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zaméwienia
2. Projekt techniczny (koncepcja)
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4. Przedmiar robot

Zalgczniki:
1) Wzér o$wiadezenia o braku podwykonawcow
2) Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
3) Wzor koncowego o$wiadczenia podwykonawey/dalszego podwykonawcy
4) Wz6r o$wiadczenia o braku innych podwykonaweéw
5) Projekty



6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Piaseczno, dnia 2018.09.04
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