1.

ZALACZNIK ,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamodwienia:

Wykonanie zadaszenia skateparku przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie w formule

zaprojektuj i wybuduj.

1.1

Czesé informacyjna

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie tymczasowego zadaszenia nad czescig
istniejacego skateparku mieszczacego sie przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
(czes¢ dziatki nr ewid. 43, obr.17) w postaci powtoki pneumatycznej wykonanej w
technologii podwojnej membrany. W zakres zadania wchodzi réwniez dostarczenie
centrali wentylacyjno-grzewczejj, dostosowanie istniejgcej ptyty betonowej skateparku do
nowego zadaszenia oraz wykonanie wymaganych przytaczy.

Prace projektowe oraz budowlane i instalacyjne objete zaméwieniem nalezy wykonaé

w oparciu o: Program funkcjonalno-uzytkowy oraz zapisy niniejszego Opisu przedmiotu
zaméwienia.

2. Zakres rzeczowy roboét do realizaciji

2.1

Zakres prac

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien
i pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym takze zgtoszenie
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robét lub uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe.

Uzgodnienie z Gwarantem skateparku ( MPG Building Skateparks, ul. Okélna 68,
95-002 tagiewniki ) sposobu realizacji zadaszenia a takze uzyskanie pisemnej zgody
Gwaranta na realizacje zadaszenia bez utraty gwaranciji.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
/ uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robot lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe .

Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robét
oraz jego zaplecza, prace przygotowawcze.

Geodezyjne wyznaczenie potozenia oraz wymiaréw projektowanych elementow.

Dostosowanie istniejacej ptyty betonowej do montazu zadaszenia oraz nowych instalaciji.
Wykonanie murku zamykajacego skateplaze od strony garazy z prefabrykowanych
elementdéw betonowych. Przeniesienie istniejgcych elementéw kolidujgcych z lokalizacjg
hali np.: fawki.

Dostarczenie i montaz hali pneumatycznej wraz z niezbednymi elementami, systemem
kotew oraz niezbednymi instalacjami, w tym takze z kompletnym systemem
wentylacyjno - grzewczym.

Wykonanie instalacji os$wietleniowej wewnetrznej wraz z zewnetrzng instalacja
elektryczng oraz wtaczeniem do istniejgcej sieci elektryczne;j.

Wykonanie odwodnienia wraz z zagospodarowaniem wéd opadowych na terenie dziatki.
Uporzgdkowanie terenu
W przypadku koniecznosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.



Prace projektowe, zakres rzeczowy:

2.2. Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu powinna obejmowaé
swym zakresem miedzy innymi:

a) Projekt wykonania hali pneumatycznej wraz z niezbednymi instalacjami oraz

infrastrukturg techniczna, przebudowa placu i odwodnieniem.

b) W zatgczeniu zamieszczona jest stara mapa do celéw projektowych. Uzytkownik przekaze

aktualng mape do celdw projektowych po podpisaniu Umowy.

c) W razie koniecznos$ci uzupetniajgce badania gruntu.

d) W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zaméwienia.

e) Uzyskanie niezbednych warunkéw na dostawe mediow oraz uzgodnienie projektéw,
zgodnie z wymogami gestoréw sieci.

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz z podziatem na
branze dla kazdej cze$ci opracowania (osobno).

g) Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajgcy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym

h) Inne niezbgdne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

i) Szczegoétowe przedmiary robdt z podziatem na branze (osobno).

j) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegétowej z podziatem na
branze (osobno).

k) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw tgcznie dla catego zadania inwestycyjnego.

) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot /
uzyskanie od wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

m) W przypadku koniecznosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

UWAGI:
e Dokumentacje projektowo - kosztorysowg halezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegétowymi, prawem
budowlanym oraz formg projektu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762);

o Dokumentacje projektowg nalezy na biezaco uzgadniaé z Zamawiajgcym w celu
przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego opracowania uwzgledniajgcego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego nalezy jg ztozy¢ do Starostwa wraz ze zgtoszeniem
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robét / wystapieniem z wnioskiem na
pozwolenie na budowe.

e Na podstawie opracowanej przez Jednostke Projektowg i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, nalezy opracowaé dla wszystkich branz,
Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robédt, Przedmiary Roboét, Kosztorysy
Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (zwane dalej ZZK).

e W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od wtasciwego
organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie rob6t, poprawki
muszg by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentac;ji projektowe;j.

e Projekty i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zamdwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé w sposob,
ktéry utrudniatby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych,
patentow. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wtasnych w opracowaniu jest
zabronione.



e Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiadaé wersji papierowej. Wersje
elektroniczna, jako skan dokumentacji nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentac;ji przez Gmine.

e Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz
oprawi¢ w twardg oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje
projektow. Poszczegélne komplety dokumentacji nalezy spakowa¢ w oddzielne
opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby
wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosowac do skali wydruku(min. 3 mm).

e Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i
posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

e Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢é uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére bedg sie odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne
mozliwe do zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych
rozwigzan. Jednostka Projektowa wspélnie z przedstawicielami Inwestora dobierze
najlepsze rozwigzania do opracowania przedmiotu zamoéwienia.

o Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co tydzien narad koordynacyjnych
w siedzibie Zamawiajgcego, w ktérych niezbedny bedzie udziat przedstawicieli

Wykonawcy.

Roboty nalezy zrealizowac zgodnie z dokumentacja projektows i Zalacznikiem ,,A”

Do Wykonawcy nalezy:

e zapewnienie przebiegu roboét tak, aby ich zakres nie zaktécit mozliwosci funkcjonowania
pozostatej czesci skateparku, na ktérej nie bedg prowadzone prace.

e zapewnienie przebiegu robét tak, aby gwarantowat on bezpieczenstwo oséb
korzystajgcych ze skateparku i jego otoczenia.

e wygrodzenie terenu robét ogrodzeniem w sposdb uniemozliwiajgcy dostep oséb
postronnych na teren budowy.

2.3 Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniern i zgéd do wykonania calego
Przedmiotu Zamowienia w_trakcie i po zakonczeniu robdét lezy po stronie
Wykonawcy robot. W tym takze uzgodnienie z Gwarantem skateparku sposobu
realizacji_zadaszenia a takze uzyskanie pisemnej zgody Gwaranta na realizacje

zadaszenia bez utraty gwaranciji.

2.4 Warunkiem przystapienia do przetarqu jest spetnienie wymagan zawartych
w SIWZ.

3. Cena ryczaltowa przedmiotu zaméwienia - Wykaz Cen. Ptatnosci

Oferte nalezy opracowaé w oparciu o dokumentacje przetargowa i opis przedmiotu
zamoéwienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen -
Zatacznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowaé harmonogram.

Opracowany  wstepny harmonogram _ rzeczowo-finansowo-terminowy  nalezy
dostarczyé Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.




Po opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie mial mozliwosé
uszczegotowienia harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.

Szczegotowy harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen i wstepnego
harmonogramu z ewentualnym rozbiciem etapoéw rob6t na poszczegdlne podetapy.
Harmonogram przed zlozeniem musi zostaé uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego w tym dia
potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu ceny danego elementu
ryczattowego z Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje przedmiary i kosztorysy szczegdtowe. Sumaryczna kwota
kosztoryséw musi odpowiadaé kwocie ryczaltowej z Wykazu Cen w_ofercie
Wykonawecy i byé zgodna z kwotami harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowegqo..

Harmonogram przed ziozeniem musi zostaé uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownikami.

4. Oferta ryczaltowa na calo$¢ zamodwienia powinna uwzgledniaé koszty robét
objetych Opisem przedmiotu zamoéwienia, Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
Dokumentacija projektowa oraz dodatkowo:

4.1. Koszt opracowania dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przedmiaréw robét, szczegotowych kosztoryséw, zbiorczego
zestawienia kosztow.

4.2. Koszt uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét /
uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

4.3. Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenia
wody i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego
koricowego odbioru robot.

4.4. Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpaddéw oraz koszt
utylizacji odpadoéw.

4.5. Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

o Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania rob6t na uzytkowanym terenie —
nalezy tak zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikami roboty aby
prace budowlane nie utrudniaty korzystania z czynnej cze$ci skateparku.

o Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robét

» Koszt zapewnienia ciggtosci dostawy mediéw w trakcie wykonywania prac.

o Koszty skutecznego zabezpieczenia elementdéw istniejacych obiektu i obiektow
przylegtych, a nie podlegajgcych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu
umowy.

o Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czysto$ci dojazdow i dojs¢ do istniejgcego
obiektu.

o Koszt wygrodzenia i zabezpieczenia catego placu budowy,

e Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw,
sanitariatéw itp.

o Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).

e Uzyskania na wtasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.




¢ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych
przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia
do zasobdéw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyriskiego inwentaryzacii
geodezyjne;.
4.6. Koszty wszystkich podatkow, cla, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,
ktére Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.
4.7. Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy.

4.8. Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetdw.

4.9. Mozliwo$é wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

4.10. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamoéwienia, na okres zgodny z
ofertg poczawszy od daty protokélarneqo koricoweqo odbioru robét nie
zawierajaceqo wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

4.11. Koszty odbioréw specjalistycznych niezbednych do realizacji Inwestycii.

4.12. Koszt wykonania wstepnego i szczegotowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce.

4.13. Koszty dostarczenia certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczna
na zastosowane wyroby w ramach zaméwienia.

4.14. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.15. Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koncowego
odbioru roboét.

4.16. Koszt likwidacji zaplecza i obiektow tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzgtaniem po budowie.

4.17. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, oraz
skanu opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.

4.18. Koszt uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnier i zgéd do wykonania catego
Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z pkt. 2.3.

4.19. Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §7 Umowy (OC
dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).

4.20. Koszty wykonania wszelkich prac zgodnie z OPZ i PFU.

5. Uwagi ogdline:

a) Gmina_ zastrzeqga sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowegqo na_etapie
przetarqu oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, a wycenié
i zastosowa¢ nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych lub
rownowaznych.

c¢) Oferent jest zobowigzany do szczegétowej analizy dokumentacji przetargowej, celem
wyeliminowania btedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach,
a niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia.

d) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji na piémie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

e) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu rob6t Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajacego na Karcie Materiatowe], ktdrej wzor jest zatgcznikiem
do OPZ.

f) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.
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g) Odpady stanowig wtasnosé Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

h) Uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnie do wykonania catego Przedmiotu Umowy
lezy po stronie Wykonawcy robét.

i) Podczas realizacji oferent powinien uzgodnié¢ wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

j) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych (w zakresie realizacii
Przedmiotu Umowy) nastepujace czynnosci:

- prace ogélnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

k) Zamawiajgcy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

6. Uwagi branzowe:
Uwagqi dotyczace branzy sanitarnej:

k) Opracowanie projektu odwodnienia i zagospodarowania wod opadowych zgodnie
z przepisami prawa, ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami,
zawierajgcego doktadne obliczenia wraz z wykonaniem robét na jego podstawie.

Uwagi dotyczace branzy elektrycznej

I) Nalezy sprawdzi¢ i przewidzieé ewentualng rozbudowe istniejgcej instalaciji.

7. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:
7.1. Cene ryczattowg brutto robét objetych dokumentacjg techniczng i Zatacznikiem ,A’".

7.2. Do oferty Wykonawca powinien dotgczyé Wykaz Cen (Zatgcznik nr 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczaltowej wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu robét w ktérejkolwiek z branz. Obnizenie kwoty
ryczattowej, o ktorej mowa zostanie okreslone w oparciu dokument stanowiacy
zatacznik do umowy np. tabele wartosci ofertowych, harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy, szczegdétowy kosztorys ofertowy ( jesli dotyczy) badz tez w
oparciu o przygotowang kalkulacje zaakceptowana przez Zamawiajacego.

8. Realizacja robét:

8.1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

8.2. Wykonawca robét zobowigzany jest do:

o Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym, oraz z Uzytkownikiem
istniejgcego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).

o Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytgczy tymczasowych
zasilajgcych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej iloéci
pracownikéw przewidzianych do realizacji robot.

« Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.
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Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Robét na terenie budowy w trakcie realizacii
robét.

Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetéw.

Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robot na otaczajgce $rodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektdw.

Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych
szkéd.

Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej
lub certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego). Materialy do wbudowania muszg by¢ przediozone Zamawiajgcemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) moga byé
uzyte do montazu.

Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakresow
wykonywanych roboét uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologii roboét.

Zgtoszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementow ulegajgcych zakryciu.
Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét planu BIOZ .

Dostarczenia Zamawiajacemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drog
dojazdowych po ktérych bedzie odbywat sie transport materiatéw i sprzetu na potrzeby
prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na wilasny koszt oraz
doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych
transportem. Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem roboét
budowlanych w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

Dla poszczegélnych etapéw realizacji zadania nalezy wykonywaé¢ dokumentacije
fotograficzna.

Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i nowo zamontowanych przez
Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do
zasobow Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzaciji
geodezyjne;.

Zgtoszenia do odbioru koncowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

Zgloszenia nalezy dokonaé pisemnie, do zgtoszenia nalezy przygotowa¢ kompletng
dokumentacje powykonawczg w 3-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersiji
elektronicznej (skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) -
opatrzong oswiadczeniem Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania robét
budowlanych z projektem.

Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajac zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja.

Poszczegdlne komplety dokumentacji musza byé spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢é dokumenty gwarancyjne oraz
instrukcje konserwaciji dla przysziego uzytkownika.



9 . Terminy wykonania zamoéwienia:

a) Czes¢ Projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i pozwolen zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym takze zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zamiaru wykonywania roboét:

1) Termin wykonania: do 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersiji
papierowej i elektronicznej. tj.: do dnia ....................

2) Termin wykonania: do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 kpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentaciji
projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. tj.. do dnia ....................

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajagcej na wykonanie robot
/ uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét. Termin wykonania: do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy.
ti.: dodnia..................

b) Cze$¢ Projektowa — Opracowanie dla wszystkich branz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztorysow Inwestorskich:

1) Termin wykonania: do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wers;ji
papierowej i elektronicznej, tj. do dnia ....................

2) Termin wykonania: do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 3 kpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacii
projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. tj. do dnia ....................

c) Cze$¢ Realizacyjna

1) Rozpoczecie robot w ciggu 7 dni od dnia uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
zezwalajgcej na wykonanie robét / uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-
budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét. tj. dodnia...........................

2) Zakonczenie robdét - zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robét nie
zawierajgcym wad, o ktérych mowa w §15 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwolen
w terminie do dnia 14.12.2018r. z mozliwos$cia przedtuzenia umownego terminu
zakoriczenia robét do dnia 31.01.2019r. pod warunkiem uchwalenia przez Rade
Miejska odpowiednich srodkéw na rok 2019r.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres min. 36 a max.
60 miesiecy poczgwszy od daty protokodlarnego koficowego odbioru robét nie zawierajacego
wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é O$wiadczenie Gwarancyjne,
ktérego wzér jest zatgcznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwaranciji.

10. Uwagi Kornncowe :




+ Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystgpi¢ do usuwania

usterek w ciagu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajacy zleci
bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robot, ktérych faktyczny koszt poniesie
Wykonawca.

W przypadku zgtaszania podwykonawcy nalezy wraz ze sktadanym projektem umowy o
podwykonawstwo oraz wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ztozy¢é komplet
zatgcznikdédw dotyczacych tej umowy, m.in. oferte podwykonawcy na podstawie ktorej
zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty po
protokélarnym ich odbiorze koncowym, nie zawierajgcym wad, o ktérych mowa § 15
ust. 4. ( z przynajmniej siedmiodniowym okresem poprzedzajacym przeznaczonym na
sprawdzenie przez Inspektorow Nadzoru dokumentacji powykonawczej tj. atestdow,
certyfikatow itp ).

Wraz ze sktadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne o$wiadczenia:

a) o braku Podwykonawcow — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy
przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcow,

b) czeSciowe Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow, i
sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani
Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy,

¢) o braku innych Podwykonawcéw,

d) koncowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw, i sktadane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w calosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w cato$ci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca.

Wzory w/w oS$wiadczen stanowig zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu

Zaméwienia i nie podlegajg modyfikacji.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

dla Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw, Generalny Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg winien ztozy¢:

a) pismo z prosbg o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wraz z podaniem:

- numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma byé dokonane potracenie,
- nazw Podwykonawcoéw, ktoérych dotyczy¢ bedzie bezposrednia zaptata,

- wysokosci kwot do potracenia dla poszczegdlnych Podwykonawcoéw (wraz z
wyszczegdblnieniem skad te kwoty wynikajg m.in.: nr f-ry Podwykonawcy,
ewentualne potracenia),

b) pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce prawidtowosé
wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w ramach
bezposredniej zaptaty,

c¢) oswiadczenia cze$ciowe Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow z zatgcznikami
(tych, ktérych nie dotyczy ptatno$¢ bezposrednia),

d) oswiadczenia koncowe podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (tych, ktérych nie
dotyczy ptatnosé bezposrednia),

e) o$wiadczenie o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, ktéry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w
formie pienieznej, powinien dokonaé¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 26 1060
0076 0000 3310 0018 5036 w Alior Banku.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydluzony termin
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wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przediuzajgcy waznosé¢ gwarangii
bankowej/ubezpieczeniowe;.
11. Hierarchia waznos$ci dokumentaciji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia Zatacznik ,A”
2. Program funkcjonalno-uzytkowy

12. Szczegotowych informacii o przedmiocie zamoéwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlane;: - Lech Rajewski tel. (22) 70-17-665
- w zakresie branzy elektrycznej - Piotr Sobczynski  tel. (22) 70-17-671
- w zakresie branzy sanitarne;j - Tomasz Kosieradzki tel. (22) 70-17-669
Zalaczniki:

1) Wykaz cen

2) Wzor oswiadczenia o braku podwykonawcéow

3) Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4) Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5) Wzér oSwiadczenia o braku innych podwykonawcoéw

6) Wzér Karty Materiatowej

7) Program funkcjonalno uzytkowy
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