WZOR 18.09.2018

UMOWA NF coomsuesssmmesn

zawarta w Piasecznie, W dniu .........cccceennne pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — mgr inz. Ann¢ Bednarska

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych, o nastepujace;j tresci:
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§1
. Zamawiajacy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”,
polegajacy na:
Opracowaniu projektéw budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu
targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz pelnieniem nadzoru autorskiego
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa”
- szczegbtowo opisany w ponizej wyszczeg6lnionych zatacznikach do Umowy, stanowigcych jej
integralng czgs¢:
a) Opisie Przedmiotu Zamdéwienia - Zataczniku ,,A”
b) ,.Koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie, rok 2017” opracowang przez PROINWEST - Biuro Projektow
i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,
¢) ,.Programie funkcjonalno-uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta II w Piasecznie, rok 2018” opracowang przez PROINWEST - Biuro Projektéw
i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,
. Przedmiot Umowy moze byé wykonywany przez Podwykonawcow po wezesniejszym udzieleniu
pisemnej zgody przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w § 2 niniejszej Umowy i §8.

§2

. Jednostka Projektowa, podwykonawca Jednostki Projektowej lub dalszy podwykonawca
Umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia na prace z zakresu przedmiotu niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace z zakresu Przedmiotu
niniejszej Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace z zakresu Przedmiotu
niniejszej Umowy i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany do dolaczenia zgody Jednostki Projektowej na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Do zawarcia przez Jednostke Projektows, podwykonawce Jednostki Projektowej lub dalszego
podwykonawce umowy na prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 21 dni od przedstawienia mu
przez Jednostke Projektowa, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg umowy
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z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania prac
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Jednostka Projektowa, Podwykonawca Jednostki Projektowej Iub dalszy Podwykonawca

Umowy jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej

zawarcia.

. Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiazany jest do

przyjecia terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w umowie o podwykonawstwo nie dluzszego niz 20 dni od dnia doreczenia Jednostce

Projektowej, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

ustugi lub pracy z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
musi by¢ tozsamy z zakresem zawartym w ofercie ztozonej przez Jednostke Projektowa,

b) Przedmiot Umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
musi by¢ zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi normami
technicznymi i przepisami prawa,

¢) wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy nie powinna przekracza¢ kwoty zawarte] w ofercie zlozonej przez
Jednostke Projektowa Zamawiajacemu, obejmujacej dany zakres prac. W sytuacji, gdy
wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej za realizacje danego zakresu
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Jednostce
Projektowe]j za realizacj¢ danego zakresu.

d) zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nastepowaé bedzie
po wykonaniu Przedmiotu Umowy, podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru prac nie
zawierajacego brakdéw, wad i wystawieniu na jego podstawie faktury.

e) z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego do zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, z kazdej faktury wystawionej zgodnie z umowa o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, nie moga by¢ zatrzymywane przez Jednostke
Projektowa/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce kwoty tytulem zabezpieczenia
roszczen Jednostke Projektowa/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub z tytutu gwarancji i rekojmi.

f) umowa o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie prac projektowych musi
naklada¢ na Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzek  przeniesienia
na Jednostke Projektowa/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce majatkowych praw
autorskich i zaleznych do opracowanej dokumentacji, celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajacego w zakresie zgodnym z § 9 niniejszej Umowy.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi naktada¢ na Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce obowigzek sporzadzania oswiadczen Podwykonawcdédw/dalszych

Podwykonawcow (wzory oswiadczen stanowig zataezniki do Umowy).

§3

. Wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
Strony ustalajg na kwote ryczattowg brutto: ceceeeveerieenennene
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. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega podwyzszeniu

z jakiegokolwiek tytulu za wyjatkiem okreslonym w § 15 ust. 2 litera e), g) i h).
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1 ust.1) na poszczegdlne
przedmioty odbioru (etapy):

3.1. Etap I: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz

z charakterystyka energetyczng

a) Termin wykonania: 4 miesiace od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .....................
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,

b) Termin wykonania: 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ......cceeevuennnenn
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym
z § 4. Powyzszy termin, jest to ostateczny termin realizacji I-go etapu przedmiotu
zamOwienia, dokumentacja powinna zawieraé uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz
z gestorami sieci i branzowe.

¢) Wynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
Gevereriiiiiein, sfownie:..........coiiiiiiiiii

UWAGI:

. Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadniac z Zamawiajgcym (Inspektorami wyznaczonymi

do prowadzenia postgpowania) w celu przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego projektu
uwzgledniajacego uwagi przekazywane w trakcie projektowania.

. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajacego nalezy ztozy¢ projekt

do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$é z tytulu zbyt poznego przekazania

Zamawiajacemu materialéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zaméwienia (zwtoka z winy Jednostki Projektowe;j).

3.2. ETAP II - Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw Inwestorskich (dla wszystkich branz
osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, pelna dokumentacje
obliczen cieplnych, wilgotnos$ciowych, hydraulicznych i energetycznych:

a) Termin wykonania: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ..........c.........
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w wersji papierowe;j i elektronicznej,

b) Termin wykonania: 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .....................
Jednostka Projektowa przekaze dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym z § 4. Powyzszy
termin, jest ostatecznym terminem realizacji II-go etapu przedmiotu zamoéwienia,
dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, decyzje, zgody , opinie i by¢
uzgodniona pozytywnie z Zamawiajacym, oraz winna by¢ kompletna.

¢) Wynagrodzenie: 40% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
5 (RO stownie:........coooiiiiiiiii

3.3. Etap III: Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz z przekazaniem

projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie
i zZlozonym wnioskiem o pozwolenie na wycinke drzew i krzewow

a) Termin przekazania: 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ..................

b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej
wigh b thaumasmun e stownie:........ooooviiiiiiiii L
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3.4

3.5.

4.

. Etap 1V: Uzyskanie w_imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzii pozwolenia na

wycinke drzew i krzewéw wraz z wykonaniem projektu zieleni.

a) Termin przekazania: 8 miesigey od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ..................

b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej w ust. 1.

- stownie:.......cooooiiiiii

Etap V: Pelnienie nadzoru autorskiego*

a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru
koncowego robdt, nie zawierajacego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego lecz nie dtuzej niz do dnia 29.11.2019r.

b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

| PIOTT SIOWIIIEL. cov s vs sn 5000 on e somemmmmetmanyses

*Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci petnienia przez Jednostke

Projekiowq nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia

inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dluzszy niz 3 lata.

Zaplata za nadzér autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze koficowym robét budowlanych nie
zawierajagcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego. na podstawie
zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich, zgodnie z zatacznikiem nr 11
do Umowy. Wyjasnien dotyczacych watpliwosci, co do rozwiazan przyjetych w dokumentacji
projektowej nalezy udziela¢ w terminie nie pézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostce Projektowej lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym
protokélarnym odbiorze (zgodnie z punktem 9.1 Opisu Przedmiotu Zamowienia) przez
Zamawiajgcego kazdego z etapéw przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3. Wzér ostatecznego
protokotu odbioru Przedmiotu Umowy stanowi zatacznik nr 10 do niniejszej Umowy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur Jednostki Projektowe;j jest przedtozenie
przez Jednostke Projektowa o$wiadczen podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
z zalgcznikami, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 powyzej o uregulowaniu przez Jednostke
Projektowa wszelkich naleznosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow,
a wynikajacych ze zrealizowanego przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, w
danym etapie rozliczeniowym, zakresu prac. Do czasu uregulowania nalezno$ci na rzecz
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane prace w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dodatkowo Jednostka Projektowa jest zobowigzana
ztozy¢: oswiadczenie o braku podwykonawcow, o$wiadczenie o braku innych podwykonawcow,
oswiadczenia koncowe podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw podpisane
odpowiednio przez kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, w przypadku
gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakonczyl w catosci powierzony mu do
wykonania zakres prac obejmujacy Przedmiot niniej szej.

Zaplata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi, z zastrzezeniem ust. 6, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotéw odbioru (o ktérych
mowa w § 5 ust. 5 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapow. W przeciwnym wypadku 30-dniowy
termin platnosci zaczyna swéj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych
dokumentéw.

Za datg realizacji ptatnosci uwaza sig date obcigzenia naleznoscig konta Zamawiajacego.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nastapi
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Jednostke Projektowa,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o ile Jednostka Projektowa, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca poinformowany o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
mu wyznaczonym, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zgtosi
pisemnie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty. W przypadku pojawienia sie uwag
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bezposrednia zaplata moze nastapi¢ w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. Zaplata nastagpi w terminie 7 dni od uptywu
terminu do zglaszania uwag lub od wykazania zasadnosci zaptaty po zgloszeniu uwag.
10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona aktualizacji Kosztoryséw inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego, w ciggu 10 dni
od dnia wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem.

§4
1. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu:
1. Etap [:
.1.1.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji
papierowej, Z czego:
— 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe,
— 1 egz. przekazany Zamawiajgcemu, taki sam jaki jest sktadany do wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe.
1.1.2. Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczeni w 5 egz. w wersji papierowej.
1.1.3.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.1.1 oraz 1.1.2 nalezy réwniez przekaza¢ w 2-ch
egz. w wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany (*doc., *dwg), charakterystyka energetyczna (*doc),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego, charakterystyki energetycznej

1.2. Etap II:

1.2.1.Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 6 egz.
W wersji papierowe;j.

1.2.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz osobno opracowane
z podziatem na czesci w 6 egz. W wersji papierowe;.

1.2.3.Szczegdtowe przedmiary robodt dla wszystkich branz w 6 egz. w wersji papierowe;.

1.2.4.Kosztorys inwestorski z podzialem na wszystkie branze w 6 egz. w wersji papierowej.

1.2.5.Zbiorcze Zestawienie Kosztéw opracowane z podziatem na czesci i faczny koszt zadania
inwestycyjnego w 2 egz. w wersji papierowej.

1.2.6.Pelna dokumentacja obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych wraz
z zestawieniem zbiorczym wynikow w wersji papierowej w 4 egz. w wersji papierowej.

1.2.7.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie od 1.2.1 do 1.2.6. nalezy rowniez przekaza¢ w 2-ch
egz. w wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie (*xIs, *ath), ZZK (*xls), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne i
energetyczne (*xIs),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiar6w robot
kosztoryséw  inwestorskich, ZZK, oraz obliczen cieplnych, hydraulicznych
i energetycznych.

1.3. Etap III:

1.3.1.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej z pieczatkami Starostwa.

1.3.2.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu

z pieczatkami Starostwa.

1.3.3.Oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w 1 egz. w wersji papierowej.
1.3.4.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.3.1, oraz 1.3.3 nalezy réwniez przekazac

w 2-ch egz. w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach

BIP Urzedu w formie:

1
1
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a) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,
b) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe.
1.3.5.Oryginat ztozenia wniosku o pozwolenie na wycinke drzew i krzewow.

1.4. Etap IV:
1.4.1.Projekt zieleni (nasadzen kompensacyjnych) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami

i decyzjami, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow 4 egz.
w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu z pieczatkami Starostwa.

1.4.2.Oryginal prawomocne] decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewoéw W 1 egz.
W wersji papierowej.

1.4.3.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.4.1, oraz 1.4.2 nalezy rowniez przekaza¢ W 2-ch
egz. W wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP
Urzedu w formie:
¢) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu z pieczatkami Starostwa Powiatowego

w Piasecznie,

d) skanu kolorowego Uprawomocnione; decyzji pozwolenia na wycinke ~drzew

i krzewow.

1.4.4.Oprocz w/w dokumentow. nalezy przekazaé réwniez 4 egz. piyt. z czego:

1.4.4.1. Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajacy kompletna dokumentacje do zalgczenia

do przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do

publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,

b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

¢) skan czwartego egzemplarza STWiOR,

d) skan czwartego egzemplarza przedmiarow robot,

e) skan drugiego egzemplarza obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych,

f) skan kolorowy Uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe,

g) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow.

1.4.42. Trzeci i czwarty egz. plyty zawierajgcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajacego

w wersji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy (*doc., *dwg), STWIOR (*doc.),
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls), charakterystyka
energetyczna (*doc), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne 1 energetyczne (*x1s),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego, STWiOR,
przedmiar6w robot, kosztorysow inwestorskich, ZZK, charakterystyki energetycznej,
obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych (*xls), oraz skan kolorowy:
uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe, oraz uprawomocnionej decyzji
pozwolenia na wycinke drzew i krzewow.

2. Matryce, mapy, podklady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wiasnos¢
Jednostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe wynagrodzenie.
W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalef na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z

administratorami sieci.

4. Do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czgsci
stanowiacej uméwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i obowigzujacymi
przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, 0 ktorym mowa Wyzej.
stanowia integralng czgs¢ przedmiotu odbioru.

W
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5. Jednostka Projektowa przediozy pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja
w wersji papierowej jest tak sama w wersji elektroniczne;.

§5

1. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej
dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczacej etapu I w terminie
okreslonym w § 3 ust. 3 pkt. 3.1., lit. a), oraz etapu Il w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 pkt.
3.2., lit. a). Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacii
pozwalajac na wniesienie uzupetnien i poprawek. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie i uzgodnienia
niezbgdne do realizacji inwestycji, ktore zostaly szczegélowo opisane w Opisie Przedmiotu
ZamOwienia- zalaczniku ,,A” do Umowy.

2. Terminy realizacji I i II etapu okreslone w § 3 ust. 3 pkt. 3.1.lit. b) oraz punkt 3.2, lit. b)
rozumiane sa, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiajacemu kompletnych, uzgodnionych
opracowan z Zamawiajacym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Jednostke
Projektowg wszelkich uzupehien i poprawek zgtoszonych przez Zamawiajacego zg. z ust. 1.

3. Przekazywana  dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, posiadaé bedzie o§wiadczenie
Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spelnienie tych
wymagan.

4. Skiadajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego,
nalezy zlozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajacego i organy
wymagane prawem.

5. Ustala sig, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest siedziba
Zamawiajgcego. Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokolem
odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla
Jednostki Projektowe;.

6. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywa¢
sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji
Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowa w terminie do 14 dni od daty ich
ujawnienia.

§6

1. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa zobowigzuje sie
do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

2. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze nadzér autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

3. Na zadanie Zamawiajgcego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczyé w pracy komisji
przetargowej Zamawiajacego dot. robdét budowlano - montazowych w ramach niniejszej
Umowy, poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do piatku)
na wszystkie pytania oferentéw zglaszane drogg e-mailowa Jednostce Projektowej przez
Zamawiajacego.

4. Jednostka Projektowa bedzie pelni¢ nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu
robo6t na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie,
e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

5. Wyznaczeni/ony przez Zamawiajgcego Projektanci/ant Jednostki Projektowej beda/bedzie
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych dot. robét budowlano-montazowych w ramach
niniejszej Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego 1 raz w tygodniu (w czasie
trwania budowy).
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§7

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja ma

wady zmniejszajgce wartosc lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
i Zataczniku ,A” albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a W szczegblnosci

odpowiada za rozwigzania niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

_ Jednostka Projektowa dokonujgc adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

Jednostka Projektowa zobowiazana jest do pisemnie potwierdzonego uzgodnienia projektow
z Zamawiajacym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowe] wygasaja
w stosunku do Jednostki Projektowej i podwykonawcow prac projektowych wraz
z wygasnigciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytulu rekojmi za wady obiektu lub
rob6t wykonanych na podstawie tego projektu. a w przypadku nie rozpoczecia budowy,
po uplywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje projektowa (lub jej czgse). wykonujac

uprawnienia z tytulu rekojmi wzgledem J ednostki Projektowej zada bezptatnego usuniecia wad
w terminie wyznaczonym Jednostce Projektowej, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.
§8

_ Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami.

_ Jednostka Projektowa, ktéra zawarta Umowg z Zamawiajacym:

a) moze zawrze¢ UMOWg O wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka Projektowa
pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektows, ktorej zlecita do wykonania
cze$¢ Przedmiotu Umowy;

¢) nie moze podzleca¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktora:

— nie posiada uprawnien do wykonania prac proj ektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wiasnym potencjatem projektowym,
— jest zagrozona bankructwem.

d) Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow W takim samym stopniu, jakby to byly jego
wiasne dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

Jednostka Projektowa, ktora podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest

obowiazana, w umowie z 13 Jednostka, zastrzec pelnienie przez tg Jednostke nadzoru

autorskiego, o ktorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

_ Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania

rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna 0 nOWym adresie powiadomi¢ Zamawiajacego,

pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres znany Zamawiajacemu.

§9

_ W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Jednostka Projektowa z chwila przekazania

Przedmiotu Umowy przenosi na I1zecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do

dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach eksploatacji

okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. bez
ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslona technika egzemplarzy
dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacjg utrwalono —

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;
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c) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposéb niz okreslono w pkt b powyzej, w tym
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposéb aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym.

d) uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek 0sob trzecich w zwigzku z realizacjg zadan Zamawiajacego;

e) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajgcego wylgczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajagcego do nieodwotalnego

wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowe;j.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci oryginalnego lub

poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepeyjnych,
przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowarn
i analiz.

. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udziatem oséb

trzecich, ktorym przystuguja do nich lub ich czesci majgtkowe prawa autorskie, Jednostka
Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich
i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym
Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich

z tytulu naruszenia przez nig praw autorskich, ktore powinny by¢é przeniesione
na Zamawiajacego w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

§10

. Do kierowania pracami stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki Projektowej

wyznacza sie:

Di sosvunsnsisesmesiersrissimrovenssisssenssssesnssTaEs e el cosssiasessnnninnnes e=Maik cicvsnsisesnine

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza sie: Panig Agnieszke Staniaszek - tel. (22) 70-17-668, e-mail:
staniaszek@piaseczno.eu

§ 11

. Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta kwote
w wysokosci 10% wartosci ryczattowe] 10bOt brutto tj. ...co.eceeveeeereieiiricniniireenerecieceeeenn zl,
SEOWIMIES ....vcvvervrenprrmmnsonsrsnessersaesssssrssenssnssssrosssnssrarsrassvessyssnnessrosvosassssssensorassrsssussnss sionarsossesovssons
O ROBERNE . s 05 e s T S S S S A A S e e T TR B ST i

Zabezpieczenie bedzie zwrécone Jednostce Projektowej w nastepujacy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu decyzji
pozwolenia na wycinke drzew i krzewow;

- 30% kwoty zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§12

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaplaci

Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowe;j
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

b) za zwloke w wykonaniu poszczegélnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
umownego terminu wykonania danego etapu wskazanego w § 3 ust.3 powyzej;

c¢) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % lacznego umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad tj.: do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze
Zamawiajacy ustali inny dtuzszy termin.
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d) za nieuzasadniony brak obecnoéci na budowie osoby pelnigcej nadzor autorsk

w poszezegolnej branzy w wysokosci 500,00zt brutto (stownie: pigéset 71 brutto, 00/100) za

osobe (poszczegblnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie
zgodnie z wezwaniem, o ktorym mowa W § 6 ust. 4;

e) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opoznienie przekazania odpowiedzi W toku
pracy komisji przetargowej dotyczacej robot budowlano - montazowych zgodnie Z § 6 ust.
3 w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100);

f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opoznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia W toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow
inwestorskich zgodnie z § 3 ust. 11 - w wysokosci 500.00 brutto (stownie: piecset zI. brutto,
00/100);

g) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, W przypadku bezposrednie] zaplaty, W wysokosci 0,10%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia nastgpnego po terminie platnosci;

h) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace Z sakresu Przedmiotu niniej szej Umowy, lub projektu jej zmiany na
sasadach okreslonych w § 2 Umowy - W wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie: pig¢ tysigcy
71 brutto, 00/100 brutto);

i) za nie przedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - W wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie: pigé tysiecy
71 brutto, 00/100 brutto);
za brak zmiany umowy O podwykonawstwo W zakresie terminu zaplaty - W wysokosci
5.000,00 z! brutto (stownie: pig¢ tysiecy zi brutto, 00/100 brutto).

2. Maksymalna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1
7 faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia
przez Zamawiajacego.

4, W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiazana jest do zaplaty kary umownej
w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajacego Z zadaniem zaptaty.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesione] szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na sasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowe] Zamawiajacy
zaptaci odsetki W wysokosci ustawowej.

13
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy \5 przypadku:

a) zwloki z winy Jednostki Projektowej W realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni w
stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust.3,

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych sastrzezeh Zamawiajacego uchyla
sig w terminie przekraczajacym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

¢) przedtuzaj acych sig 0 co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej.
procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwolen/ opinii Z podmiotami
zewnetrznymi, W stosunku do terminow realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3
ust.3, pkt: 3.1, lit. b), pkt.3.2, lit. b), pkt. 3.3 oraz pkt. 3.4, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy,

d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, €zego nie mozna bylo przewidzie¢ W chwili zawarcia Umowy.

Strona 10z 12
2

S/)[.
ooy

I\.( )



§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa odpowiednie zastosowanie mie¢ bedag przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§17
Sadem wlasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;.

Zalaczniki:

Zal. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia — Zat. ,,A”,

Zal. Nr 2 - Formularz ofertowy,

Zal. Nr 3 - . Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie, rok 2017” opracowana przez PROINWEST - Biuro Projektéw
1 Obstugi Inwestycji ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-000-31-51,

Zal. Nr 4 -, .Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie, rok 2018”opracowany przez PROINWEST - Biuro Projektow
1 Obstugi Inwestycji ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-000-31-51.

Zal. Nr 5 - Oswiadczenie o braku podwykonawcow,

Zal. Nr 6 - Oswiadczenie czesciowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

Zal. Nr 7 - Oswiadczenie koncowe,

Zal. Nr 8 - Oswiadczenie o braku innych podwykonawcow.

Zal. Nr 9 - wzor protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji

Zal.nr 10 - wzér protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy

Zalnr 11 - wzdr protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich
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2.W przypadku odstapienia od Umowy, Jednostke Projektowg oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki:

a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajagce wykaz 1 okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien odstgpienia
i przediozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a)
Zamawiajacy przy udziale J ednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia
ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z Jednostka Projektowa szczegblowy protokot
inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
zinwentaryzowane ~opracowania dokumentacji. Protokot inwentaryzacji opracowan
dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego
i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru koncowego.

_ Jednostka Projektowa moze zgdac jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich

czesci, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.

_ Oéwiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ ztozone W

terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstapienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z wylaczeniem formy elektronicznej.

i

)

§15

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem formy elektroniczne;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy W nastepujacych przypadkach:

a) niezawinionych przez Jednostke projektowa, przedtuzajacych sie terminéw uzyskania zgod
i zezwolef, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od J ednostki projektowej i Zamawiajacego,

b) zmian w projekcie wynikaj acych ze zmiany przepisow prawnych w trakcie trwania Umowy.

c) nie przekazania w terminie dokumentéw do projektowania wymaganych przepisami,
do ktérych byt zobowigzany Zamawiajacy,

d) innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
zaméwienia pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

f) zmiany zakresu prac proj ektowych,

g) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace — jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Jednostke Projektowa,

h) zmiany zasad polegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowa.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykazania Zamawiajacemu wplywu zmian regulacji

wskazanych w ust. 2 lit. g) i h) na koszty wykonania zaméwienia.
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