

**Według rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Wykonanie zadaszania skateparku przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj.”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert zmienia treść SIWZ

W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską uchwały nr 1570/LI/2018 z dnia 19.09.2018r. Zamawiający wprowadza zmiany w dokumentacji przetargowej. Zmiany te dotyczą przedłużenia terminu zakończenia robót do 31.01.2019r. oraz wprowadzają możliwość częściowego fakturowania wykonanych robót.

W związku z powyższym we wzorze Umowy wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 ust. 1 dodaje się następujący zapis:  
„Gmina zastrzega sobie prawo płatności:  
- w roku 2018 do wysokości 500.000,00 zł brutto (słownie zł: pięćset tysięcy i 00/100),  
- w roku 2019 - pozostałą część kwoty wynikającą z rozstrzygniętego przetargu.  
W przypadku aktualizacji budżetu Gminy płatności te w całości lub części mogą być dokonane bez zmiany umowy.”
2. W § 3 ust. 4 lit. c otrzymuje brzmienie:  
„Wynagrodzenie: Strony ustalają, że z zastrzeżeniem ust. 6 zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych następować będzie w poniższy sposób:  
- zapłata 85% wynagrodzenia za realizację budowy, udokumentowana fakturami częściowymi zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanych przez obie strony protokołów odbioru częściowego robót, (protokoły muszą być potwierdzone przez Zamawiającego),  
- zapłata 10% wynagrodzenia, po protokólnym odbiorze końcowym robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 15 ust. 4 wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwoleń.”
3. W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za zakończone pozycje - zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego protokołami odbioru częściowego robót, wraz ze złożeniem pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie danych robót (certyfikaty, deklaracje, itp).”

4. W § 5 ust. 1 lit. c ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„Zakończenie robót - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w §15 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwoleń w terminie do dnia 31.01.2019r.”

W załączeniu zmieniony wzór umowy oraz OPZ jak jednolity tekst.

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert i wyznacza nowy na dzień **11.10.2018r** godz. **11.00** a otwarcia na godz. **11.15**. Powoduje to zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Dokonane zmiany Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Z up. Wz. Ministra  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresat wg rozdzielnika
3. Strona internetowa