1.

ZALACZNIK ,,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamoéwienia:

Wykonanie zadaszenia skateparku przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie w formule

zaprojektuj i wybuduj.

1:1

Cze$¢ informacyjna

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie tymczasowego zadaszenia nad czgscig
istniejacego skateparku mieszczacego sig¢ przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
(czes¢ dziatki nr ewid. 43, obr.17) w postaci powfoki pneumatycznej wykonanej w
technologii podwojnej membrany. W zakres zadania wchodzi réwniez dostarczenie
centrali wentylacyjno-grzewczejj, dostosowanie istniejacej ptyty betonowej skateparku do
nowego zadaszenia oraz wykonanie wymaganych przytaczy.

Prace projektowe oraz budowlane i instalacyjne objete zaméwieniem nalezy wykonac

w oparciu o: Program funkcjonalno-uzytkowy oraz zapisy niniejszego Opisu przedmiotu
zamowienia.

2. Zakres rzeczowy roboét do realizaciji

2.1

Zakres prac

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien
i pozwolen zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym takze zgtoszenie
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robét lub uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe.

Uzgodnienie z Gwarantem skateparku ( MPG Building Skateparks, ul. Okoélna 68,
95-002 tagiewniki ) sposobu realizacji zadaszenia a takze uzyskanie pisemnej zgody
Gwaranta na realizacje zadaszenia bez utraty gwaranc;ji.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
/ uzyskanie od wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budoweg .

Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robot
oraz jego zaplecza, prace przygotowawcze.

Geodezyjne wyznaczenie potozenia oraz wymiaréw projektowanych elementow.

Dostosowanie istniejacej ptyty betonowej do montazu zadaszenia oraz nowych instalacji.
Wykonanie murku zamykajacego skateplaze od strony garazy z prefabrykowanych
elementéw betonowych. Przeniesienie istniejacych elementoéw kolidujacych z lokalizacja
hali np.: fawki.

Dostarczenie i montaz hali pneumatycznej wraz z niezbednymi elementami, systemem
kotew oraz niezbednymi instalacjami, w tym takze z kompletnym systemem
wentylacyjno - grzewczym.

Wykonanie instalacji oéwietleniowej wewnetrznej wraz z zewnetrzng instalacja
elektryczng oraz wigczeniem do istniejacej sieci elektrycznej.

Wykonanie odwodnienia wraz z zagospodarowaniem wod opadowych na terenie dziatki.
Uporzadkowanie terenu

W przypadku koniecznosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.




Prace projektowe, zakres rzeczowy:

2.2. Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu powinna obejmowac
swym zakresem miedzy innymi:

a) Projekt wykonania hali pneumatycznej wraz z niezbednymi instalacjami oraz
infrastrukturg techniczna, przebudowsa placu i odwodnieniem.

b) W zatgczeniu zamieszczona jest stara mapa do celéw projektowych. Uzytkownik przekaze
aktualng mape do celéw projektowych po podpisaniu Umowy.

c) W razie konieczno$ci uzupetniajgce badania gruntu.

d) W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbgdne dla prawidlowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zaméwienia.

e) Uzyskanie niezbednych warunkéw na dostawe mediéw oraz uzgodnienie projektéw,
zgodnie z wymogami gestorow sieci.

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz z podziatem na
branze dla kazdej czesci opracowania (osobno).

g) Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajgcy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym

h) Inne niezbgdne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

i) Szczegdtowe przedmiary robét z podziatem na branze (osobno).

J) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodg kalkulacii szczegotowej z podziatem na
branze (osobno).

k) Zbiorcze Zestawienie Kosztow tacznie dla catego zadania inwestycyjnego.

) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na wykonanie robdt /
uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robdt lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

m) W przypadku konieczno$ci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

UWAGI:

» Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegotowymi, prawem
budowlanym oraz forma projektu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762);

¢ Dokumentacje projektowg nalezy na biezaco uzgadniaé z Zamawiajacym w celu
przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego opracowania uwzgledniajacego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentac;ji
projektowej przez Zamawiajacego nalezy jg ztozyé do Starostwa wraz ze zgtoszeniem
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robét / wystapieniem z wnioskiem na
pozwolenie na budowe.

* Na podstawie opracowanej przez Jednostke Projektowa i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, nalezy opracowaé dla wszystkich branz,
Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét, Przedmiary Robét, Kosztorysy
Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (zwane dalej ZZK).

* W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od witasciwego
organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét, poprawki
muszg by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowe;.

¢ Projekty i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac w sposob,
ktory utrudniatby uczciwa konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakow towarowych,
patentow. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wiasnych w opracowaniu jest
zabronione.



¢ Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiadac wersji papierowej. \Wersje

elektroniczna, jako skan dokumentacji nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentacji przez Gmine.

e Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz
oprawi¢ w twardg oktadke formatu A-4, w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje
projektow. Poszczegdlne komplety dokumentacji nalezy spakowaé¢ w oddzielne
opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby
wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosowaé do skali wydruku(min. 3 mm).

» Dokumentacja projektowa ma by¢é opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami |
posiadac wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc¢.

« Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére beda sie odbywac¢ w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne
mozliwe do zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych
rozwigzan. Jednostka Projektowa wspolnie z przedstawicielami Inwestora dobierze
najlepsze rozwigzania do opracowania przedmiotu zamowienia.

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co tydzien narad koordynacyjnych
w siedzibie Zamawiajacego, w ktorych niezbedny bedzie udziat przedstawicieli
Wykonawcy.

Roboty nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Zalacznikiem ,,A”

Do Wykonawcy nalezy:

s zapewnienie przebiegu robét tak, aby ich zakres nie zaktécit mozliwosci funkcjonowania
pozostatej czesci skateparku, na ktérej nie bedg prowadzone prace.

e zapewnienie przebiegu robét tak, aby gwarantowat on bezpieczenstwo osoéb
korzystajgcych ze skateparku i jego otoczenia.

e wygrodzenie terenu roboét ogrodzeniem w sposob uniemozliwiajacy dostep osob
postronnych na teren budowy.

2.3 Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zqéd do wykonania catego
Przedmiotu Zamoéwienia w_trakcie i po zakonczeniu robét lezy po stronie
Wykonawcy robét. W tym takze uzgodnienie z Gwarantem skateparku sposobu
realizacji zadaszenia a takze uzyskanie pisemnej zgody Gwaranta na realizacje
zadaszenia bez utraty gwarancji.

2.4 Warunkiem przystapienia do przetargu jest speinienie wymagan zawartych
w SIWZ.

3. Cena ryczaitowa przedmiotu zamodwienia - Wykaz Cen. Platnosci

Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje przetargowa i opis przedmiotu
zamoéwienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen -
Zatgcznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowa¢ harmonogram.

Opracowany wstepny harmonogram __rzeczowo-finansowo-terminowy nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie mial mozliwosc¢
uszczegotowienia harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.
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Szczegotowy harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen i wstepnego
harmonogramu z ewentualnym rozbiciem etapéw robét na poszczegéine podetapy.
Harmonogram przed zfozeniem musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego w tym dia
potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwosé podziatu ceny danego elementu
ryczattowego z Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyskaé zgode Zamawiajgcego.

Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajaceqo dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje przedmiary i kosztorysy szczegdtowe. Sumaryczna kwota
kosztorysow musi odpowiada¢ kwocie ryczaltowej z Wykazu Cen w_ofercie
Wykonawcy i byé zgodna 2z kwotami harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego..

Harmonogram przed zlozeniem musi zostaé uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajaceqo i Uzytkownikami.

4. Oferta ryczaltowa na calo$¢ zamodwienia powinna uwzgledniaé koszty roboét
objetych Opisem przedmiotu zamdwienia, Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowo:

4.1. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robot, szczegotowych kosztoryséw, zbiorczego
zestawienia kosztéw.

4.2. Koszt uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét /
uzyskanie od wiadciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robodt lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

4.3. Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenia
wody i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego
koncowego odbioru roboét.

4.4. Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpadéw oraz koszt
utylizacji odpadow.

4.5. Koszt opracowania projektu organizacji robot i zwiazane z nim:

« Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robét na uzytkowanym terenie —
nalezy tak zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikami roboty aby
prace budowlane nie utrudniaty korzystania z czynnej czesci skateparku.

e« Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robét

» Koszt zapewnienia ciagtoéci dostawy medidéw w trakcie wykonywania prac.

« Koszty skutecznego zabezpieczenia elementdéw istniejgcych obiektu i obiektéw
przylegtych, a nie podlegajacych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu
umowy.

o Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdow i doj$¢ do istniejgcego
obiektu.

« Koszt wygrodzenia i zabezpieczenia catego placu budowy,

« Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw,
sanitariatow itp.

« Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).

« Uzyskania na wtasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

+ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i nowo zamontowanych
przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia

do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyniskiego inwentaryzacii
geodezyjnej.
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4.6. Koszty wszystkich podatkow, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,
ktére Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.
4.7. Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwiazanych z realizacjg budowy.

48 Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow.

4.9. Mozliwo$¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
4.10. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamoéwienia, na okres zgodny z

oferta poczawszy od daty protokolarnego koricowego odbioru__robét nie
zawierajaceqo wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

4.11. Koszty odbioréw specjalistycznych niezbednych do realizacji Inwestycji.

4.12. Koszt wykonania wstepnego i szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce.

4.13. Koszty dostarczenia certyfikatow zgodnoéci z polskg normg lub aprobatg techniczna
na zastosowane wyroby w ramach zamowienia.

4.14. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.15. Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koncowego
odbioru robét.

4.16. Koszt likwidacji zaplecza i obiektow tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzataniem po budowie.

4.17. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnoséci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, oraz
skanu opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.

4.18. Koszt uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i zgod do wykonania catego
Przedmiotu Zamowienia zgodnie z pkt. 2.3.

4.19. Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §7 Umowy (OC
dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).

4.20. Koszty wykonania wszelkich prac zgodnie z OPZ i PFU.

5. Uwagi ogélne:

a) Gmina_zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczoweqo na etapie
przetarqu oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia.

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe, a wycenic¢
i zastosowa¢ nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych Iub
rownowaznych.

c) Oferent jest zobowiazany do szczegotowej analizy dokumentaciji przetargowej, celem
wyeliminowania btedéw lub przypadkow nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach,
a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia.

d) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i W
trakcie realizaciji inwestycji na pi$mie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

e) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajacemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajace ich zgodnos¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz

uzyska akceptacje Zamawiajgcego na Karcie Materiatowej, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do OPZ.

f) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

g) Odpady stanowig witasno$¢é Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

h) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien do wykonania catego Przedmiotu Umowy
lezy po stronie Wykonawcy robot.




i) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych
materiatow (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

j) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych (w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy) nastepujgce czynnosci:

- prace ogolnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

k) Zamawiajgcy wymaga aby przez caty okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajace identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

6. Uwagi branzowe:

Uwagqi dotyczace branzy sanitarnej:

k) Opracowanie projektu odwodnienia i zagospodarowania wéd opadowych zgodnie
z przepisami prawa, ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami,
zawierajacego doktadne obliczenia wraz z wykonaniem robét na jego podstawie.

Uwagqi dotyczace branzy elektrycznej

) Nalezy sprawdzi¢ i przewidzie¢ ewentualng rozbudowe istniejgcej instalacji.

7. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:
7.1. Ceng ryczattowa brutto robét objetych dokumentacja techniczna i Zatacznikiem A"
7.2. Do oferty Wykonawca powinien dotgczy¢ Wykaz Cen (Zatacznik nr 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczaltowej wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu robo6t w ktérejkolwiek z branz. Obnizenie kwoty
ryczattowej, o ktérej mowa zostanie okreslone w oparciu dokument stanowiacy
zalacznik do umowy np. tabele wartosci ofertowych, harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy, szczegétowy kosztorys ofertowy ( jesli dotyczy) badz tez w
oparciu o przygotowana kalkulacje zaakceptowana przez Zamawiajacego.

8. Realizacja robét:

8.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacii pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

8.2. Wykonawca robét zobowigzany jest do:
 Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym, oraz z Uzytkownikiem
istniejacego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).

» Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytaczy tymczasowych
zasilajacych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci
pracownikéw przewidzianych do realizacji robét.

+ Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.

+ Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).



Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Robét na terenie budowy w trakcie realizacji
robot.

Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetéw.

Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robét na otaczajgce srodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektow.

Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych
szkod.

Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét w zgodnosci z obowigzujacymi normami technicznymi.

Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej
lub certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogoéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego). Materiaty do wbudowania musza by¢ przedtozone Zamawiajgcemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) moga byé
uzyte do montazu.

Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw
wykonywanych robét uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréow Budownictwa.

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidiowego procesu technologii robot.

Zgtoszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementéw ulegajacych zakryciu.
Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot planu BIOZ .

Dostarczenia Zamawiajgcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drog
dojazdowych po ktérych bedzie odbywat sie transport materiatéw i sprzetu na potrzeby
prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na wiasny koszt oraz
doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych
transportem. Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

Dla poszczegéinych etapéw realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzna.

Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych
nawierzchni oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez
Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do
zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji
geodezyjnej.

Zgtoszenia do odbioru koricowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

Zgtoszenia nalezy dokona¢ pisemnie, do zgloszenia nalezy przygotowac kompletng
dokumentacje powykonawczg w 3-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 €egz. w wersji
elektronicznej (skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacii powykonawczej) -—
opatrzong os$wiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét
budowlanych z projektem.

Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajac zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja.

Poszczegdlne komplety dokumentacji musza byé spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢ dokumenty gwarancyjne oraz
instrukcje konserwacji dla przysztego uzytkownika.




9 . Terminy wykonania zamowienia:

a) Czesé Projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i pozwolen zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
w tym takze zgloszenie w imieniu Zamawiajacego zamiaru wykonywania robot:

1) Termin wykonania: do 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji
papierowe;j i elektronicznej. tj.: do dnia ....................

2) Termin wykonania: do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 3 kpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji
projektowej w wersji papierowe;j i elektronicznej. tj.: dodnia ...................

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
/ uzyskanie od wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét. Termin wykonania: do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy.
(i (oo [ - ERE——

b) Czesé Projektowa — Opracowanie dla wszystkich branz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztorysow Inwestorskich:

1) Termin wykonania: do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji
papierowej i elektronicznej, tj. do dnia ....................

2) Termin wykonania: do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 3 kpl. opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacii
projektowej w wersji papierowe;j i elektronicznej. tj. do dnia ...................

c) Czes¢ Realizacyjna

1) Rozpoczecie robédt w ciagu 7 dni od dnia uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji
zezwalajacej na wykonanie robot / uzyskanie od wtaéciwego organu architektoniczno-
budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robot. tj. dodnia.........................

2) Zakonczenie robot - zatwierdzone protokotem koncowym odbioru robét nie
zawierajacym wad, o ktérych mowa w §15 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwolen
w terminie do dnia 31.01.2019r.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentow) na okres min. 36 a max.
60 miesiecy poczawszy od daty protokélarnego koricowego odbioru robdt nie zawierajacego
wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ O$wiadczenie Gwarancyjne,
ktérego wzor jest zatacznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji.

10. Uwagi Koncowe :

« Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystgpic do usuwania
usterek w ciggu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

« W przypadku nie przystapienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajacy zleci
bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robot, ktorych faktyczny koszt poniesie
Wykonawca.
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o W przypadku zgtaszania podwykonawcy nalezy wraz ze sktadanym projektem umowy o
podwykonawstwo oraz wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ztozy¢é komplet
zatgcznikow dotyczgcych tej umowy, m.in. oferte podwykonawcy na podstawie ktorej
zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

« Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty po
protokodlarnym ich odbiorze koficowym, nie zawierajagcym wad, o ktérych mowa § 15
ust. 4. ( z przynajmniej siedmiodniowym okresem poprzedzajgcym przeznaczonym na
sprawdzenie przez Inspektorow Nadzoru dokumentacji powykonawczej tj. atestow,
certyfikatéw itp ).

Wraz ze sktadang fakturg nalezy ztozyé stosowne o$wiadczenia:

a) o braku Podwykonawcow — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy
przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcow,

b) czesciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow, i
sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sa zatrudniani
Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy,

c¢) o braku innych Podwykonawcéw,

d) koncowe Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, i sktadane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w catosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.

e Wzory w/w o$wiadczen stanowig zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia i nie podlegajg modyfikacji.
e W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

dla Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw, Generalny Wykonawca wraz ze
skfadang fakturg winien ztozy¢:

a) pismo z prosbg o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wraz z podaniem:

- numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma by¢ dokonane potrgcenie,

- nazw Podwykonawcéw, ktérych dotyczy¢ bedzie bezposrednia zaptata,

- wysokos$ci kwot do potrgcenia dla poszczegdlnych Podwykonawcow (wraz z
wyszczegodlnieniem skad te kwoty wynikajg m.in.: nr f-ry Podwykonawcy,
ewentualne potrgcenia),

b) pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce prawidtowosc
wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w ramach
bezposredniej zaptaty,

c) oswiadczenia czesciowe Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow z zatgcznikami
(tych, ktérych nie dotyczy ptatno$¢ bezposrednia),

d) o$wiadczenia koficowe podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (tych, ktérych nie
dotyczy ptatnosc bezposrednia),

e) o$wiadczenie o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

» Wykonawca, ktéry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w
formie pienieznej, powinien dokona¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 26 1060
0076 0000 3310 0018 5036 w Alior Banku.

o W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy =zostanie wydtuzony termin
wykonania Umowy, Wykonawca winien ziozy¢ aneks przediuzajacy waznos¢ gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowe;.




11. Hierarchia waznosci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia Zatacznik ,,A”
2. Program funkcjonalno-uzytkowy

12. Szczegotowych informaciji o przedmiocie zamoéwienia udzielaé bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlanej: - Lech Rajewski tel. (22) 70-17-665
- w zakresie branzy elektrycznej - Piotr Sobczynski  tel. (22) 70-17-671
- w zakresie branzy sanitarnej - Tomasz Kosieradzki tel. (22) 70-17-669
Zalaczniki:

1) Wykaz cen

M

Wzér oswiadczenia o braku podwykonawcéw

Wzér odwiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Wzér oswiadczenia o braku innych podwykonawcow

Wz6r Karty Materiatowe]

Program funkcjonalno uzytkowy
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