

RZP.271.156.2018.IM. 2294

Piaseczno 11.10.2018 r.

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 11.10.2018 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

	Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1	GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Ul. Międzynarodowa 64/66A lok.135 03-922 Warszawa	432.960,00	a.Etap I - Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz z charakterystyką energetyczną a)Termin wykonania: 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, b)Termin wykonania: 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu dokumentację w ilości i zakresie zgodnym z § 4 Umowy. Powyższy termin, jest to ostateczny termin realizacji I-go etapu przedmiotu zamówienia,		30 dni

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			<p>dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z Zamawiającym oraz z gestorami sieci i branżowe.</p> <p>b.Etap II - Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich (dla wszystkich branż osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów, pełną dokumentację obliczeń cieplnych, wilgotnościowych, hydraulicznych i energetycznych:</p> <p>-Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka</p> <p>Projektowa prześle Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,</p> <p>-Termin wykonania: 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka</p> <p>Projektowa prześle dokumentację w ilości i zakresie zgodnym z § 4 Umowy. Powyższy termin, jest ostatecznym terminem realizacji II-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać niezbędne uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie i być uzgodniona pozytywnie z</p>		
--	--	--	---	--	--

Z up. Dyrektora
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

			<p>Zamawiającym, oraz winna być kompletna.</p> <p>c. Etap III - Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z przekazaniem projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie i złożonym wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów</p> <p>-Termin przekazania: 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.</p> <p>d. Etap IV - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z wykonaniem projektu zieleni.</p> <p>-Termin przekazania: 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.</p> <p>e. Etap V - Pełnienie nadzoru autorskiego</p> <p>a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, lecz nie dłużej niż do dnia 29.11.2019 r.</p>		
--	--	--	--	--	--

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **300.000,00 zł brutto**.

Otrzymują:

1. Strona internetowa.
2. RZP a/a

Główny Specjalista


mgr Irena Miskowska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych



L