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Piaseczno 11.10.2018 r.

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,Wykonanie zadaszenia skateparku przy ul.
Wojska Polskiego w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiajacy informuje, iz w
niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 11.10.2018 r. do godz. 11.00 zostaly ztozone

nastgpujace oferty:

Firma (nazwa) lub Cena Termin Termin | Warunki

nazwisko Wykonawcy oferty wykonania gwarancji | platnosci
brutto

1 | PLASTBUD SPORT Sp. z0.0. 5. k. 799.500,00 31.01.2019 60 miesigcy | Nie podano

Ul. Pesztenska 3/30
03-925 Warszawa

a ) Cze¢$¢ Projektowa -
Opracowanie
dokumentacji

projektowej wraz z
uzyskaniem
wymaganych
uzgodnien i pozwolen
zgodnie z
obowigzujacymi
przepisami prawa,
w tym takze
zgloszenie w imieniu
Zamawiajacego
zamiaru
wykonywania robét:
1)Termin wykonania:
do 2 tygodni od dnia
zawarcia Umowy

Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu 1 kpl.
opracowanej
dokumentacji

projektowej do
weryfikacji w wersji
papierowej i
elektroniczne;j.
2)Termin wykonania:
do 4 tygodni od dnia
zawarcia Umowy

Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu 3 kpl.
opracowanej i
uzgodnionej z

Zamawiajacym
dokumentacji




projektowej w wersji
papierowej i
elektroniczne;.
3)Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego decyzji
zezwalajacej na
wykonanie robot
/ uzyskanie od
wlasciwego organu
architektoniczno-
budowlanego braku
sprzeciwu na
wykonywanie robot.

Termin wykonania: do
9 tygodni od dnia
zawarcia umowy.

b) Cze¢s¢ Projektowa —
Opracowanie dla
wszystkich branz

Specyfikacji
Technicznych
Wykonania i Odbioru
Robét, Przedmiaréw
Robot, Kosztoryséw
Inwestorskich:

1) Termin
wykonania:do 6
tygodni od dnia
zawarcia Umowy

Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 kpl.
opracowanej
dokumentacji
projektowej do
weryfikacji w wersji
papierowej i
elektroniczne;j,

2) Termin wykonania:
do 8 tygodni od dnia
zawarcia Umowy
Wykonaweca przekaze
Zamawiajacemu 3 kpl.
opracowanej i
uzgodnionej z
Zamawiajacym
dokumentacji
projektowej w wersji
papierowe;j i
elektroniczne;j.
¢) Czesé Realizacyjna
1) Rozpoczecie robot w
ciagu 7 dni od dnia
uzyskania w imieniu
Zamawiajacego decyzji
zezwalajacej na
wykonanie robot /
uzyskanie od
wiasciwego organu
architektoniczno-
budowlanego braku




sprzeciwu na
wykonywanie robét.
2) Zakonczenie robét -
zatwierdzone
protokotem koncowym
odbioru robot nie
zawierajacym wad, o
ktérych mowa w §15
ust.4 Umowy wraz z
dostarczeniem
kompletnej
dokumentacji
powykonawczej oraz
wymaganych prawem
pozwolen w terminie
do dnia 14.12.2018r.
z mozliwoscig
przedluzenia
umownego terminu
zakonczenia robot do
dnia 31.01.2019r. pod
warunkiem
uchwalenia przez
Rade¢ Miejska
odpowiednich
srodkéw na rok

2019r.

Zamawiajacy informuje,
przedmiotowego zamowienia wynosi 500.000,00 zi brutto.

Otrzymuja:

1.
2.
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