Zapytanie ofertowe do udzielenia zaméwienia na roboty
budowlane, uslugi, dostawy do kwoty 14-000 / 30.000 EURO*

IT.7011.12.2017.MR.571 Piaseczno, dnia.ﬁ.g M 3'04% I

I
W zwiazku z potrzeba udzielenia zamdéwienia na:

»Opracowanie wielobraniowego projektu drogowego przedtuzenia ul. Czajewicza (IKUL)
w Piasecznie.”
prosze o ztozenie oferty w zaklejonej kopercie w terminic do dnia %MQO’I& do godz. 16.00 -
miejsce - Kancelaria Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno
Odpowiedzialny do kontaktow Pan (i) Monika Rosiriska telefon (22) 70 — 17— 662 pokd) 91
I
Wyczerpujacy opis przedmiotu zamdwienia i sposobu wykonania zamdwienia i inne informacje
mogace mie¢ wplyw na zamowienie:
Zgodnie z zalgczonym opisem przedmiotu zamowienia
O zamowienie mogq ubiegac si¢ wykonawcy ktorzy:
- Wykazqg sig opracowaniem  minimum 2  wielobranzowych projektow  drog
o dlugosci min. 200 m kazdy (branza drogowa, kanalizacja deszczowa, teletechnika, energetyka) w
okresie ostatnich 3 lat i o warto$ci nie mniejszej niz 100 000, 00 z# brutto kazdy, w tym co najmniej jeden
projekt opracowany w trybie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych zakoriczony uzyskaniem przez biuro w imieniu inwestora decyzji ZRID.

- Udokumentujg przygotowanie zawodowe kadry technicznej do realizacji prac objetych zamowieniem
— uprawnienia do projektowania dla poszczegolnych branz: drogowej, sieci wod.-kan., energetycznej i
telekomunikacyjnej oraz uprawnienia geodezyjne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokoSciowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne, rozgraniczenia i podzialy, sporzgdzanie dokumentacji
do celow prawnych.

W zalaczeniu nastepujace dokumenty

- opis przedmiotu zamowienia wraz z zalgcznikami (6)

- WZOr umowy

- wzor oferty
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Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

2. Uszczegdlowiona  koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 21.12.2018r.

2, Projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszystkimi uzgodnieniami, kosztorysy, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 31.07.2019r.

3, Mapy z projektem podziatowych — 31.07.2019r..

4. Uzyskanie decyzji ZRID —16.12.2019r.r.

3. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy.
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Kryteria wyboru

Cena - 100 pkt
Podpis pracownika RZP

w przypadku pestepowania powyzej kwoty 14.000 Euro

Podpis pracownika wydzialu merytorycznego

Podpis przetozonego wydzialu merytorycznego M
* odpowiednie skresli¢



