ZALACZNIK A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zaméwienia:
»Budowa windy w Klubie Kultury w Zalesiu Gérnym przy ul. Biatej Brzozy 3”

1.1 Czes¢ informacyjna.

Przedmiotem zaméwienia jest dobudowa zewnetrznej windy do budynku Klubu Kultury w Zalesiu w
celu zwigkszenia dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych oraz  dostosowanie budynku do
obowigzujgcych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i ochrony przeciwpozarowej. Prace
objete zamoéwieniem nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczng - ,Projekt budowlano-
wykonawczy dobudowy zewnetrznej windy Przy Klubie Kultury”- opracowang w lipcu 2018r. przez
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji PROINWEST z siedzibg w Warszawie przy ul. Rodziny Ulméw
10/21. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu
Zamawiajgcego.

2. Zakres rzeczowy robét do realizaciji:
2.1 Zakres rob6t obejmuije:

Dobudowe zewngtrznej windy oraz dostosowanie budynku Klubu Kultury do obowigzujgcych
przepiséw z zakresu bezpieczenistwa pozarowego zgodnie z zatgczong dokumentacja projektowa
m.in.;

* Wymurowanie szybu zewnetrznej windy;

e Dostawa i montaz windy;

» Prace budowlane zwigzane ze zmiang przeznaczenia 4 pomieszczeri;

¢ Montaz barierek antypanicznych;

* Demontaz Scian szklanych i nadwietli oraz wykonanie nowych o odpowiedniej odpornosci
ogniowej;

»  Wymiana czeéci istniejacej stolarki drzwiowej;

» Wymiana wyktadzin podiogowych w cze$ci pomieszczen;

e Demontaz tatwopalnych materiatéw oraz obudéw;

» Wykonanie obudow istniejacych instalacji oraz przejé¢ ogniowych;

* Prace rozbiorkowe i naprawcze. Naprawa uszkodzonych tynkéw, przygotowanie do malowania
wraz z malowaniem $cian i sufitow.

» Wykonanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowg

* Wykonanie zasilania elektrycznego do projektowanej windy zgodnie z dokumentacjg projektowg

¢ Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych do wymaganej odpornosci ogniowej

» Nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace naprawcze po instalacyjne, szpachlowanie, malowanie

* Wykonawca powinien w razie potrzeby pozyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje z
wlasciwymi organami oraz z gestorami sieci elektrycznych i wodociggowych m.in. w celu
przeprowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacjg istniejacego przylgcza wody i projektowanym

przytaczem wody
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o Wyposazenie klatki schodowej KL1 w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu

o Wykonanie przytgcza wody;

o Demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej wraz z szafkami i wykonanie nowej instalacii
hydrantowej z rur stalowych i szafkami HP 25.

e Prace pomocnicze i odtworzeniowe niezbedne do przeprowadzenia modernizacij,

o  Wywdz gruzu wraz z jego utylizacja.

2.2 Roboty nalezy zrealizowaé zgodnie z dokumentacja projektowa i Zatacznikiem ,,A”

Prace budowlane nalezy poprowadzi¢ dwuetapowo. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ prace w
pomieszczeniach biblioteki (0.07), administracji (0.04), Sali zaje¢ szachowych (0.01 i 0.06) i Studia
nagran (2.01) oraz pomieszczeniach zewnetrznej klatki schodowej. Nastgpnie nalezy wygrodzi¢
bezkolizyjne drogi komunikacji zgodnie z zatgczonymi szkicami. Prace te bedg stanowily | etap prac
budowlanych wewnatrz budynku. Jednocze$nie mozna prowadzi¢ prace na zewnatrz budynku oraz w
piwnicy. Po wykonaniu wygrodzerh mozna przystgpi¢ do Il etapu prac budowlanych wewnatrz
budynku na wydzielonym placu budowy. Podczas prowadzenia prac |l etapu, w budynku dziata¢
bedzie biblioteka, sala zaje¢ oraz administracja na parterze, a takze studio nagran na Il pigtrze.

Nalezy opracowaé szczegétowy harmonogram prowadzenia rob6t uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
Uzytkownikiem aby czas potrzebny do przeprowadzenia prac | etapu skréci€c do maksymalnie 1
miesigca. W tym czasie biblioteka, administracja oraz sala zaje¢ nie bedg dziatac.

Opracowany ___harmonogram __rzeczowo-finansowo-terminowy  (uwzgledniajacy warunek
przedstawiony w ,Uwagach” lit. m) niniejszego OPZ) nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7
dni przed podpisaniem Umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ wykonywanie prac wewnatrz
istniejacego budynku w godzinach 8.00-18.00 a robét szczegdlnie uciazliwych w weekendy.

Harmonogram bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy i przed jej podpisaniem musi zostac¢
uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiajaceqo i Uzytkownika.

3. Oferta ryczaltowa na calosé¢ zaméwienia powinna uwzgledniaé koszty robét objetych
Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, dokumentacja projektowa, uwagami branzowymi oraz
dodatkowo:

3.1 Koszt zasilania w energie elektryczng terenu robét, odbioru Sciekéw, dostarczenia wody i innych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru koricowego robdt nie
zawierajgcego wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.

3.2 Koszt optat zwigzanych z wywozem i utylizacjg gruzu oraz wszelkich innych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji zaméwienia,

3.3 Koszty wszystkich podatkéw, cta, pozwolenia, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,
ktdre Wykonawca ma obowigzek ptacié w zwigzku z Umows,
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3.4 Koszt mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
3.5 Koszty wynikajgce z koniecznosci wykonywania robét w uzytkowanym obiekcie. Prace mozna

prowadzi¢ w godzinach 8.00-18.00 a takze w weekendy.

3.6 Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zamdwienia, na okres zgodny z ofertg tj. min. 36 a

max. 60 miesigcy poczawszy od daty protokélamego koricowego odbioru robét nie zawierajacego
wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.

3.7 Koszt wykonania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

3.8 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie
elektronicznej — skan do PDF. Kazdy komplet dokumentacji musi by¢ spakowany w oddzielne opakowanie
wraz z czytelnymi opisami.

3.9 Koszt deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow, aprobat technicznych na wyroby zastosowane w
ramach zamdwienia.

3.10 Koszt ochrony mienia na terenie robét do czasu bezusterkowego koricowego odbioru robot.

3.11 Koszt uprzatniecia terenu robét oraz wywiezienia wszelkiego gruzu oraz innych zbednych materiatow
pochodzgcych z prac budowlanych

3.12 Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizaciji ruchu na okres budowy (jesli bedzie to potrzebne).

3.13 Uzyskania na wiasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

3.14 Koszt odbioréw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji.

3.15 Koszt wykonania szczeg&owych kosztoryséw (R+M+S), dostarczonych przed podpisaniem umowy-
zgodnych z tabelg warto$ci ofertowych

3.16 Koszt wykupienia i posiadania polis ubezpieczeniowych o ktdrych mowa w § 7 ust.6 umowy.

3.17 Koszt likwidacji zaplecza budowy wraz z kompleksowym sprzataniem po budowie.

3.18 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uwzgledniajacej wprowadzone zmiany: w budynku oraz w
zewnetrznych instalacjach sanitarnych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do
zasobbw Wydziatu Geodezji i Katastru Starostwa Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjne;.

3.19 Oferta powinna uwzgledniad takze ponizsze uwagi branzowe:

Branza budowlana:

e Prace brudne i glosne nalezy wykonywaé w weekendy, uzgadniajgc to z Uzytkownikiem z
trzydniowym wyprzedzeniem.

e W zalgczeniu szkice zabudéw do wykonania po zakoriczeniu prac | etapu.- zat. 10.10;10.11;
10.12.

e W etapie | prac budowlanych nalezy wykona¢ prace budowlane i wymieni¢ posadzke w
uzytkowanych pomieszczeniach parteru (0.01; 0.04; 0.06; cze$¢ pom. 0.07) oraz w
pomieszczeniach 1.08; 1.09; 2.01; 2.05. Dodatkowo nalezy zdemontowaé piyte oddzielajacg
pomieszczenia biblioteki od korytarza i wygrodzi¢ bezkolizyjne drogi komunikacji zgodnie z
zatgczonymi szkicami.

e Wymiana drzwi do pomieszczen znajdujacych sie poza wygrodzonym terenem budowy moze byé
wykonana w etapie ll. Temin nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem minimum 3 dni robocze

wczesniej.
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Drzwi D11 - nalezy zamontowaé drzwi o izolacyjnosci akustycznej Rw=48 dB a p/pozarowej
zgodnej z projektem. Preferowana marka —tozsama z istniejgcymi — Delta Magnum. W
zestawieniu stolarki drzwi te majg standardowsg wysoko$¢ natomiast w rzeczywistosci $wiatto
otworu to 190cm. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji technicznej
wykonania nadproza oraz do wykonania powiekszenia otworu, zmiane te nalezy uzgodni¢ z
Jednostkg Projektows i rzeczoznawca p/poz. Jesli nie bedzie to mozliwe nalezy zamontowaé
drzwi 0 podanych wyzej parametrach akustycznych i p/poz. o nietypowej wysokosci - model drzwi
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem — Studio Nagran.

W pomieszczeniu 2.01 zamiast projektowanej wykladziny trudno zapalnej nalezy zamontowaé
trudno zapalne panele podiogowe. Panele klasy 33 o stopniu Scieralnosci AC5, rodzaj paneli
uzgodniony z Uzytkownikiem

Materiaty wykonczeniowe podidg w budynku- parametry zgodne z projektem a ponadto :

- 0.01 sala zaje¢ szachowych - PCV modutowa

- 0.04 Pomieszczenie administracji -PCV modutowa (kostka)

- 0.06 sala zaje¢ szachowych - PCV modulowa (kostka)

- 0.07 Biblioteka — zgodnie z zalgczonym szkicem — zat. 10.9 — w cze$ci zaznaczonej na zielono -
gres o wymiarach zgodnych ze znajdujacym sie w dalszej czesci biblioteki - kolor dopasowany do
obecnego ale uzgodniony z Uzytkownikiem. W pomieszczeniu zaznaczonym na pomaraiczowo -
wyktadzina dywanowa w kostkach — preferowana: carpet planks of tivoli - dobér koloréw ustalany z
Uzytkownikiem.

- 1.02 Sala multimedialna - Wykiadzina dywanowa modutowa (kostka) — np. tivoli

- 1.07 Sala zajeciowa - Wyktadzina dywanowa modulowa (kostka) — np. tivoli

- 1.08 Pokéj w ,wiezy" - PCV

- 1.09 Przedsionek w ,wiezy" - PCV

- Pozostale na | pietrze - PCV

- 2.05 Sala zajeciowa - Wyktadzina dywanowa modutowa (kostka) — np. tivoli

- 2,06 Klub malucha- Wykiadzina dywanowa modutowa (kostka) — np. tivoli

- Pozostale na [l pietrze — PCV

Wszystkie wyktadziny i panele podiogowe muszg posiadaé klase reakcji na ogien Bfl-s1.
Nalezy poinformowa¢ Uzytkownika biblioteki przynajmniej 5 dni wczes$niej — o terminie
rozpoczecia robot aby mogt przenies¢ wyposazenie i ksiegozbiér do pozostatej czesci
biblioteki. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pozostalej czesci biblioteki
na czas wymiany podiogi odpowiednio zabezpieczajgc meble i ksigzki folig. Sprzet
komputerowy itp. zostanie usuniety przez Uzytkownika na czas wykonywania tych prac.
Scianke szklang - zaznaczong na szkicu 10.9 na czerwono — nalezy zdemontowaé i
zwrdci¢ Uzytkownikowi biblioteki w stanie pozwalajgcym na jej powtérne wykorzystanie
oraz przewiez¢ (do 10 km) lub przenie$¢ we wskazane przez Uzytkownika miejsce.
Przed demontazem &cianki nalezy wykona¢ zabudowe szczelna, nieprzezierng
oddzielajgcg biblioteke od placu budowy na czas wykonywania prac w pozostatej czesci
budynku.

Pomieszczenia w piwnicy i na | pietrze beda rotacyjnie oprézniane przez Uzytkownika
po uprzednim zgtoszeniu takiej potrzeby z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych.
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o Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw Klubu Kultury w zakresie
obstugi zamontowanych urzadzen.
Branza sanitama:

a) Wykonawca w oparciu o przekazang dokumentacje projektowa wystapi o decyzje lokalizujacg na
projektowane przytgcze wody, opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania prac zwigzanych z projektowanym przylaczem wody, wystapi o zajecie pasa
drogowego (w ramach ceny ryczattowe).

b) Z uwagi na malg odleglos¢ Sciany zewnetrznej od istniejgcego ogrodzenia z duzym
prawdopodobienstwem nalezy zafozy¢, ze prace zwigzane z demontazem istniejacego przylacza
wody bedg wykonywane recznie.

c) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na grunty niebudowlane Wykonawca musi
uwzgledni¢ w ofercie konieczno$¢ wymiany gruntéw (wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi) np. celu
wykonania zasypow instalacji wodociagowej,

d) Zageszczanie gruntu nad infrastrukturg techniczng bedzie uznane za zadowalajgce jedynie wiedy,
gdy poszczeg6ine gestosci warstw beda wieksze od wartosci minimalnych podanych nizej:

Is= 0.98 (pod drogami, parkingami i chodnikami)

Is= 0.95 (pod terenami zielonymi)

Na zyczenie Zamawiajgcego moze zaistnie¢ konieczno$¢ sporzadzenia opinii potwierdzajacej
odpowiednie zageszczenie.

e) Przy przejsciu przez $ciane zewnetrzng przytgcza wody o $rednicy zew. 63 mm nalezy wykonaé
przejscie gazoszczelne.

f) Na podstawie obliczerr wystanych na etapie uzgodnien przez projektanta branzy sanitamej (po
przekazaniu projektu do Starostwa Powiatowego) zaméwi¢ i zamontowaé nalezy  zestaw
hydroforowy o parametrach:

Q = 20/s i H = 24,5m.stw. inne wytyczne, paramenty, wyposazenie na podstawie dokumentacji
projektowe;.

9) W projekcie zalozono zawér antyskazeniowy Dn 25 EA 251 fimy Solca, ktéry przy wydajnosci 2,0U/s
posiada opory na poziomie 2,5 mH20. W przypadku montazu innego typu, innego producenta nalezy
sprawdzi¢ opory i ewentualnie zamontowa¢ zawér o wickszej Srednicy.

h) Podejscia wodne z PP do istniejacych 4 szt hydrantéw nalezy zdemontowaé i zaslepi¢ (po
sprawdzeniu pionu i braku ewentualnych odgatezierh do przyboréw sanitarnych) na poziomie piwnicy.

i) W szachcie windowym nalezy zamontowaé ogrzewanie elektryczne umozliwiajgce osiggniecie temp
min. 8 st C w warunkach zimowych obliczeniowych (lub wyzszg jezeli sg takie wymagania dostawcy
windy). Moc grzewczg ogrzewania nalezy odpowiednio zweryfikowaé w stosunku do dokumentacii
projektowej. A

j)Jezeli w trakcie prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem szybu windowego i konstrukcjg
fundamentowa nastgpi kolizja z istniejaca kanalizacjg sanitama lub studzienka kanalizacyjng nalezy
przelozy¢ istniejacq kanalizacje sanitarng i ewentualnie zamontowaé studzienke rewizyjng 425mm w
wiazem C250 na zatamaniu trasy (w ramach ceny ryczattowe)).
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a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

)

k)

Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o Opis Przedmiotu Zaméwienia w formie tabelarycznego
zestawienia kosztéw okre$lajgcego zakres robédt budowlanych (Zatgcznik Nr 1).
Oferte nalezy opracowaé w Il wariantach:

e Wariant |: prace objete projektem i zatgcznikiem A
o Wariant Il: obejmuje wariant | i dodatkowo naprawe uszkodzonej elewacji a nastepnie pomalowanie catej

elewaciji (okoto 800,0m2- nie potrgcono powierzchni okien ponizej 3,0m?2) farba silikonowg po uzgodnieniu
koloru z Uzytkownikiem oraz pomalowanie fragmentu rynny od strony zachodniej ( okoto 7,00mb).

e Wariant ll: obejmuje wariant | i dodatkowo naprawe uszkodzonej elewacji a nastepnie osiatkowanie i
otynkowanie catej elewacji (okoto 800,0m2- nie potracono powierzchni okien ponizej 3,0m2) tynkiem
siikonowym w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem oraz wymiane rynien, rur spustowych (ok.
180,00mb z PVC) i obrébek blacharskich.

Wyb6r wariantu uzalezniony bedzie od posiadanych $rodkéw.

Gmina zastrzeqa sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowedo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rob6t w poszczegéinych

branzach oraz wynikajacego z tego tytutu obnizenia wynagrodzenia umownego. Obnizenie

wynagrodzenia nastapi w oparciu o przedstawiong przez Oferenta Tabele warto$ci
ofertowych zgodna z wybranym przez Zamawiajagcego wariantem oraz szczegéStowy
kosztorys bedace zatacznikiem do Umowy.

Oferent jest zobowigzany do szczegélowej analizy Opisu Przedmiotu Zaméwienia i do

przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objetym zakresem rzeczowym w celu prawidiowego

wykonania zamowienia.

Wizja lokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu

z przedstawicielem Zamawiajgcego — tel. 22 70 17 665.

Zatgczone przedmiary majag charakter pomocniczy, okre$lajacy orientacyjnie zakres roboét.

Oferent zobowigzany jest do szczegbtowej analizy przedmiotu zaméwienia, dokumentacii

projektowej i przedmiarébw celem wyeliminowania ewentualnych biedéw lub przypadkéw

nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia.

W przypadku braku pozycji w przekazanym przedmiarze lub innych watpliwosci nalezy wystapié

w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji, na piémie do Inwestora

w celu uzyskania wyjasnier.. Nalezy wykona¢ caly zakres rob6t okreslonych w projektach i

Zatgczniku A,

Wszystkie wymienione nazwy producentow nalezy traktowaé jako przykladowe, a wycenié i

zastosowac nalezy materialy o0 parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.

Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia

Zamawiajgcemu niezbgdne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzajace ich

zgodnos$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi.

Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych

materiatow (kazda zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac i zapewnienia bezpieczeristwa

uzytkownikow obiektow.
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m) Sposéb prowadzenia prac VWykonawca zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

n) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania szczegdlowych kosztoryséw (R+M+S) oraz harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego i dostarczenia ich Zamawiajgcemu na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy
w celu zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Opracowane dokumenty muszg odpowiada¢ kwotom
ryczattowym j zgodnych z Tabelg Wartosci Ofertowych z oferty Wykonawcy.

. W ofercie Wykonawca powinien okreslié¢ i przedstawié:
4.1 Cene ryczattowa netto i brutto z okresleniem odpowiedniej stawki VAT dla kazdego z trzech wariantéw na

formularzu ofertowym

4.2 Wypeinione Tabele wartosci ofertowych dla kazdego z trzech wariantéw. Tabele stanowig Zatacznik Nr 1
do OPZ,

Realizacja robét:
5.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad

bezpieczenistwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych
norm oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
warunkami technicznymi wykonywania robét.

5.2 Wykonawca robét zobowigzany jest do:

5.2.1 Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnierh z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

5.2.2 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu robét z zapleczem socjalnym oraz zapewnienie
odpowiedniej ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji robét.

5.2.3 Statego utrzymania terenu robét w czystosci, usuwanie gruzu i odpadow.

5.2.4 Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu planu BIOZ (jes!i jest to konieczne).

5.2.5 Wydzielenia na kazdym poziomie drég komunikacji (zgodnie z zatgczonymi szkicami), aby Uzytkownicy
mogli bezpiecznie i bezkolizyjnie korzystaé z przestrzeni nie podlegajacej remontowi .

5.2.6 Wygrodzenia czesci budynku, w ktorych prowadzone beda prace, przestonami w postaci kurtyn
foliowych podwojnych lub tym podobnych, zabezpieczajacych przed rozprzestrzenianiem sig kurzu i
pylu na pozostate czesci budynku. Kurtyny nalezy stosowaé niezaleznie od wykonanych wygrodzen
wewnetrznych terenu budowy oraz drég komunikacii.

5.2.7 Kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne do zakreséw wykonywanych robot
uprawnienia oraz posiadajgce aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

5.2.8 Ochrony mienia na terenie robét do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie czystosci na
terenach przylegtych do terenu robét (w tym dojazdy).

5.2.9 Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych rob6t na otaczajgce $rodowisko
i uzytkownikéw obiektu.

5.2.10 Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkod.

5.2.11 Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami  technicznymi  wykonania
i odbioru rob6t w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

5.2.12 Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowej oceny
technicznej, certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
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5.2.13 Materialy do wbudowania muszg by¢ przediozone Zamawiajgcemu wraz z deklaracjami wiasciwosci
uzytkowych i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie, a
po uzyskaniu aprobaty Zamawiajgcego na KM (Karcie Materiatowej — Zatgcznik Nr 8) moga by¢ uzyte
do montazu.

5.2.14 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace:

-prace ogélnobudowlane - min. 3 oséb.
5.2.15 Zgloszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementow ulegajgcych zakryciu.
5.2.16 Zgloszenia do odbioru koricowego wykonanych elementow rob6t z uwzglednieniem ponizszych uwag:
a) nalezy przediozy¢ niezbedne dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow: certyfikaty,
atesty, deklaracje wtasciwosci technicznych, krajowe oceny techniczne,

b) dla poszczegdlnych etapow realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzng
réwniez przed przystapieniem do prac rozbiérkowych.

c) po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uporzadkowaé miejsce prowadzenia robét.

6. Terminy wykonania zamdwienia:
a) -rozpoczecie rob6t —w dniu 26.02.2019r.

b) zakonczenie rob6t - zatwierdzone protokotem koricowym odbioru robét nie zawierajgcym wad,
o ktérych mowa w §11 ust4 Umowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacii
powykonawczej, oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie - do dnia 31.08.2019r.

7. Uwagi Koricowe :
7.1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie od

okresu gwarancji udzielonych przez producentéw), na okres zgodny ze ziozong ofertg tzn. min, 36 - max. 60
miesiecy, poczawszy od daty protokdlamego koricowego odbioru robét nie zawierajgcego wad, zgodnie z
zapisami w § 11 ust. 4 Umowy.

7.2 Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuniecia wad/usterek Przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od dnia zgloszenia za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej chyba, Ze
Zamawiajgcy ustali inny, dtuzszy termin.

7.3 W przypadku nie przystapienia do usuwania usterek w ww. terminie, Zamawiajgcy zleci bez powiadomienia,
zastepcze wykonanie robét, ktdrych faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potracenia naleznosci
z tytulu zwrotu zabezpieczenia wiasciwego usuniecia wad i usterek, badz w formie zaplaty roszczenia
w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowe;.

7.4 Wraz ze skiadang fakturg nalezy zlozy¢ stosowne o$wiadczenia:

- O braku Podwykonawcéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy przy
realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat Zzadnych Podwykonawcow.

- Czesciowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio przez
kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcédw i sktadane w sytuacji gdy przy
realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy,

- Koncowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio przez
kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow i sktadane w sytuaciji, gdy dany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w cato$ci powierzony mu do wykonania
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zakres prac i zostat w caloéci rozliczony z Generalnym Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawca.
~ O braku innych podwykonawcow

Wzory ww. oswiadczen stanowig zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

7.5 Wykonawca, ktory zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie

pienigznej, powinien dokonaé wptaty przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310
0018 5036 w Alior Banku.
7.6 W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie

gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy,

Wykonawca winien ztozyé aneks przediuzajacy waznosé gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;.

8.1
8.2
8.3

10.

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Hierarchia waznosci dokumentacji

Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgcznik ,A"+SIWZ,
Projekt.

Przedmiar robot.

Szczegotowych informaciji o przedmiocie zamdwienia udzielaé bedzie:

- w zakresie formalnym: Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlanej: Malgorzata Staszynska tel. (22) 70-17-665

- w zakresie branzy elektrycznej.  Piotr Sobczynski tel. (22) 70-17-671
- w zakresie branzy sanitarnej Tomasz Kosieradzki tel.(22) 70-17-669
Zalaczniki:

Tabela Wartosci Ofertowych — Zatgcznik nr 1.

Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 2,

Przedmiar robét — Zatgcznik nr 3.

Wz6r oSwiadczenia o braku podwykonawcéw - Zatgcznik nr 4,

Wzor oswiadczenia o braku innych podwykonawcow - Zatgcznik nr 5.
Wz6r oswiadczenia cze$ciowego Podwykonawcy - Zatgcznik nr 6.
Wz6r oSwiadczenia koricowego - Zatacznik nr 7.

Wzér karty materiatowej - Zatgcznik nr 8.

Szkic pomieszczen biblioteki — Zatacznik nr 9.

10.10 Szkic wygrodzen na parterze — Zatgcznik nr 10

10.1

1 Szkic wygrodzen na | pietrze — Zalgcznik nr 11

10.12  Szkic wygrodzen na Il pietrze — Zatgcznik nr 12.
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