ZAYACZNIK ,,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych
na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie wraz
z uzyskaniem etapowej prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét
budowlanych, zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu (dla obu etapéw realizacji) w imieniu Zamawiajgcego
i dostarczeniem S$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku - w ramach zadania
inwestycyjnego n. ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II
w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa”.

2. Informacje ogélne i cel zaméwienia.

Zagospodarowanie terenu targowiska ma uwzglednié kompleksowa przebudowg obecnie
uzytkowanego terenu, w celu realizacji zalozei koncepcyjno-projektowych. Oznacza
to m.in. wymian¢ calej nawierzchni, wyburzenie istniejgcych budynkéw, budowe nowych
obiektéw. Ponadto demontaz istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wiaczeniem do kanalu
Peretki i wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby powierzchni utwardzonej
targowiska, budynku i zadaszenia i wiaczenie do kanalizacji deszczowej ul. Zytniej. Z uwagi na
nachylenie terenu w kierunku cieku wodnego sie¢ jest podzielona na dwa niezalezne ciagi w sktad
ktérego wchodza m.in. wpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne wiazowe i nie wlazowe, osadniki,
separatory, zbiorniki retencyjne, regulatory wyptywu i ewentualnie pompownie jezeli nie bedzie
mozliwosci technicznych grawitacyjnego odwodnienia zbiornikow retencyjnych do kanalizacji
deszczowej w ul. Zytniej. Cala sie¢ kanalizacyjna sanitarna jest do demontazu i wykonania od nowa
wraz z przykanalikiem do ul. Jana Pawla II. Sie¢ wodociggowa podlega¢ bedzie drobnym zmianom
z uwagi na konieczne demontaze i nowa przestrzen publiczna.

Gléwnym zamierzeniem przebudowy targowiska jest stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej
o czystym i funkcjonalnym ukladzie. Zaprojektowane w koncepcji targowisko zapewni zar6wno
warunki do handlu jak i do organizacji wydarzen okolicznos$ciowych, imprez masowych, festynow
badz wystaw. Na terenie oprocz wlasciwego otwartego placu targowego zaistnieje rowniez duzych
rozmiaréw konstrukcja zacieniajaca usytuowana od strony ul. Jana Pawla II, ktéra moze stuzyé
jako zadaszenie widowni. Do konstrukcji przylega utwardzony plac przeznaczony na scene.
Centralnie, przy wewnetrznej drodze manewrowej obok miejsc parkingowych, uwzgledniono
lokalizacje dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego, w ktérym zlokalizowane zostana
ogo6lnie dostgpne toalety publiczne. Stanowiska handlowe o wymiarach 3 x 3 m wraz
z wydzielonymi miejscami postojowymi dla dostawcéw o wymiarach 3 x 6 m zostaly rozlokowane
na calej powierzchni targowiska w tym pod konstrukcjg zacieniajacg. Po wschodniej stronie
ul. Zytniej (w miejscu wlaczenia sie w ulice , Traktu nad Peretka™) przewidziany jest teren
rekreacyjny w postaci zielonego skweru. Caly teren ma by¢ o$wietlony oszczednym w eksploatacji
oswietleniem typu LED.

Na targowisku zaistnieje rowniez mozliwo$§¢ doladowania samochodéw z napedem
elektrycznym.

Na terenie przewidziano zaprojektowanie 254 stanowisk handlowych (jest to liczba mniejsza niz
obecnie, wynikajaca posrednio z mozliwo$ci — zmniejszenie powierzchni samego targowiska
spowodowane budowg ul. Zytniej, potrzeb handlowych oraz wymogéw projektowych). Parkingi dla
klientow réwniez znajdowa¢ si¢ beda na samym targowisku: 95 miejsc postojowych



o wymiarach 2,5x5m, 6 miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
Zagospodarowanie musi uwzgledniac zapewnienie miejsc dla rowerzystow ktorych na calym
terenie bedzie 32.

W miejscach rekreacyjnych zostang dokonane nasadzenia drzew, pojawia sie chodniki, Sciezki
rowerowe, lawki i $émietniki, elewacje budynkow choé¢ nowoczesne wykonczone zostang
przyjaznymi dla cztowieka elementami drewnianymi.

Gmina Piaseczno rezygnuje z czeSci zakresu robot opisanych w koncepcji polegajacych na
wyburzeniu budynkow magazynowych C1, C, E gdyz ta cze$¢ inwestycji zostala zrealizowana
podczas wykonywania nowego odcinka ul. Zytniej.

3. Zakres rzeczowy i merytoryezny

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy, przedmiary, STWiOR i ZZK

(zbiorcze zestawienie kosztéw) nalezy wykonaé w oparciu o:

1) ,.Program funkcjonalno - uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta II w Piasecznie rok 2018 opracowang przez PROINWEST - Biuro Projektow
i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,

2) ,.,Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana
Pawtla II w Piasecznie rok 2017 opracowana przez PROINWEST - Biuro Projektow i Obstugi
Inwestycji ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,

oraz zapisy niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

Gmina Piaseczno zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji, badzi zmiany czeSci zakresu robot

i rozwiazan projektowo wykonawczych opisanych w powyzszych dokumentach.

Wykonawea zobowigzany jest m.in do opracowania kompletnego Projektu Budowlanego,

Wykonawczego oraz uzyskania etapowego pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca dodatkowo na dzialkach ewid. nr 4/1 i 3/10 ob. 0014 zaprojektuje i uzgodni z

zarzadcg drogi miejsca postojowe z kostki brukowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozwolenie na budowe musza uwzglednia¢

etapowa realizacje inwestycji, wg zalaczonego do PFU zalacznika Z1 - rys. nr 01.01 PFU

,, Koncepcja zagospodarowania terenu z uwzglednieniem etapowania”:

1) ,I Etap” — wykonanie niezbednych rozbiorek, wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, odwodnienie terenu Wwraz Zz wlaczeniem odwodnienia do ulicy Zytniej
i zagospodarowaniem terenu czgsci potudniowej targowiska (45,15% powierzchni inwestycji -
9.246,12 m?2), obszar opracowania C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 zgodnie
zrys.nr 01.01 PFU

2) ,II Etap” — wykonanie niezbednych rozbiorek, wykonanie konstrukcji zacieniajgcej, budynku
socjalno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu  czgSci pélnocnej  targowiska
i wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, odwodnienie terenu, budynku
i konstrukcji zacieniajacej wraz z wigczeniem odwodnienia do kanalizacji deszczowej
wykonanej w ramach [ etapu (54,85% powierzchni inwestycji - 11.230,44 m2), obszar
opracowania A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz M-N-O-P zgodnie z rys. nr 01.01 PFU.

4. Prace projektowe, zakres rzeczowy i wymagane dokumenty:

4.1 ETAP 1: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz
z charakterystyka energetyczng stanowiacego podstawe do uzyskania koniecznych
uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji zezwalajacych na wykonanie robot budowlanych,
ktéry w swym elemencie sktadowym bedzie zawieral m.in.:

1) Projekt zagospodarowania _terenu obejmujgcy m.in. uksztaltowanie terenu, szczegbdtowe

rozwiazania ukladu komunikacyjnego, nawierzchnie, elementy malej architektury, zbiorczy
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rysunek przylgczy i instalacii zewnetrznych, ogrodzenie, o$wietlenie, teren do handlu (w tym

handel z samochodéw..) itp. Przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednié m.in. projekt

zieleni (nasadzen) i projekt drobnych form architektonicznych.

2) Projekt zieleni - wykonanie projektu  nasadzen kompensacyjnych w ramach wycinki

(esli bedzie wymagane wykona¢ aktualizacje inwentaryzacji drzewostanu ujeta w PF-U) do
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow. Projekt zieleni
(nasadzen) winien by¢ uzgodniony z Wydzialem Utrzymania Terenéw Publicznych Gminy
Piaseczno.
Uwagi: nalezy rozwazyé mozliwosé posadzenia drzew dajacych cien na placu handlowym oraz
wprowadzenia pngczy na konstrukeji zacieniajacej. W projekcie zagospodarowania terenu
przeanalizowa¢ mozliwosé zagospodarowania wody opadowej do podlewania istniejgce;
1 projektowanej zieleni - zwigkszy¢ malg retencje w terenach zieleni. Dobér gatunkowy
projektowanej rodlinnosci dostosowaé do warunkéw terenowych i dobraé rosimy odporne, nie
wymagajgce nadmiernej pielegnacji.

3) Projekt drogowy, obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z komunikacjg piesza, kotowa,
miejscami parkingowymi, wjazd6w, zjazdéw, podjazdem dla karetki, droga pozarowa, miejscami
dla os6b niepetnosprawnych, zielenig i malg architektura, miejscami do handlu, dojazd i obstuge
komunikacyjna, przy projektowaniu zjazdéw z parkingu i terenu targowiska na ul. Zytnig nalezy
uwzgledni¢ rzedne terenu z nowo zrealizowanej inwestycji ul. Zytniej. Projekt drogowy nalezy
uzgodni¢ z zarzadceg drogi.

4) Projekt organizacii ruchu - uzgodni¢ z zarzadeg drogi..

5) Projekt rozbidrek.

6) Projekt przytgczy (infrastruktury technicznej i ewentualnie budowy/przebudowy sieci
infrastruktury technicznej)

7) Projekt budowlany - obejmujacy projekt konstrukcji, architektury, drogowy, rozbidrki, instalacji
teletechnicznych, instalacji sanitarnych (wew. i zew.) i instalacji elektrycznych (wew. i ZEW.).

8) Wykonanie inwentaryzacii infrastruktury technicznei podziemnej instalacji wodnokanalizacyjnej
1innych urzadzen technicznych zlokalizowanych na terenie inwestycji.

9) Wrykonanie inwentaryzacii zieleni (z nasadzeniami zastepczymi) i uzyskanie decyzji na

wycinke drzew i krzewéw na etapie 2.

10) Opracowanie charakterystyki energetycznej  budynku  przez osobg  uprawniong
do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej wraz z raportem z obliczen
charakterystyki.

11) Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

12) Mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie  rodzaju i  zakresu opracowan  geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci  geodezyjnych obowigzujacych w  budownictwie
(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdziat 1 i 2).

13) Dokumentacje geotechniczng - badania geotechniczne gruntu dla celéw projektowych
1 wykonawczo - kosztorysowych posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463 ze zmianami).

14) Ekspertyze akustyczna z wytycznymi do projektowania.

15) W_zaleznoéci od potrzeb — inne ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan projektowych
objetych przedmiotem zaméwienia.

16) Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego

(w przypadku jej wymagania)
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17) Wystapienie do gestordw sieci i uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplowniczych, teletechnicznych,
energetycznych, itp. oraz na ich podstawie wykonanie i uzgodnienie z gestorami sieci
projektow przylaczy, sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych umozliwiajgcych spetnienie
przez budynek wymagan stawianych przez Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia
2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie.

18) Uzyskanie niezbednych uzgodnien projektowych (m.in. gestorami sieci, Sanepid, BHP, p.poz,
izgod tj:

a) uzgodnienie i zaakceptowanie przyjetych rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

b) uzgodnienie przez rzeczoznawce ds. BHP w zakresie projektowanych warunkéw pracy,
lub/oraz uzyskanie ewentualnych odstepstw od warunkéw technicznych w ramach
opracowania dokumentacji projektowe;.

¢) uzgodnienie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz w zakresie projektowanych
rozwigzan bezpieczenstwa pozarowego budynku i ewakuacji (uzgodnienie wszystkich
projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych, w tym rysunkéow i opiséw
zawierajgcych projekty rozwiazan i urzadzen przeciwpozarowych),

d) uzgodnienie przez rzeczoznawce w zakresie projektowanych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, w tym takze dla funkcji gastronomicznych.

e) uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym
i projektowanych zjazdow.

f) inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

g) komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym.

h) uzgodnienie dokumentacji z PKP (w razie potrzeby) uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, wykonanie operatu wodnoprawnego
(jesli bedzie wymagane), ztozenie zgloszenia rob6t niewymagajacych uzyskania pozwolenia
na budowe (jesli bedzie wymagane)

i) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, rozbiorke oraz uzyskanie od
wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robot
podlegajacych zgloszeniu wraz z przekazaniem projektu budowlanego zatwierdzonego przez
Starostwo Powiatowe w Piasecznie

4.2 Etap 2: Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséow
Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztéw oraz pelnej dokumentacji obliczen
i zestawien, obejmowac bedzie m.in.:

1) Projekt wykonawczy architektury.

2) Projekt wykonawczy konstrukcji.

3) Projekty wykonawcze branzowe (drogowa, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, itp.) jako

odrebne opracowania dla kazdej z branz

4) Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu

5) Projekt wykonawczy rozbidrek.

6) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

7) Ekspertyzy techniczne (wymienione w PFU i inne wymagane przepisami prawa niezbedne do

prawidlowej realizacji zadania)

8) Zestawienie drobnych form architektonicznych.
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9) Projekt aranzacji wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia w podziale na state i ruchome — jako

odrgbne opracowania i zestawienia.

10) Wykonanie rysunkéw zbiorczych/koordynacyjnych zawierajgcych  wszystkie instalacje
budynku.

11) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej (zawierajgcej w jednym opracowaniu)
wszystkie zebrane, wskazane i opisane rozwiazania przeciwpozarowe roznych (wszystkich)
branz zastosowane na obiekcie.

12) Zestawienia i wyniki obliczen cieplnych dla instalacji grzewczych.

13) Zestawienia i wyniki z obliczen cieplnych dla instalacji chtodniczych.

14) Zestawienia i wyniki z obliczen hydraulicznych instalacji grzewczych, wodnych, chtodniczych

15) Zestawienie i wyniki z obliczeri o$wietlenia oraz bilans mocy dla calej instalacji elektryczne;.

16) Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz aranzacji wnetrz jak rowniez
zaproponowanych  rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych ~ w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Dokumentacje nalezy wykonaé w kolorze z dodatkowym
okresleniem koloréw za pomocg oznaczen RAL lub réwnowaznych. Zamawiajacy wymaga
opracowania wszelkich detali, architektonicznych w przedmiotowym obiekcie, okreslenia
materiatéw, faktur, ksztattéw itp. w duzej szczegbtowosci.

17) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z podzialem na branze architektoniczno-
budowlang, sanitarna, elektryczng, teletechniczna, drogowa, oraz zielen - jako odrebne
opracowania dla kazdej z branz,

18) Szczegdlowe przedmiary robét z podzialem na branze architektoniczno-budowlana, sanitarna,
elektryczna, teletechniczna, drogowa, oraz zielen - jako odrebne opracowania dla kazdej z
branz,

19) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodg kalkulacji szczegdlowej z podzialem na branze
architektoniczno-budowlana, sanitarng, elektryczna, teletechnicznag, drogowa, oraz zielen - jako
odrebne opracowania dla kazdej z branz

20) Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) dla catego zadania inwestycyjnego.

21) Nalezy przedstawi¢ ZZK jako osobne opracowanie w formie tabelarycznej z podziatem
na poszczegdlne branze, zgodnie z dziatami kosztorysow inwestorskich.

22) Scenariusz pozarowy dla catego budynku

23) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzew6w.

4.3 Etap 3 — realizacja robét budowalnych na podstawie opracowanej dokumentaciji
wszystkich branz
1) Do Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie przebiegu robét tak, aby ich zakres nie zaklécil mozliwosci funkcjonowania
czgsci targowiska na ktérej nie bedg aktualnie prowadzone prace (podczas realizacji I etapu
czes¢ przewidywana na etap II pozostanie nadal uzytkowana, po oddaniu do uzytkowania I-go
etapu to wiasnie na jego teren zostanie przeniesiony handel z uprzednio zajmowanej czesci),

b) zapewnienie przebiegu robot tak, aby gwarantowat bezpieczenstwo oséb korzystajacych z
targowiska i jego otoczenia. Wygrodzenie aktualnie modernizowanej czesci stalym
nieprzeziernym ogrodzeniem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2.0 m

(ogrodzenie dla danego etapu moze by¢ demontowane po uzyskaniu dla IZe€CZowego etapu
pozwolenia na uzytkowanie)
¢) Uzvskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgéd do wykonania calego Przedmiotu

Zamoéwienia w trakcie i po zakonczeniu robét lezy po stronie Wykonawey robét.

2) Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan zawartych w SIWZ.
Wykonawca robot zobowigzany jest do:
2} Wykonania robét budowlanych z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa,

dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm
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oraz przepisow prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
zgodnie z dokumentacja techniczng.

b) Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym oraz z Uzytkownikiem (czyli
Wydziatem Utrzymania Terenéw Publicznych Gminy Piaseczno), w tym kolorystyki
zastosowanych materiatéw itp..

¢) Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym 1
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przylaczy tymczasowych zasilajacych w
niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikow
przewidzianych do realizacji robot.

d) Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadow.

e) Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie
czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

f) Zapewnienie stalej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w trakcie realizacji
robot.

g) Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

h) Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajace srodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektow.

i) Naprawienia na wlasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd.

j) Prowadzenia rob6t zgodnie z obowiazujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowigzujacymi normami technicznymi.

k) Posiadania na kazdy wbudowany material deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub
certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢
dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego).
Materiaty do wbudowania muszg by¢ przedtozone Zamawiajgcemu wraz z certyfikatami 1 po
uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materialowej) moga by¢ uzyte do montazu.

1) Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robot
uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okrggowych Izb
Inzynieréw Budownictwa.

m)Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujacych
zachowanie prawidlowego procesu technologii robot.

n) Weryfikacje poprawnosci rozwigzan w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu
istniejacego  budynku wykonana przed przystapieniem do wymaganych robét . Jesli w
wyniku weryfikacji bedg konieczne korekty rozwigzan nalezy je wykonaé po wcezesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

0) Przebudowe elementéw budowlanych i instalacji kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami

p) Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ .

q) Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych obiektow,
nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i nowo
zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie
przyjecia do zasobéw Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji
geodezyjnej.

r) Wykonania przed wprowadzaniem na budowe wykona dokumentacj¢ zdjgciowa drog
dojazdowych, terenu inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu.

s) Zgloszenia do odbioru koncowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a. Przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowiazany jest dokona¢ zapisu w Dzienniku
Budowy o zakoriczeniu robét oraz przygotowaé kompletng dokumentacje powykonawcezg
w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (skan podpisane]
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1 ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) — opatrzona oswiadczeniem Kierownika
Budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem wykonawczym.

b. Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajac zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja.

c. Poszczegblne komplety dokumentacji musza by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach
wraz z czytelnymi opisami.

d. Dla poszczegélnych etapéw realizacji zadania nalezy wykonaé dokumentacje
fotograficzng, réwniez przed przystapieniem do prac rozbiérkowych.

e. Nalezy zalgczy¢ do dokumentacji powykonawczej dokumenty gwarancyjne na wbudowane
urzadzenia.

f. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na Uzytkowanie.

S. Wymagania Zamawiajacego.

1) Dokumentacj¢ projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy tak opracowac, aby
stanowily dwa odr¢bne etapy budowy wraz z mozliwoscia uzyskania czeSciowych decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

2) Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami/dokumentami,
tj. m.in.:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r poz. 1409
z p6zn. zmian.),

b) przepisami techniczno — budowlanymi (zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa budowlanego),

c) ustawg z 20 stycznia 2004 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z p6zn. zmian.),

d) ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze
zmianami)

e) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2014 1. poz. 1446, poz.1568 ze zm.),

f) rozporzadzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

g) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych, oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 . Nr 130 poz. 1389),

h) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji,
dotyczacej  bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmian.),

i) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129 z
pézn. zmian.)

J) ustaleniami z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

k) oraz innymi przepisami i unormowaniami aktualnymi na dzieh zlozenia dokumentacji
niezbednymi do opracowania powyzszej dokumentacji oraz winna mieé $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku.

3) Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

4) Projekt budowlany nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajacym w celu przekazania
Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajacego uwagi przekazywane w
trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez
Zamawiajacego nalezy zlozy¢ projekt do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na
budowe.
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5) Na podstawie opracowanego przez Wykonawcee i zatwierdzonego przez 7amawiajgcego projektu

budowlanego, nalezy opracowac Projekt wykonawezy dla wszystkich branz, Specyﬁkacje

techniczne wykonania odbioru robot, Przedmiary Robot, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze
Zestawienie Kosztow (zwane dalej ZZK).

6) W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe - poprawki musza by¢ naniesione We wszystkich egzemplarzach dokumentacji
proj ektowej oraz musi zosta¢ zeskanowary na CD.

7) Projekty i przedmiary nalezy opracowaé Z uwzglednieniem art. 29 ust. 213 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych — rozwigzah technicznych nie mozna opisywaé W sposob, ktory
utrudniatby uczciwa konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakow towarowych, patentOw.
Wszelkie uzywanie znakOw towarowych, nazw wiasnych W opracowaniu jest zabronione.

8) Wykonawca zobowiazany jest do uzgadniania Z Uzytkownikiem i Zamawiajacym kolorystyki
wszystkich elementow W modernizowanych obiektach i NOWOPIO] ektowanych budynkach.

9) Wersja elektroniczna dokumentacji ma dok}adnie odpowiada¢ wers]l papierowej. Wersj¢

elektroniczna, jako ~ skan dokumentacji  (Z oryglnalnymi pieczqtkami urzgdowymi

i uzgodnieniami) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gming

i uzyskaniu pozwolenia na budowg W przypadku projektu budowlanego.

10) Projekty nalezy sporzadzi¢ W czytelnej technice graficznej Oraz oprawi¢ W twarda okladke
formatu A-4, W sposob uniemozliwiajacy dekompletacie projektow. Poszczegolne komplety
dokumentacji nalezy spakowaé W oddzielne opakowania zbiorcze Wraz Z czytelnymi opisami.
Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy (np-: W Jegendzie) dostosowa¢ do skali
wydruku(min. 3 mm).

11) Dokumentacja projektowa W trakcie opracowania powinna by¢
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkar, ktore beda si¢ odbywaé W siedzibie Inwestora.
Podczas spotkan Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do zastosowania W
przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych rozwiazafn. Wykonawca wspolnie z
przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwiazania do opracowania przedmiotu
zamowienia.

12) 7amawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji posteptt prac projektowych w clagu
obowiazywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych
w siedzibie 7.amawiajacego lub Uzytkownika, W ktorych niezbedny bedzie udziat proj ektantov
lub asystentow (W przypadku nieobecnosci projektanta) wszystkich branz.

13) Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnieni
i opinie (m.in. Z Sanepidem, Z zeczoznawea ppoz.. Z rzeczoznaweg ds. BHP a w razi
koniecznosci rowniez Z technologiem kuchni). Na podstawie opracowanej dokumentac
projektowej Wykonawca wykona roboty budowlane.

14) Rozwiazania architektoniczno-budowlane oraz instalacyjne powinny uwzgledniac zapis
PE-U i Koncepcji oraz wymagania okreslone w OPZ oraz obejmowac miedzy innymi niZ
wymieniony zakres:

a) Instalacje C-0- cwau, c.t., wod.-kan., kanalizacje deszCZOWa, zbiornik retencyj
1 (ewentualnie) pompownie; wody deszczowej (jesli przepisy 1€go wymagaja), wentylac
mechaniczng i Z odzyskiem ciepta,

b) Instalacje i systemy dotyczace ochrony przeciwpo'zarowej: hydrantowa Z ewentualn
zestawem hydroforowym (jesli bedzie wymagane), oddymiania (jesli bedzie wymagan
odgromowa, o$wietlenie ewakuacyjne

¢) Systemy zabezpieczen: monitoring wewngtrzny i zewnetrzny,

d) Opomiarowanie wszystkich medi6w z podzialem na poszczegélne funkcje uzytkowe obie
(montaz wodomierzy, licznikow energil elektryczne. oéwietlenia  wewnetrzn

i zewnetrznego, itp.),

uzgadniana
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e) Zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe musza zagwarantowal, ze
projektowane obiekty beda spelniaty wymagania maksymalnych czastkowych wartosci
wskaznika EP obowiazujgce od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422,

f) Proponowane rozwigzania z zakresu efektywnosci energetyczne] i wykorzystania
odnawialnych zrédel energii powinny by¢ uzgadniane w trakcie prac projektowych
1 uzyska¢ akceptacje z Referatu ds. Zarzadzania Energia Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno,

g) Oswietlenie energooszczedne w technologii LED — zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
terenu. Dobor lamp na zewnetrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarzadzania Energig
Gminy Piaseczno,

h) Projektowana Charakterystyka Energetyczna ma by¢ wykonana po konsultacjach
z Referatem do Spraw Zarzadzania Energig Gminy. Do Charakterystyki ma by¢ dotgczony
pelny (szczegétowy) raport z obliczen charakterystyki energetycznej,

1) Projektowane obiekty i teren musi byé przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne, np. rampy, toalety, parking itp.

j) Zastosowane w dokumentacji projektowej materialy 1 urzadzenia powinny spelniaé
wymagania norm i przepisow obowigzujacych w trakcie wykonywania zamowienia.
Ponadto zastosowane rozwigzania, technologie i materialy nie powinny generowaé dla
Zamawiajacego wysokich kosztoéw inwestycji i pézniejszej eksploatacji.

k) W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujaé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét, oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposéb czytelny (nie
dopuszcza si¢ opiséw recznych).

15) Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i Zamawiajacym kolorystyki
wszystkich elementéw bedacych sktadowa projektu aranzacji wnetrz.

16) Wykonawca moze zostaé zobowigzany w ramach wynagrodzenia umownego do wykonania
ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na
naradach oraz do uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, rzeczoznawcami, zarzgdcami
drog itp.

17) Wykonawca zobowiazany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu na biezaco kserokopii
wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji.

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt poznego przekazania Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi materiatéw, opinii, uzgodnies i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zamdwienia.

19) Wykonaweca:

a) w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym dofaczy oswiadczenie projektanta
0 zgodnosci projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowigcym zatgcznik do
decyzji pozwolenia na budowe zawierajacej roboty rozbiérkowe) oraz z pozostatymi
projektami branzowymi.

b) po kazdym etapie dolgczy o$wiadczenie, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja
objeta protokotem odbioru prac projektowych, powierzona do wykonania Wykonawcy jest
identyczna w wersji papierowej i elektronicznej.

¢) do kazdego etapu sporzadzi wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy iz
jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

20) Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania informacji w razie wystapienia o wszystkich
trudnosciach mogacych mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy w formie
pisemnej (e-mail: staniaszek@piaseczno.eu lub inw@piaseczno.eu)
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21) Dla uzyskania uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Wykonawca przekaze do
wervfikacii po 1 komplecie opracowanej dokumentacji W wersji papierowej i elektronicznej
(*pdf) dotyczacej:

a) etapu 1 w ciagu 4 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten obejmuje dokonanie
ewentualnych uzupelnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego i Uzytkownika na
etapie opracowania dokumentacji),

b) oraz etapu 2 W ciagu 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten obejmuje dokonanie
ewentualnych uzupehnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego i Uzytkownika na
etapie opracowania dokumentacji).

22) W ramach wynagrodzenia ofertowego nalezy przewidzie¢ koszt aktualizacji kosztorysow
inwestorskich.

23) W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe zawierajacej roboty rozbiorkowe - poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji projektowej.

24) Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamowienia oraz jego
otoczenia po wezesniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajacego, W celu
okreslenia na wlasng odpowiedzialnos¢, oceny mozliwosci wystapienia wszelkich ryzyk
majacych wptyw na koszty realizacji zamowienia, a niezbednych do przygotowania oferty.

25) Oferent jest zobowigzany do szczegélowej analizy —opisu przedmiotu zamdwienia,
udostepnionej dokumentacji, celem wyeliminowania ~ bledéw lub  przypadkow
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoéwienia,

26) Oferte nalezy opracowaé W oparciu o dostarczone dokumenty, opis przedmiotu zamoéwienia,
wizje lokalna, oraz inne elementy ktére beda miaty wptyw na oferte.

6. Uwagi branzowe:

6.1 Uwagi dotyczace branzy budowlanej:

1) Prace nalezy rozpoczaé od czesci poludniowej a zakoficzyé na poinocnej jak w projekcie.

2) Wykonczenie $cian zewnetrznych i zewnetrznych wnek okiennych, drzwiowych budynku
socjalno biurowego (z ptyt HPL), zgodnie z Projektem koncepcji str. 20.

3) Plyty HPL na elewacji cian zewnetrznych i zewnetrznych wnek okiennych, drzwiowych
zabezpieczone antygraffiti do wysokosci 3,0m.

4) Wykona¢ scenariusz pozarowy dla budynku.

5) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych glazure wykona¢ na petng  wysokos¢
pomieszczenia. Narozniki wypukte wykona¢ w postaci plytek szlifowanych.

6) Nalezy zastosowaé rozwiazania materialowe nie gorsze niz w koncepcji zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i estetycznym.

6.2 Uwagi dotyczace branzy sanitarnej:
1) Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie, instalacje wewngtrzne wod-kan:

a) wszystkie urzadzenia wentylacyjne musza spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji (UE)
NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 1. obowigzujgce W 2018 roku;

b) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chlodniczej do 12 kW muszg pracowaé na czynniku
chtodniczym R410A i speniac wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
or. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowac parametry energetyczne
nie gorsze niz w klasie SEER A+ i SCOP A+;

¢) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej powyzej 12 kW musza pracowa¢ na czynniku
chtodniczym R410A oraz spetniac wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)> nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowa¢ parametry
energetyczne nie gorsze niz: EER >3,50 1 COP >4,00;
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d) we wszystkich pomieszczeniach budynku socjalno—biurowego powinna byé utrzymywana
temp. dyzurna min. 8 st. C, a na zadanie obstugi (takze zdalnie) lub zgodnie z programatorem
tygodniowym powinna by¢ podnoszona do temperatury wewnetrznej zgodnie z WT. Jednostki
wewnetrzne 1 zewnetrzne stuzace na potrzeby systemu ogrzewania powinny byé
przewymiarowane tak aby temperatura w pomieszczeniach z temperatury dyzurnej do
temperatury obliczeniowej byla osiagnigta w okresie nie dluzszym niz 4 godziny w
warunkach zimowych obliczeniowych. W pomieszczeniu pomocniczym na pigtrze nalezy
przyja¢ do obliczen cieplnych temperature wewnetrzng +16 st. C. W pomieszczeniu
pomocniczym i magazynie ilos¢ wymian powietrza powinna wynosi¢ 0,5 wymiany na
godzine z mozliwoscig redukeji wydajnosci o 50%.

e) zaprojektowany system ogrzewania i wentylacji w budynku socjalno — biurowym musi
uwzglednia¢ 3 rézne funkcje pomieszczen tj. biurowe z komunikacjg, magazynowe
1 sanitarne. Powietrze wywiewane z pomieszczen o roznych funkcjach nie moze trafia¢ do
wspdlnego kanalu wywiewnego i nastgpnie w centralnej jednostce byé ogrzewane
1 nawiewane wspolnym kanatem do poszczeg6lnych pomieszczen.

f) zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe zwigzane z systemem ogrzewania
i wentylacji muszg zagwarantowaé, ze projektowany budynek socjalno biurowy bedzie
spelnial wymagania maksymalnych czastkowych wartosci wskaznika EP obowigzujace
od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 14.11.2017r. Dz. U. 2017 poz. 2285 przy zalozeniu, ze obiekt bedzie
uzytkowany przez 5 dni w tygodniu.

g) Wykonawca_dokona analizy co najmniej 2 rozwigzan technicznych sposobu ogrzewania
1_wentylacji budynku spelniajacych wymagania maksymalnych czastkowych wartosci
wskaznika EP obowigzujace od 1 stycznia 2021r. W analizie nalezy wzigé pod uwage koszty
inwestycyjne oraz przyszle koszty eksploatacyjne (m.in. przegladéw, wymiany filtréw i itp.,
zuzycia energii) w okresie 10lat i przy zatozeniu, ze obiekt bedzie uzytkowany przez 5 dni i 2
dni w tygodniu. I przedstawi dla zamawiajacego i Uzytkownika do akceptacji i wyboru przez
Zamawiajacego.

h) Agregat lub agregaty zew. systemu grzewczego/ chtodniczego budynku socjalno-biurowego
nalezy umiesci¢ na dachu budynku i powinien umozliwiaé prace przy temp. zew. -25 st. C.

1) kanaty wentylacyjne w pom. biurowych, socjalnych, komunikacji i klatce schodowej nalezy
obudowaé ptytami g-k.

J) kanalizacje sanitarng biegnaca w gruncie pod posadzkami przyziemia (wraz z pionowymi
odcinkami do poziomu chudziaka) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U
klasy SN8, i srednicy minimum 100mm.

k) instalacja wodna wewnetrzna powinna zosta¢ wykonana z rury o $rednicy zewnetrznej min
20mm.

1) w budynku socjalno-biurowym kanalizacja sanitarna powinna zostaé zakonczona wywiewka
kanalizacyjng ponad dachem budynku o $rednicy 100 mm i ilo$ci co najmniej 2 szt.

m)w poblizu pisuaru nalezy umiesci¢ kratke $ciekowg z wkladkg antyzapachowa i kran
czerpalnym dnl35.

n) w kazdym z pomieszczen toalety dla klientdw nalezy zamontowa¢ co najmniej po jednej
kratce Sciekowej o wymiarach ramki min. 10x10cm ze stali nierdzewnej i wkladka
antyzapachowg oraz zawor czerpalny na kluczyk nasadkowy ze zlaczka do weza,

0) Wykonawca zamiesci w dokumentacji bilans powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach
z podaniem powierzchni, kubatury, krotno$ci wymian, ilosci powietrza nawiewanego,
wywiewanego, rodzaj systemu wentylacyjnego.

p) Wykonawca zamiesci w dokumentacji wyniki obliczen cieplnych:
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> Zestawienia warstwy przegrod (material, grubos¢, wsp. przewodzenia) i obliczony wsp. :
przenikania ciepta

> Zestawienie poszczegélnych pomieszczen z podaniem nastepujacych  pozycji:
powierzchnia, kubatura, temperatura, typ wentylacji, ilosci wymiany powietrza, straty
ciepta z pomieszczenia: na przenikanie, na wentylacje oraz suma.

» Podsumowanie obliczen/Zestawienie wynikow dla budynku, wskazniki powierzchniowe
i kubaturowe, dane do charakterystyki energetyczne;j.

q) Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy zaprojektowac kanaly wentylacyjne przy
zalozeniu, ze predkos¢ w kanale nie bedzie wyzsza niz Sm/s, predkos¢ na czerpni nie wigksza
niz 2 m/s, a dla ewentualnego systemu wodnego c.o. nie wigcej niz 100Pa/m.

2) Roboty ziemne zwigzane z infrastrukturg techniczng podziemna i siecig zewnetrzna:

a) studzienki kanalizacji deszczowej o symbolach SV, SIV, SIII, SI zamiast studzienek 425mm
nalezy zaprojektowa¢ studzienki wiazowe betonowe 1200 mm z wiazami typu ciezkiego wg
PN-EN 124:2000, wlazy zeliwne z herbem Gminy Piaseczno,

b) wilazy zeliwne studzienek kanalizacji sanitarnej z herbem Gminy Piaseczno nie wentylowane.

¢) studnia wodomierzowa powinna zosta¢ zakonczona wiazem typu ,walcz” z mozliwoscig
zamkniecia na kiodke.

d) zgodnie z zalgczona czedcia graficzng PFU pod zadaszeniem znajduje sie po 10 punktéw
czerpalnych wody zimnej i kratek $ciekowych na potrzeby miejsc handlowych. Wykonawca
na etapie projektowym zaproponuje inne niz w PFU rozwigzanie techniczne, materiatowe
umozliwiajace dostawe i odbi6r $ciekow takze w okresie zimowym i przedstawi dla
zamawiajacego i Uzytkownika do akceptacji.

¢) zbiorniki retencyjne nalezy wyposazy¢ w wywiewke umozliwiajacg wyrzut powietrza
ze zbiornikéw w przypadku deszczu nawalnego i 100% wypetnienia kanatow doptywowych.

f) W przypadku kiedy dla istniejacych 2 szt. separatordw substancji ropopochodnych
maksymalny przeplyw bedzie zbyt maty w stosunku do nowego zwigkszonego obszaru zlewni
nalezy zaprojektowaé i zamontowaé¢ nowe separatory ( w cenie ryczaltowej).

g) Na etapie prac projektowych Wykonawca wykona badanie wydajnosc hydrantéw zew. na
terenie targowiska i w przypadku nie spelnienie norm dot. wydajnosei i ciemnienia wymieni
hydranty na nowe.

6.3 Uwagi dotyczace branzy elektrycznej
1) Wykona¢ projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych: oswietlenia zewnetrznego
(pod konstrukcjg zacieniajaca), os$wietlenia terenu, oswietlenia wewnetrznego ogblnego
w budynku socjalno-biurowego, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej
gniazd wtykowych i wpustow zasilajacych, instalacji zasilania urzadzen wentylacyjnych,
zasilania systeméw p.poz, instalacji odgromowej i uziemiajacej, instalacji polaczen
wyrdéwnawczych, ochrony przed przepigciami:
a) instalacje gniazd do zasilania urzadzen w pawilonach handlowych
b) przewidzie¢ oprawy ze zrédlem Swiatta LED
¢) w lazienkach, sanitariatach, kotlowni i w innych pomieszczeniach wilgotnych oprawy
z min. [P 44
d) w lazienkach, klatce schodowej oraz ciagach komunikacyjnych przewidzie¢ czujki ruchu
i obecnosci do zatgczania oswietlenia
e) zastosowaé gtéwny wylgcznik pradu przy wejsciu do budynku
f) do zabezpieczen stosowaé wylaczniki nadmiarowopradowe S301, S303 o wyliczonej wartosci
pradowej i charakterystyce zwlocznej, a wylaczniki réznicowopradowe min. 40A
g) osprzet instalacyjny stosowa¢ jako ramkowy — jedno i wielokrotny
h) jako puszki rozgatezne stosowaé puszki instalacyjne gigbokie PK 60
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i) na jednym obwodzie zabezpieczonym wylacznikiem réznicowopradowym moze byé max. 8
gniazd wtyczkowych 230V
J) w budynku i w pawilonach handlowych przewidzieé dedykowany obwod gniazd
wtyczkowych do zasilania grzejnikow elektrycznych
2) Projekty budowlany i wykonawczy, instalacji monitoringu telewizji dozorowanej (CCTV),
systemu wlamania i napadu w budynku socjalno-biurowym, instalacji radiowo-telewizyjnej
(RTV) oraz naglasniajace;j
a) Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych réwnolegle ciagéw instalacyjnych
b) Bilans mocy oraz dobér przekroje WLZ oraz ich zabezpieczen
3) Oéwietlenie.
a) W pomieszczeniach rzadko uzywanych i krétko oswietlanych nalezy stosowaé zrodia $wiatla
odporne na czeste wigczanie i charakteryzujace sie niskim kosztem energetycznym rozruchu.
b) W budynku nalezy stosowaé o$wietlenie ogo6lne i oswietlenie strefowe umozliwiajgce
oswietlanie wytacznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikéw
¢) Oswietlenie terenéw zewnetrznych wokét budynkéw nalezy stosowaé w minimalnym
stopniu, niezbednym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto nalezy przewidzieé¢
funkcje Sciemniania o$wietlenia w godzinach nocnych.
d) Oswietlenie drogi wewnetrznej targowiska od strony zachodniej nalezy zasili¢ oddzielnym
obwodem tak, aby mogto dziata¢ niezaleznie od godzin, ktérych pracuje targowisko
4) Wymagania dla opraw oswietlenia wewnetrznego:
a) Oprawa o$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do montazu w pomieszczeniach technicznych,
wilgotnych itp.
b) Konstrukcja oprawy umozliwia montaz bezposrednio do podioza lub na zawiesiach. Korpus
oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Dyfuzor opalowy

z poliweglanu o wysokiej przepuszczalnosci swiatla, zapewniajacy duza réwnomiernosé

oswietlenia i brak ol$nienia. Zrodtem $wiatla w oprawie sa moduty LED o trwatosci

eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80BS50, CRI > 80, SDCM 3.

¢) Elektroniczny uktad zasilania wbudowany w oprawe. Skuteczno$¢ $wietlna 1251m/W.

Oprawa posiada:

> stopien ochrony IP44

» Wskaznik oddawania barw Ra>80

» Zakres temperatury pracy oprawy: -0 °C do + 35 °C

» Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

» Oprawy musza posiada¢ znak CE

5) Szczegétowe wymagania dla o$wietlenia zewnetrznego:
a) Projektowane oprawy LED spetniajacymi wymagania:

» Diody LED - zywotno$¢ min L 80.000h (po uplywie 80 000 godzin $wiecenia strumieni
Swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy)

> Zywotno$é zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h

» Uklad zasilajagcy ma zabezpiecza¢ zrédlo $wiatta przed przepigciami o napieciu
co najmniej 10 kV.

» Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed
przegrzaniem.

» Korpus oprawy wykonany z wysokocis$nieniowo wiryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator (powierzchnia oprawy powinna by¢ gladka — bez
widocznych zeber radiatora)

» Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

» Skutecznos¢ $wietlna opraw, rozumiana, jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenéw/W

Strona 13z 23

g

=



» Oprawa wykonana w 11 lub I klasie ochronnosci.

> Stopien szczelnosci oprawy IP66.

» Klosz wykonany ze szkia hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK 08.

» Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagan stawianych przez UTP lub
Konserwatora Zabytkow.

» Rozsyl $wiatla — asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniajacy o$wietlenie
r6wniez chodnika, pobocza i miejsc parkingowych.

% Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.

» Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

» Wspotczynnik oddawania barw Ra min 70.

» Gwarancja na oprawy i zasilacz —min 5 lat

» Oprawy muszg posiada¢ znak CE

» Oprawa powinna posiada¢  certyfikat niezaleznej, miedzynarodowe] instytucji
certyfikujacej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne

» Oprawy powinny by¢ dobrane na podstawie projektu fotometrycznego.

> Instalacja zasilania w wykonaniu kablowym.

» Sterowanie zalaczaniem oéwietlenia zewnetrznego za pomocq zegarow astronomicznych

6) Stupy o$wietleniowe powinny speiniac wymagania:
a) Jako konstrukcje ~ wsporcze zastosowaé  stupy oéwietleniowe, ~ posadowione
na fundamentach betonowych:
» aluminiowe anodowane stozkowe bez szwdéw lub
> stalowe stozkowe bez szwOw,
b) Stupy zabezpieczone do wysokosci 350mm elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
7) Szczegbtowe wymagania dla systemu monitoringu:

a) Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie parkingu wzigto pod uwage przeznaczenie
oraz ogdlng charakterystyke obiektu.

b) Przewiduje si¢ nadzér wizyjny z cyfrowa rejestracjg obrazu w podziale na:

» Wewngtrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
— ciagi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe

» Zewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
— Elewacje zewngtrzne, okolice okien, drzwi
— Droge wjazdowa

¢) Grupe kamer nalezacych do monitoringu wewngtrznego Zlokalizowanych w  ciggach
komunikacyjnych, miejscach parkingowych, na suficie a jezeli to niemozliwe to do $ciany za
pomoca adapterow dedykowanych do danego rodzaju kamer. Kamery hemisferyczne
montowaé na suficie mozliwie jak najblizej srodka pomieszczenia.

d) Kamery monitoringu zewnetrznego umiesci¢ na stupach o$wietleniowych na wysokosci okoto
5,5 m oraz na elewacji budynku za pomocg dedykowanych uchwytow i obejm montazowych.

e) Instalacja CCTV bedzie zrealizowana W technologii IP w systemie modulowym
umozliwiajagcym dowolne w skalowanie, bazujacej na architekturze klient-serwer. System
nalezy wykona¢ tak aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji
danych, w ktorym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a W celu
komunikacji miedzy nimi wykorzystano protok6t TCP/IP.

f) Kamery musza by¢ zasilane z sieci Ethernet z przetacznikow PoE umieszczonych
w szafach przy czym kamery zewnetrzne beda zasilone z Punktow Kamerowych (PK) za
pomocg przemystowych przetacznikOw sieciowych. Kazdy z tych PK bedzie wyposazony W
konwerter $wiattowod/Ethernet + PoE, sygnal wizyjny bedzie przesylany do pomieszczenia
technicznego w obiekcie przy uzyciu $wiattowodu jednomodowego.
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Do kazdej z kamer zewnetrznych zostanie doprowadzony ziemny przewéd UTP Cat.6

w ostonie typu Arot. Przewodem tym przesylane beda dane z kamery do konwertera

1 zasilona bedzie kamera w technice PoE.

g) Kamery muszg nagrywac w trybie 25 kl/s, a wyswietlany obraz online z kamery powinien by¢
w trybie 10kl/s. Niezbednym jest zastosowanie elementéw ochrony przepieciowej dla
obwodéw transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych. Elementy te muszg zostaé¢ uzyte
dwustronnie tzn. za réwno po stronie kamery jak i po stronie switcha PoE. Dlugos¢ kabla
UTP6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczyé 100m.

h) System ma spetniaé¢ dwie podstawowe funkcje:

» monitoring terenu zewnetrznego poprzez kamery w obudowach typu Bullet, tak aby
pokaza¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty wandalizmu czy proby wilamania
lub pobicia na terenie zewnetrznym obiektu

» monitoring  kamerami  kopulkowymi i hemisferycznymi,  wandaloodpornymi,
wewnetrznymi  wejscia i wyjscia z obiektu, kawiarnie, sale gimnastyczng wraz
z trybunami oraz ciggi komunikacyjne, tak aby mieé¢ pelng kontrole oraz mozliwosé
odtworzenia ruchu osobowego do i z obiektu. System powinien takze umozliwiaé
nagrywanie, tak aby moéc odtworzy¢ ruch osobowy w przypadku aktu kradziezy, pobicia
etc.

i) Przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych typéw kamer o parametrach nie gorszych niz:

» Kamera typu ,,BULLET”, rozdzielczo$¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik CMOS
1737, APTINA), funkcja dziet/noc - filtr IR, obiektyw ze zmienna ogniskowa, =7 ~
22mm/F1.6, czutos¢ od 0.14 Ix (0 Ix z wigczonym IR), o$wietlacz IR, zasigg do 50 m, kat
swiecenia 60 st., obstuga kart SD, wejscie wyjscie alarmowe

» Kamera typu ,KOPULKA™, rozdzielczos¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik
CMOS 1/3”, APTINA), funkcja dzief/noc - filtr IR, obiektyw ze zmienna ogniskowa,
£=2,8 ~ 12 mm/F1.4, czuto$¢ od 0.11 Ix (0 Ix z wigczonym IR), o$wietlacz IR, zasigg do 15
m, kat Swiecenia 90 st.

» Kamera hemisferyczna, rozdzielczos¢ 6 MPX, funkcja dzief/noc - filtr IR, obiektyw ,,rybie
oko”, £=1.6 mm/F2.0, czutos$¢ od 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR), o$wietlacz IR, zasieg do
10 m, obstuga kart microSD

J) Miejsca do tadowania samochodéw elektrycznych:

» Przewiduje si¢ wyposazenie dwéch miejsc parkingowych w punkty do tadowania
samochodow elektrycznych. Nalezy dobraé¢ odpowiednie urzadzenia do tadowania
samochodoéw elektrycznych.

» Lokalizacja punktéow do ladowania samochodéw elektrycznych od strony terenu PKP
zgodnie z planem zagospodarowania.

6.4 Uwagi dotyczace branzy drogowej:

1) Stanowiska postojowe dla samochodéw  osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne powinny mie¢ szerokos¢ 3,6m i dtugos$é Sm,

2) Zamawiajacy rezygnuje =z zastosowania kostki brukowej betonowej prostokatne;
o wymiarach 20x10cm, grubosci 8cm i na jezdniach, placach i miejscach postojowych nalezy
zastosowac kostke typu Behaton o grubosci 8cm. Kolor kostki zgodnie z PFU. Na chodnikach
kostka typu Holland grubosci 8cm.

3) Grunt stabilizowany cementem wytworzonym w betoniarni

4) Zmianie w stosunku do PFU str. 68 ulega konstrukcja nawierzchni:

a) Drogi gtéwne beda nastepujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru antracyt - grubosci 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
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» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 (15+10)
cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubosci 25 cm*
b) Drogi manewrowe na targowisku beda nastepujace:
» kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru jasnoszarego - grubosci 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
> podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*
¢) Miejsca postojowe beda nastepujgce:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor jasnoszary** - grubosci 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
> podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubosci 25 cm*
» **) kostka na miejsca dla niepetnosprawnych pomalowana na niebiesko.
d) Miejsca postojowe (wstawki) beda nastepujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor antracyt - grubosci 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
> podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubosci 25 cm*
5) Zmianie w stosunku do PFU str. 69 ulega konstrukcja nawierzchni ciagow pieszych:
a) kostka brukowa betonowa typu Holland, kolor szary- grubosci 8 cm,
b) podsypka piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
¢) podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 10 cm
d) warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm*
6) Wymagania techniczne dla kostki brukowej betonowej typu Behaton oraz Holland

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:20065 AC2007
6. Delkdarowans wladcrwoscr uzytkowe:

Zasadnicze charakrerystyka Wiasciwoscei uzytkows Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Emisja azbestu Nie zawiera azbestu
Wytrzymalod na rozciggame Zgod (3.6 MPa)
przv roziupywaniu

Qdpornoié na poslizg / poslizeniccie Zadawalajaca
Wspdlczynnik przewodnodei cieplne 1.2 [W/imK)]
Odpormnoiéc na dzialanie ognia zewnstrznego NPD _ PN-EN 1338:2005
Trwalodé Zadawalajaca PN-EN 1338:2005 AC:2007
Reakcja na ogiel Al

Dadatkewe deklarawane wlaschvosci uzytkowe:

Odpomosé na warunk: atmosferyczne Klasa | Znakowanie e
Nasiakliwodé 5 B Nasiaklig‘céii % masy
Ubytek masy po
badaniu PN-EN 1338:2005
£ s e, zamrazania/rozmrazania | PN-EN 1338:2005
Qdpornoéé na zanrazanie/fozmrazame z 5 ;5 e
udzialem soli odladzajacych 2 o A ACI0T
S Wartod¢ érednia <10
przy czym zaden
pojedynczy wynik >1.5
Odpornos¢ na $cieranie 4 I =20 mm
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6) Wymagania techniczne dla gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla stabilizacji Rm =

2,5 MPa

a) Wytrzymato$é na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6

b) Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-2.5

¢) Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

d) Grunt stabilizowany cementem powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-96012 ,Drogi

samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
Jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Podbudowy z kruszywa tamanego
powinny spemnia¢ wymagania PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Wiasciwosci kruszywas:

sowinny spelniad wymagania ckresione w soniZszei tablicy:

Odniesienie do tablicy w

s
wisSchmosal PN-EN13242 2004

Wymagania

L3122 Zestaw sk & Wazystiie ¥akce dozwolons Tabl 1
Gc86i20
4.3.¢ Uziarmisnie wg. PN-EN 833-1 G0 Tabl. 2
Ga85
B Cooine granice | tolerancie uziarnieniz kruszywz o -
e2 ribeac na sitach sosrednich wa SHEM 3331 GF20415 it
423 Toksrancia typowego uZiamienia kruszywa droonego i GT=1< Tabl &
=y kruszvwa o ciagiym uziamieni wg PN-EN 933-1 E7:20 )
Kszta# kruszywa grubsge wg PN-EN 8332
24 & Maksymaine wartobei wakaimixa plaskossi Fls Tabl 5
ius b} Mas alns wariodo wakaZnika kemtatu Sis Tabi @

Kalegonie procentows zawariosc Ziaren © powserzohn:

43 przziruczons lud @manych oraz zizren cakowice Cooz Tabl. 7

Zaokraalonyeh w krus: i2 grabym wg PN-EN 2335
Zawartost pytow vig PNEN 9251

48 2} W kruszywie grubym | SV— Fabl 8
B V¥ Rruszywie drobnym

= 5 Odpomost na rozsraknianie wg PN-EN 10872 i =

= katzaona nie wyZsza niz Lo Tabl. ¢

53 Oopomosc na sderanie kfu;zzwa grubepe wg PN-EN MosDekiarowana Tabt 11

sS4 Sestosc wg PN-EN 10878 Cekarowana

i = = - WA

55 NasizkiwocsE wg PN EN 10878 WAzZ

€2 Siatczany $0ZoUSICIANE W KNASIE Wa PHEN 1734.1 ASus Tabi 12

8.3 Calkowita zawartoic siarki Wy EN-EN 17421 St= Taki 13
2 ~ S1E w r 3

733 Mrozocdpomose na {ra::i;f;;s:gwa 8718 wg PN-EN =10 Tabi 18

Wilasciwosci dla mieszanek:

Dazdzial
Rainial e Odniesienie do tablicy w
PN-EN Wiasciwosd Nymagania E ENddnan
13285 PN-EN13285
43¢ UzZiamizniz misszansey 0/31 5; 045 o83 Tabl &
432 Maksymainz zawarodt pyow: kalegona UF Ui Tabl. 2
432 Minimaing zawartosZ pyiw. kategoria LF iFg Tabl. 3
433 Zawandit nadziama: katesora 00 OCs JTabl &ig
441 Wymzagania wobes uziamisnia krzywe uziamisniz wg ST TeblL5is
Wymagania wobec jedsorodnoss uziamiens
442 poszczegiinych pariii - potdwnanic z deklarowang Wy tab. 4 Tabl.7
Rrzez profucsnts warodda (5)
Vymagania wobsc j2dnordncis umamiens na sitach - ol

442 kcr«m&ny«:é —*32nics W przesiewach Wg. 1.5 e

45 WiraZinoic ra midz; vf@kgésik piashowy 8. ¢ 15 A

naimnie
Odpomost na sozdrabnianie LAz -
Odpomose ne Sctisranie dedarcwanz -
Mrozoodpomosd F4
Warot CER po zagsszereniu do wekaznie
Zaggszezenia le=1.01 moczeniu w woszi= 985, oo 280
namnisi
Zawzrtose wody w misszance zzgesczens), % (mim) s0.400
wilgoinoici ootymaine] wy metody Proctora B
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Wiasciwosci dla uziarnienia

Ckredlone wg PN-EN 933-1, spelniajace wymagania przedstawione na ponizszych rysunkach. Jako wymagane ohowiazuja
tylko wymienione wartosci liczbowe na rysurkach.
Krzywa uziamienia deklarowana przes producenta mieszanek powinnz nie tylko miescié sie w podanych krzywych

uzizmienia {linie przerywane] ale powinna spelnia¢ wymagania cigglosci uziamienia zgodne z poniZsza iabela:

Viszzs Winimaing | maksymalnz zawatods fraks W Tiszameach hznice prreciewdw w % {mim pezez sito {mim]
N ﬁ_”f 12 24 258 418 58112 816 112224 B35
e min. max. min. M3k . max min. max min. max min. K. min. max. min. max.
G315 4 5 7 20 - - 16 25 - - 0 25 - - -
Q4% 4 15 - - 7 20 - - 0 25 - - 12 35 - -
063 - - 4 15 - - 7 % - - 19 25 - - 10 25
100 T o
P4 oD
ec - 10
s’ 4
80 7 s s = 20
€ KX s
s 70 5 - 7, 3¢
- 4 *
% 60 83 —t ol 7 40
B so s AL s &
A7 4 . ° o B =
8 4o -~ LA P 60
= T A A
30 — = 74 70
/“ 3 “ae 284 ™
20 - - - 8O
10 80
] 100

-l spv
“Micszanka niezwigzana 0/31, $ do warstw podbudowy zasadniczej

Uwaga:
1) Mapy dostepne W skladnicy geodezyjnej nie s3 tozsame z zaprojektowana

i wykonang ul. Zytnig — réznica dotyczy m.in. wjazdow na targowisko, samej ulicy Zytniej i
parkingéw wzdhuz ul. Zytniej. Wykonawca bedzie musial zweryfikowac rzedne istniejacego
terenu inwestycji, terenéw przylegajacych oraz zrealizowanej ul. Zytniej.

2) Nalezy zagescic siatke rzednych terenu do max. 25m.

3) Dokumentacja projektowa ul. Zytniej stanowi zatacznik do OPZ.

4) Dodatkowo wszelkie informacje mozna uzyska¢ od Wydziatu Infrastruktury i Transportu
Publicznego Gminy  Piaseczno, gdzie sprawe prowadzi p. Marek Lawrecki
tel. /22/ 70 17 696.

6.5 Uwagi ogdlne:

a) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego na etapie przetargu
oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przykladowe, a wyceni¢
i zastosowaé nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub rownowaznych.

¢) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢ W trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie
realizacji inwestycji na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

d) Na 14 dni przed przystapieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzajace ich
zgodno$¢ z projektami 1 specyfikacjami technicznymi oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego na
Karcie Materiatowej, ktorej wzor jest zalacznikiem do OPZ.

¢) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajacego.

Strona 18z 23



f) Odpady stanowig wtasnos¢ Wykonawcey i zostang zutylizowane na jego koszt.

g Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnier do wykonania catego Przedmiotu Umowy lezy po
stronie Wykonawcy robét.

h) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

i) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy O prace, w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych (w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy) nastepujgce czynnosci:

- prace og6lnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 4 osoby

- prace drogowe - pracownicy fizyczni min. 4 osoby

- prace z branzy sanitarnej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

- prace z branzy elektrycznej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

J) Zamawiajagcy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy
(tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajace identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

k) Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego

I) Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzié szkolenie uprawnionych pracownikéw
Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

7. Oferta powinna zawieraé:

1) Ceng ryczattows netto i brutto obejmuj gcg wykonanie catosci zamdéwienia wraz ze
wszystkimi kosztami.

2) Wykaz oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia, posiadajacych uprawnienia
bez ograniczen w zakresie: architektonicznym, budowlano-konstrukcyjnym, sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, sieci,
inst. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz teletechnicznych, sporzadzania
swiadectw charakterystyki energetycznej (zgodnie z centralnym rejestrem charakterystyki
energetycznej prowadzonym przez wlasciwego ministra) oraz architektem zielni.

3) Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (Wypis z rejestru dziatalnosci gospodarczej, adres
zamieszkania, PESEL lub KRS oraz NIP, REGON,).

4) Liste 0s6b uprawnionych do podpisania oferty i umowy wraz z pelnomocnictwem
do reprezentowania (jesli jest wymagane).

7.1 Oferta ryczaltowa na calo§é zaméwienia powinna uwzgledniaé¢ m.in.:

1) koszt zakupu mapy zasadniczej i do celéw projektowych,

2) koszt wykonania dodatkowych pomiaréw wysokosciowych terenu istniejacego (terenu
inwestycji i terendw przylegtych tj. wjazd na teren targowiska) przed rozpoczeciem projektu.

3) koszt wykonania badan geotechnicznych i innych niezbednych do prawidlowej realizacji
zadania,

4) koszt uzyskania koszt uzyskania Wypisu i Wyrysy z rejestru gruntu oraz miejscowego planu
zagospodarowania terenu, uzyskania niezbednych uzgodnien, pozwolen, zg6d, decyzji, opinii,
ekspertyz, odstepstw, itp.

5) koszt wydrukowania, przekazania i uzgodnienia z gestorami sieci, zarzadca drogi egz.
dokumentacji projektowe;j itp.,

6) koszt wydrukowania, przekazania do weryfikacji Zamawiajacemu 1 komplet opracowane;j
dokumentacji w wersji papierowej dot. etapu 1 w ciggu 4 miesigcy od dnia zawarcia Umowy
(termin ten obejmuje dokonanie ewentualnych uzupehien i poprawek zgtoszonych przez
Zamawiajacego i Uzytkownika na etapie opracowania dokumentacji) oraz etapu 2 w ciagu 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten obejmuje dokonanie ewentualnych uzupelnies
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i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego i Uzytkownika na etapie opracowania
dokumentacji),

7) koszt wydrukowania i przekazania kompletnej dokumentacji w terminie umownym,

8) koszty wszystkich podatkow, koszty ubezpieczen, transportu i inne obcigzenia, ktore

Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa,

9) koszt wykonania inwentaryzacji infrastruktury podziemnej,

10) koszt innych prac niz wskazanych powyzej, ktore moga mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji.

11) Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenia wody 1
innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

12) Koszt oplat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpadéw oraz koszt utylizacji
odpaddow.

13) Koszt opracowania projektu organizacji robot i zwiazane z nim:

a) Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robdt na czesciowo uzytkowanym
terenie — nalezy tak zaplanowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikami roboty
aby prace budowlane nie utrudnialy handlu.

b) Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robét z uwzglednieniem Kosztow
etapowego wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym z blachy trapezowej
ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m w celu uniemozliwienia przedostania sie 0séb
postronnych na teren budowy.

¢) Koszt zapewnienia ciaglosci dostawy mediow w trakcie wykonywania prac.

d) Koszty skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejacych remontowanego obiektu
i obiektow przylegtych, a nie podlegajacych demontazowi lub wymianie w ramach
przedmiotu umowy.

e) Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdow i dojs¢ do istniejacego obiektu.

f) Koszty zwiazane z zabezpieczeniem istniejacych drzew i krzewow - orzecha rosnacego
na dzialce sasiedniej.

g) Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerow, sanitariatow itp.

h) Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bgdzie to potrzebne).

i) Uzyskania na wiasny koszt zezwolefi na dojazd cigzkim sprzgtem.

j) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewngtrznych instalacji istniejgcych jak
i nowo zamontowanych przez Wykonawcg. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjne;.

14)Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

15) Mozliwo$é wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

16)Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zam6wienia, na okres zgodny z oferta

poczawszy od daty protokélarnego koncowego odbioru robét nie zawierajacego wad o

ktérych mowa w Umowie w § 13 ust.4_wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

i dostarczeniem §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

17)Koszty _odbioréw _specjalistycznych niezbednych do realizacji__Umowy oraz
przygotowanie dokumentacji_niezbednej do uzyskania wszelkich niezbednych
dokumentéw pozwalajacych na uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku po
zakonczeniu robot.

Strona 20z 23




18)Koszt wykonania wstepnego i szczegélowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce, sprawy zwiazane z harmonogramem
zostaly opisane w pkt. 7.2 OPZ,

19)Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna na
zastosowane wyroby w ramach zamowienia.

20)Koszt opracowania planu BIOZ.

21)Koszty wykopéw oraz wymiany gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntow
niebudowlanych, odwodnienia wykopéw w trakcie prowadzenia prac.

22)Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koncowego odbioru
robot, likwidacji zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzgtaniem po
budowie.

23)Koszt statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji prac
az do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

24)Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach w wersji papierowej
wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz z zalaczonymi certyfikatami zgodnosci z polska
normg lub aprobaty techniczng na zastosowane wyroby, oraz skanu opisanej dokumentacji
powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.

25)Wykonawca poniesie koszty zwigzane z sporzadzeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Referat Zarzadzania Energig
Gminy Piaseczno.

26)Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §11 Umowy
(OC dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).

27)Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

28) Koszty wykonania prac naprawczych.

29)Koszt zakupu mapy do celéw projektowych. Wykonawca przed zaméwieniem mapy do
celow projektowych powinien skonsultowaé z Zamawiajacym i Wydziatlem Geodezji
Starostwa Powiatowego w Piasecznie czy zmiany w podziale dzialek zwigzane z budowg
ul. Zytniej (na podstawie ustawy ZRID i Decyzjg nr 24/2017 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej) zostaly wprowadzone do zasobu geodezyjnego.

30)Koszt wycinki drzew i nasadzen zastepczych

7.2 Harmonogram:

a) Opracowany wstgpny harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy nalezy dostarczyé
Zamawiajagcemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.

b) Przed  wprowadzeniem Wykonawcy na  budowe Wykonawca  dostarczy
uszczegélowienie wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego w
postaci szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego. Opracowany
szczegblowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowego musi uwzgledniaé
wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem targowiska tak, aby przy
prowadzeniu rob6t uwzgledni¢ etapowanie prac i ciggte funkcjonowanie targowiska.
Szczegbtowy harmonogram jest doprecyzowaniem wstepnego harmonogramu z
ewentualnym rozbiciem etapéw rob6t na poszczegélne podetapy pozwalajacym na
plynng realizacj¢ oraz umozliwiajace odpowiednie fakturowanie.

c) Harmonogram przed zlozeniem musi zostaé uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownika, Gmina =zastrzega sobie prawo do zmian
w harmonogramie. W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo -
terminowego w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwogé podziatu
ceny danego elementu ryczattowego. Podziat ten musi uzyskaé zgode Zamawiajacego.

d) Na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej Wykonawca opracuje
przedmiary i Kkosztorysy szczegélowe. Sumaryczna kwota kosztorysow musi
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odpowiadaé kwocie ryczaltowej z oferty Wykonawcy i by¢ zgodna z kwotami ze
wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.

8. Termin realizaciji, finansowanie — zgodnie z zapisami umownymi

9. Dokumenty odbiorowe — zgodnie z zapisami umownymi
9.1 Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji (etap 1 i etap 2)

a) Wykonawca przekaze protokotem (Protokét odbioru Przedmiotu Umowy ostateczny -
zgodnie ze wzorem stanowiacym zal. nr K do Umowy) dokumentacje w terminie, 0 ktérym
mowa w §3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i pkt. 2 lit. b) Umowy.

b) przekazanie dokumentacji w terminie. o ktérym mowa w mowa §3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i pkt. 2
lit. b) Umowy nie moze by¢ podstawa do wystawienia faktury VAT,

¢) Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od ostatecznego przekazania Przedmiotu Umowy
zweryfikuje dokumentacje,

d) jezeli zgloszone przez Zamawiajacego uwagi, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zostang
wprowadzone przez Wykonawce W ostatecznej wersji dokumentacji, wowczas Zamawiajacy
powiadomi pisemnie (np.: e-mail-em badz fax-em) lub telefonicznie Wykonawcg, ze
Przedmiot Umowy zostal odebrany i zostanie podpisany Protoko6t ostatecznego odbioru
Przedmiotu Umowy (zgodnie ze wzorem stanowiacym zal. nr K do Umowy). Dopiero po
otrzymaniu w/w potwierdzenia od Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi fakture VAT za
wykonane prace.

e) w przypadku braku uwzglednienia ww. uwag, lub uwzglednienia tylko ich czescl,
Zamawiajacy powiadomi o tym Wykonaweg, jednoczesnie informujac, ze dokumentacja nie
sostala odebrana i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary za zwloke w
wykonaniu Przedmiotu Umowy (zgodnie z §17 ust. 1, pkt. 11 Umowy) do dnia faktycznego
przekazania kompletnej i poprawionej dokumentacji,

f) przekazana poprawiona dokumentacja przez Wykonawcg zostanie ponownie zweryfikowana
przez Zamawiajacego i jesli wszystkie uwagi zostang uwzglednione W dokumentacji,
wowezas sporzadzony zostanie protokét z datg ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
(zgodnie z ppkt. d) - skutkujacy zaprzestaniem naliczania kar za zwloke w wykonaniu
Przedmiotu Umowy.

10. Krvteria wyboru oferty - zgodnie Zz wnioskiem o przeprowadzenie postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci powyzej 30 000 Euro.

11. Hierarchia waznosci dokumentaciji

1) Umowa

2) SIWZ + Opis przedmiotu zaméwienia Zalgcznik ,,A”

3) ,,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2018” opracowanj przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,

4) ,,JKoncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2017” opracowanj przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulcezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa.
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12. Miejsce i sposob uzyskania dodatkowych informacji

UMIG Piaseczno ul. Kosciuszki 5:

1) koordynator projektu - Pani Agnieszka Staniaszek — tel. (22) 70 17 668 — pok.79,

2) inspektor nadzoru robdét budowlanych - Pan Leszek Trzmiel- tel. (22) 70 17 645 —pok. 83,

3) inspektor nadzoru robdt sanitarnych - Pan Tomasz Kosieradzki — tel. (22) 70 17 669- pok.81,

4) inspektor nadzoru robét elektrycznych - Pan Piotr Sobezynski — tel. (22) 70 17 671- pok.82,

5) inspektor nadzoru branza drogowa — Pan Marek Lawrecki — tel. (22) 70 17 696 — pok. 93

6) inspektor nadzoru terendéw zielonych w Wydziale Utrzymania i Terenéw Publicznych
- Pani Patrycja Zych, tel. (22) 70 17 679- pok. 90,

7) naczelnik Wydzialu Urbanistyki i Architektury-Pani Anna Pakulinska—Attia - tel. (22) 70-17-
555- pok. 48

8) kierownik Referatu ds. Zarzadzania Energig- Pani Hanna Magdziarz - tel. (22) 70- 17- 660 -
pokoj 85.

13. Zalaczniki

Zal. nr 1 - ,,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2018” opracowany przez PROINWEST - Biuro
Projektéw 1 Obstugi Inwestycji w Warszawy

Zal. nr 2 - ,Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2017” opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji z Warszawy

Zal. nr 3 - Dokumentacja na ptycie CD - Projekt budowlany i wykonawczy — budowy
ul. Zytniej w Piasecznie - opracowana przez ARKAS-PROJEKT z Olsztyna
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