

Piaseczno, dnia 27.02.2019r

RZP.271.20.2019.BN.342

Według rozdzielnika

Dotyczy: „opracowaniu dokumentacji projektowej dla II etapów zadań inwestycyjnych:

Etap I - Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do

ul. Leśnej w Jazgarzewie – Poprawa infrastruktury;

Etap II - Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu – Poprawa infrastruktury”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w zakresie termin dotyczącego opracowania koncepcji drogowej i odwodnienia, aktualizacji mapy, badań geotechnicznych dla Etapu I i II zadania o którym mowa w:

- §2 ust. 2 pkt. 2.1 ppkt. 2.1.1 oraz pkt. 2.2 ppkt. 2.2.1 umowy;
- dziale VIII rozdział I pkt. 1 oraz rozdział II pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia i część IV etap I pkt 1 i etap II pkt 1 SIWZ z 29.03.2019r. na **24.05.2019r.**

Dokonane zmiany oraz wyjaśnienia treści SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z up. Przewodniczącego
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

- 1.RZP a/a
- 2.Adresaci
- 3.Strona internetowa

URZĄD MIASTA I GMINY
05-500 PIASECZNO, ul. Kościuszki 5
OGŁOSZENIE nr 540037749-N-2019 z dnia 27-02-2019 r.

REFERAT
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RZP 271.20.2019.BN⁽²⁾ 341

Piaseczno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 517959

Data: 25/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 15891289000000, ul. ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji : Etap I: 1.

Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – 29.03.2019. 2. Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 30.09.2019 3. Map z projektem podziału – 30.09.2019 4. Uzyskanie decyzji ZRID – 20.12.2019 5. Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy Etap II: 1. Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – 29.03.2019. 2. Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 30.09.2019 3. Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę – 20.12.2019 4. Pełnienie nadzoru

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Andrzej Boćkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

27.02.2019, 12:03

autorskiego – w trakcie realizacji budowy

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji : Etap I: 1. Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – 24.05.2019r. 2. Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 30.09.2019 3. Map z projektem podziału – 30.09.2019 4. Uzyskanie decyzji ZRID – 20.12.2019 5. Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy Etap II: 1. Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – 24.05.2019r. 2. Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 30.09.2019 3. Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę – 20.12.2019 4. Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy

Z up. Pełnomocnika
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

INSPEKTOR
mgr Beata Nowak