ZALACZNIK ,,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych
na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe z podzialem na etapy oraz
wykonanie robét budowlanych, zgodnie z opracowang dokumentacja projektows wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu (dla czeSciowego i koncowego etapu
realizacji) w imieniu Zamawiajacego - w ramach zadania inwestycyjnego n.
wZagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie -
dokumentacja projektowa + budowa”.

2. Informacje ogélne i cel zaméwienia.
Zagospodarowanie terenu targowiska ma uwzgledni¢ kompleksowsg przebudowsg obecnie
uzytkowanego terenu, w celu realizacji zalozen koncepcyjno-projektowych. Oznacza
to m.in. wymiane calej nawierzchni, wyburzenie istniejacych budynkow. Ponadto demontaz
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wiaczeniem do kanatu Peretki i wykonanie nowej
sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby powierzchni utwardzonej targowiska, i wigczenie do
kanalizacji deszczowej ul. Zytniej. Z uwagi na nachylenie terenu w kierunku cieku wodnego sie¢
jest podzielona na dwa niezalezne ciagi w skiad ktérego wchodzg m.in. wpusty uliczne,
studzienki kanalizacyjne wlazowe i nie wlazowe, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne,
regulatory wyplywu i ewentualnie pompownie jezeli nie bedzie mozliwosci technicznych
grawitacyjnego odwodnienia zbiornikdéw retencyjnych do kanalizacji deszczowej w ul. Zytniej.
Cala sie¢ kanalizacyjna sanitarna jest do demontazu i wykonania od nowa wraz z przykanalikiem
do ul. Jana PawlalIl. Sie¢ wodociggowa podlegaé bedzie drobnym zmianom z uwagi na
konieczne demontaze i nowsg przestrzen publiczna.
Gléownym zamierzeniem przebudowy targowiska jest stworzenie estetycznej przestrzeni
publicznej o czystym i funkcjonalnym uktadzie. Zaprojektowane w koncepcji targowisko
zapewni zar6wno warunki do handlu jak i do organizacji wydarzen okolicznos$ciowych, imprez
masowych, festynéw badz wystaw. Po wschodniej stronie ul. Zytniej (w miejscu wlaczenia sie w
ulice ,,Traktu nad Peretka™) przewidziany jest teren rekreacyjny w postaci zielonego skweru.
Caly teren ma by¢ oswietlony oszczgdnym w eksploatacji o$wietleniem typu LED.
Na terenie przewidziano zaprojektowanie 254 stanowisk handlowych (jest to liczba mniejsza niz
obecnie, wynikajaca posrednio z mozliwosci — zmniejszenie powierzchni samego targowiska
spowodowane budowa ul. Zytniej, potrzeb handlowych oraz wymogéw projektowych). Parkingi
dla klientow réwniez znajdowaé si¢ beda na samym targowisku: 95 miejsc postojowych
o wymiarach 2,5x5m, 6 miejsc postojowych dla 0séb niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
Zagospodarowanie musi uwzglednia¢ zapewnienie miejsc dla rowerzystéw ktérych na catym
terenie bedzie 32.
W miejscach rekreacyjnych zostang dokonane nasadzenia drzew, pojawig sie chodniki, $ciezki
rowerowe, tawki 1 Smietniki.
Niniejszy Przedmiot Zamoéwienia nie obejmuje wykonania czeSci zakresu robét opisanych
w koncepcji polegajacych na wyburzeniu budynkéw magazynowych C1, C, E gdyz ta czesé
inwestycji zostala zrealizowana przez Gming¢ podczas wykonywania nowego odcinka ul.
Zytniej.
W__ramach niniejszego Przedmiotu Zamodwienia _Gmina _Piaseczno _rezvgnuje
z zaprojektowania i wykonania:
1. (zadaszenia targowiska) konstrukeji zacieniajgcej nad stanowiskami handlowymi,
2. dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego.

Natomiast Wykonawca musi zaprojektowaé¢ i wykonaé planowane w PFU przylacza

tj. wod., kan., deszcz., energ.




Zamawiajacy zmienia lokalizacje 10 szt. przvlaczy wod. — kan., energetycznego oraz dodaje
dodatkowe 6 szt. skrzynek z zestawem gniazd od ul. Zvtniej (zgodnie rvsunkiem roboczvm
zal. nr 4 do OPZ).

Na targowisku nalezy zaprojektowaé i wvkonaé doladowanie samochodow z napedem

elektrycznym.

3. Zakres rzeczowy i mervtoryczny

3.1 Przedmiot zaméwienia nalezy opracowaé w oparciu o wizje lokalng, posiadang wiedzg i
doswiadczenie, zapisy Oplsu Przedmiotu Zamoéwienia (Zatgcznik ,,A”) oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa, normami, rozporzadzeniami na dzien przekazania
dokumentacji Zamavnamcemu winien posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia,
uzgodnienia z rzeczoznawcami, niezbedne decyzje i opinie do prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy. Ponadto musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

3.2 Zamawiajacy udostepnia posiadana dokumentacje i dokumenty (stanowigce zatacznik do
niniejszego OPZ), ktére sa jedynie materialem pomocniczym przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. Elementy w nim zawarte s3 jedynie punktem wyjscia, ktére nalezy
doprecyzowaé aby opracowaé prawidlowo przedmiot umowy.

3.3 Gmina Piaseczno zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji badz zmiany czesci zakresu robot
i rozwiazan projektowo wykonawczych opisanych w powyzszych dokumentach.

3.4 Wykonawca zobowiazany jest m.in do opracowania kompletnego Projektu Budowlanego,
Wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego
uwzgledniajgcego etapowa realizacjg inwestycji.

3.5 Wykonawca dodatkowo na dziatkach ewid. nr 4/1 i 3/10 ob. 0014 zaprojektuje. uzgodni z
Zarzadca Drogi i wykona miejsca postojowe z kostki brukowej oraz zielen.

3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowg - oba
dokumenty musza uwzgledniaé etapowa realizacje inwestycji, wg zataczonego do PFU
zatacznika Z1 - rys. nr 01.01 PFU ,,Koncepcja zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
etapowania’:

1) ,, I Etap” — wykonanie niezbednych rozbiorek, wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, odwodnienie terenu wraz z wiaczeniem odwodnienia do ulicy Zytniej
i zagospodarowaniem terenu czesci poludniowej targowiska (45,15% powierzchni
inwestycji - 9.246,12 m2), obszar opracowania C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-
L5-L6 zgodnie z rys. nr 01.01 PFU + dz. 4/1 1 3/10.

2) ., II Etap” — wykonanie niezbednych rozbiérek, wykonanie zagospodarowania terenu
czesel pélnocnej targowiska i wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
odwodnienie terenu, wraz z wiaczeniem odwodnienia do kanalizacji deszczowe;j
wykonanej w ramach I etapu (54,85% powierzchni inwestycji - 11.230,44 m2), obszar
opracowania A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz M-N-O-P zgodnie z rys. nr 01.01 PFU.

3.7 Wykonanie wszystkich robét budowlanych na podstawie opracowanie dokumentacji.

3.8 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w pierwszej kolejnosci dla I Etapu, a nastgpnie dla II
Etapu.

4. Prace projektowe, zakres rzeczowy i wymagane dokumenty:

4.1 Czes¢ 1 — projektowa: Opracowanie projektu budowlanego wraz z
zagospodarowaniem terenu, stanowiacego podstawe do uzyskania koniecznych uzgodnien,
opinii i decyzji, w tym decyzji zezwalajacych na wykonanie rob6t budowlanych, ktory w
swym elemencie sktadowym bedzie zawieral m.in.:

1) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy m.in. uksztaltowanie terenu, szczegétowe

rozwiazania ukladu komunikacyjnego, nawierzchnie, elementy matej architektury, zbiorczy
rysunek przylaczy i instalacji zewnetrznych, ogrodzenie, o$wietlenie, teren do handlu (w tym
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handel z samochodéw..) itp. Przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednié¢ m.in. projekt
zieleni (nasadzen) i projekt drobnych form architektonicznych.

2) Projekt zieleni - wykonanie projektu  nasadzen kompensacyjnych w ramach wycinki

(jesli bedzie wymagane wykonaé aktualizacje inwentaryzacji drzewostanu ujeta w PF-U) do
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinkg drzew i krzewéw. Projekt zieleni
(nasadzen) winien byé uzgodniony z Wydziatem Utrzymania Terendw Publicznych Gminy
Piaseczno.
Uwagi: nalezy rozwazyé mozliwosé posadzenia drzew dajgcych cier na placu handlowym
W projekcie zagospodarowania terenu przeanalizowa¢ mozliwosé zagospodarowania wody
opadowej do podlewania Istniejgcej i projektowanej zieleni - zwigkszy¢é malq retencje w
ferenach zieleni. Dobdr gatunkowy projektowanej roslinnosci dostosowaé do warunkéw
lerenowych i dobraé rosimy odporne, nie wymagajqce nadmiernej pielggnacii.

3) Projekt drogowy, obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z komunikacjg pieszg, kolowa,
miejscami parkingowymi, wjazdéw, zjazdéw, podjazdem dla karetki, droga pozarowa,
miejscami dla oséb niepetnosprawnych, zielenig i malg architektura, miejscami do handlu,
dojazd i obstuge komunikacyjna, przy projektowaniu zjazdéw z parkingu i terenu targowiska
na ul. Zytnia nalezy uwzgledni¢ rzedne terenu z nowo zrealizowanej inwestycji ul. Zytniej.
Projekt drogowy nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

4) Projekt organizaciji ruchu - uzgodni¢ z zarzadeg drogi..

5) Projekt rozbiérek.

6) Projekt przytaczy (infrastruktury technicznej i ewentualnie budowy/przebudowy sieci
infrastruktury technicznej)

7) Projekt budowlany - obejmujacy projekt konstrukeji, architektury, drogowy, rozbiérki,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

8) Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury technicznej podziemne;j instalacji
wodnokanalizacyjnej i innych urzadzen technicznych zlokalizowanych na terenie inwestycji.

9) Wykonanie inwentaryzacii zieleni (z nasadzeniami zastepczymi) i uzyskanie decyzji na
wycinke drzew i krzewéw w czesci 2 - projektowe;.

10) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11) Mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdziat 1 i 2).

12) Opinig geotechniczng oraz dokumentacje badan podloza gruntowego.

13) W zaleznosei od potrzeb — inne ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidiowego wykonania opracowan projektowych
objetych przedmiotem zamédwienia.

14) Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
(w przypadku jej wymagania)

15) Wystapienie do gestordéw sieci i uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplowniczych, teletechnicznych,
energetycznych oraz na ich podstawie wykonanie i uzgodnienie z gestorami sieci projektow
przylaczy, sieci itp.

16) Uzyskanie niezbednych uzgodnieni projektowych (m.in. gestorami sieci, Sanepid, p.poz,
1 niezbednych zg6d) tj:

a) uzgodnienie i zaakceptowanie przyjetych rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

b) uzgodnienie przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen p.poz w zakresie projektowanych
rozwigzan bezpieczenstwa pozarowego (uzgodnienie wszystkich projektéw budowlanych
oraz projektéw wykonawczych, w tym rysunkow i opiséw zawierajacych projekty
rozwigzan i urzadzen przeciwpozarowych),

¢) uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym
i projektowanych zjazdow.
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d) inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

e) komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym.

f) uzgodnienie dokumentacji z PKP (W razie potrzeby) uzyskanie decyzji 0
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, wykonanie
operatu  wodnoprawnego (jesli bedzie wymagane), ztozenie zgloszenia  robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane).

17) Uzyskanie prawomocne; decyzji pozwolenia na budowe, rozbiérke oraz uzyskanie od
wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robot
podlegajacych zgloszeniu wraz z przekazaniem projektu budowlanego zatwierdzonego
przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

4.2 Czesé 2 — projektowa: Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t, Przedmiardéw Robét,
Kosztorysow Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztow oraz pelnej
dokumentacji obliczen i zestawien, obejmowa¢ bedzie m.in.:

1) Projekt wykonawczy architektury.

2) Projekt wykonawczy konstrukeji.

3) Projekty wykonawcze branzowe (drogowa, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, itp.) jako

odrebne opracowania dla kazdej z branz

4) Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu

5) Projekt wykonawcezy rozbiorek.

6) Ekspertyzy techniczne (wymienione w PFU i inne wymagane przepisami prawa niezbedne do
prawidlowe] realizacji zadania)

7) Zestawienie drobnych form architektonicznych.

8) Projekt wykonawczy aranzacji (DFA - drobnych form architektonicznych) wraz z
zestawieniem wyposazenia, kolorystyki zaproponowanych rozwigzan funkcjonalnych
i estetycznych w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem (Wydziat Utrzymania
Terenéw Publicznych Gm. Piaseczno). Dokumentacje nalezy wykona¢ w kolorze z
dodatkowym z okreSleniem koloréw za pomocg oOznaczen RAL lub réwnowaznych.
Zamawiajacy wymaga opracowania wszelkich detali, architektonicznych w przedmiotowym
obiekcie, okreslenia materialow, faktur, ksztattow itp. w duzej szczegbtowoscei.

9) Wykonanie dokumentacji projektowe;j obejmujacej (zawierajacej W jednym opracowaniu)
wszystkie zebrane, wskazane i opisane rozwigzania przeciwpozarowe roznych (wszystkich)
branz zastosowane na obiekcie.

10) Zestawienie 1 wyniki z obliczen oéwietlenia oraz bilans mocy dla catej instalacji

elektryczne;.

11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot z podzialem na branze
architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogows, oraz zielen -
jako odrebne opracowania dla kazdej z branz,

12) Szczegdlowe przedmiary robot z podzialem na branze architektoniczno-budowlana,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa, oraz zielen - jako odrebne opracowania dla
kazdej z branz,

13) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegotowej z podzialem na branz¢
architektoniczno-budowlana, sanitarng, elektryczna, teletechniczna, drogowa, oraz zielen -
jako odrebne opracowania dla kazdej z branz

14) Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) dla calego zadania inwestycyjnego.

15) Nalezy przedstawi¢ ZZK jako osobne opracowanie w formie tabelarycznej z podziatem
na poszczegdlne branze, zgodnie z dziatami kosztorysow inwestorskich.

16) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow.
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4.3 Cze$¢ 3 - realizacyjna: Realizacja robét budowalnych na podstawie opracowanej
dokumentacji wszystkich branz wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie I i II
Etapu;

1) Do Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie przebiegu robodt tak, aby ich zakres nie zaktdcit mozliwosci funkcjonowania
czeSci targowiska na ktérej nie beda aktualnie prowadzone prace (podczas realizacji I
etapu czes¢ przewidywana na etap II pozostanie nadal uzytkowana, po oddaniu do
uzytkowania I-go etapu to wiasnie na jego teren zostanie przeniesiony handel z uprzednio
zajmowanej czesci),

b) zapewnienie przebiegu robot tak, aby gwarantowat bezpieczefistwo 0séb korzystajacych z
targowiska i jego otoczenia. Wygrodzenie aktualnie modernizowanej czesci statym
nieprzeziernym ogrodzeniem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m
(ogrodzenie dla danego etapu moze by¢ demontowane po uzyskaniu dla rzeczowego etapu
pozwolenia na uzytkowanie)

c¢) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgéd do wykonania calego Przedmiotu
Zamowienia w trakcie i po zakonczeniu robét lezy po stronie Wykonawey robét.

d) Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan zawartych w SIWZ.

2) Wykonawca robot zobowigzany jest do:

a) Wykonania rob6t budowlanych z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczefistwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

b) Dokonania wszelkich niezbednych uzgodniefi z Zamawiajacym oraz z Uzytkownikiem
(czyli Wydziatlem Utrzymania Terenéw Publicznych Gminy Piaseczno), w tym kolorystyki
zastosowanych materiatow itp..

¢) Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytaczy tymczasowych zasilajacych
w niezbgdne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilo$ci pracownikéw
przewidzianych do realizacji robot.

d) Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.

e) Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie
czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

f) Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w trakcie realizacii
robot.

g) Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetéw.

h) Zminimalizowania uciazliwego wptywu prowadzonych robét na otaczajace $rodowisko
1 uzytkownikow okolicznych obiektéw.

1) Naprawienia na whasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd.

j) Prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

k) Posiadania na kazdy wbudowany material deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub
certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢
dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogéw obowiazujacego Prawa Budowlanego).
Materiaty do wbudowania musza by¢ przedtozone Zamawiajgcemu wraz z certyfikatami
1 po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materialowej) mogg by¢ uzyte do montazu.

1) Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych
robét uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od
Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

m)Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujacych
zachowanie prawidlowego procesu technologii robot.

Strona 5z 19



n) Przebudowy elementéw budowlanych i instalacji kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami

0) Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ .

p) Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektroniczne;j, nowych
obiektow, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i nowo
zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie
przyjecia do zasobéw Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego
inwentaryzacji geodezyjne;.

q) Wykonania przed wprowadzaniem na budowe dokumentacji zdjeciowej drog
dojazdowych, terenu inwestycji i przekazania jej Zamawiajgcemu.

r) Zgloszenia do odbioru koficowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a. Przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowiazany jest dokona¢ zapisu w Dzienniku
Budowy o zakonczeniu rtobét oraz przygotowa¢ kompletng dokumentacje
powykonawcza w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektroniczne]
(skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) — opatrzong
o$wiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z
projektem wykonawczym.

b. Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez
Kierownika Budowy potwierdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja.

c. Poszczegblne komplety dokumentacji musza by¢ spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

d. Dla poszczegélnych etapéw realizacji zadania nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzna, réwniez przed przystapieniem do prac rozbiérkowych.

e. Nalezy zataczyé do dokumentacji powykonawczej dokumenty gwarancyjne na
wbudowane urzadzenia.

f. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na Uzytkowanie.

5.  Wymagania Zamawiajacego.

1) Dokumentacj¢ projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy tak opracowac,
aby stanowily dwa odrebne etapy budowy wraz z mozliwo$cia uzyskania czesciowych
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2) Dokumentacja  projektowa ~ma  by¢  opracowana  zgodnie z  aktualnymi
przepisami/dokumentami, tj. m.in.:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zn. zmian.),

b) przepisami techniczno — budowlanymi (zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa budowlanego),

¢) ustawa z 20 stycznia 2004 r.— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z p6Zn. zmian.),

d) ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze
zmianami)

e) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2014 r. poz. 1446, poz.1568 ze zm.) — jesli bedzie wymagane,

f) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

g) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych, oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),
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h) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji,
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z2003 r. Nr 120 poz. 1126 z pdézn. zmian.),

1) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22013 r. poz. 1129 z p6zn. zmian.)

j) ustaleniami z Zamawiajacym i Uzytkownikiem,

k) oraz innymi przepisami i unormowaniami aktualnymi na dzien ztozenia dokumentacji
niezbednymi do opracowania powyzszej dokumentacji

3) Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

4) Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadniaé z Zamawiajacym w celu przekazania Gminie
do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajgcego uwagi przekazywane w trakcie
projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajacego
nalezy ztozy¢ projekt do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowe.

5) Na podstawie opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego, nalezy opracowa¢ Projekt wykonawczy dla wszystkich branz,
Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét, Przedmiary Robdt, Kosztorysy
Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow (zwane dalej ZZK).

6) W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia
na budowe - poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji
projektowej oraz musi zosta¢ cata zeskanowana na ptyte CD.

7) Projekty i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywa¢ w sposéb, ktory
utrudniatby uczciwa konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakow towarowych, patentdw.
Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wtasnych w opracowaniu jest zabronione.

8) Wykonawca zobowiazany jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i Zamawiajacym kolorystyki
wszystkich elementdw.

9) Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokladnie odpowiada¢ wersji papierowej. Wersje
elektroniczng, jako skan dokumentacji (z oryginalnymi pieczatkami urzedowymi
1 uzgodnieniami) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine
1 uzyskaniu pozwolenia na budowe w przypadku projektu budowlanego.

10) Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w twardg oktadke
formatu A-4, w spos6b uniemozliwiajacy dekompletacje projektow. Poszczegélne komplety
dokumentacji nalezy spakowa¢ w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi
opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie)
dostosowa¢ do skali wydruku(min. 3 mm).

11) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktore beda si¢ odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do
zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady 1 zalety tych rozwigzan.
Wykonawca wspélnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwigzania do
opracowania przedmiotu zamdwienia.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych
W siedzibie Zamawiajgcego, w ktérych niezbedny bedzie udzial projektantow lub
asystentow (w przypadku nieobecnosci projektanta) wszystkich branz.

13) Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia
I opinie (m.in. z Sanepidem, z rzeczoznawca ppoz., a w razie koniecznosci réwniez z
technologiem kuchni). Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca
wykona roboty budowlane.
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14) Rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz instalacyjne powinny uwzglednia¢ zapisy
PF-U i Koncepcji oraz wymagania okreslone w OPZ oraz obejmowac miedzy innymi nizej
wymieniony zakres:

a) Systemy zabezpieczen - monitoring zewngtrzny,

b) Opomiarowanie ~ wszystkich mediéw (montaz wodomierzy, licznikéw energii
elektrycznej, o$wietlenia zewngtrznego, itp.),

¢) Oswietlenie energooszczedne w technologii LED na zewnatrz terenu. Doboér lamp na
zewnetrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarzadzania Energiag Gminy Piaseczno,

d) Projektowany teren musi by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne,
np. rampy, parking itp.

e) Zastosowane w dokumentacji projektowej materialy i urzadzenia powinny spelnia¢
wymagania norm i przepiséw obowigzujacych w trakcie wykonywania zamoéwienia.
Ponadto zastosowane rozwiazania, technologie i materialy nie powinny generowa¢ dla
Zamawiajacego wysokich kosztéw inwestycji i pdzniejszej eksploataci.

f) W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt, oraz obliczenia i inne szczegélowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ W sposob
czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

15) Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Uzytkownikiem 1 Zamawiajacym
kolorystyki wszystkich elementéw bedacych sktadowa projektu.

16) Wykonawca moze zostaé zobowigzany w ramach wynagrodzenia umownego do wykonania
ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbgdnych do uzyskania uzgodnien i do ustalen
na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, rzeczoznawcami,
zarzadcami drég itp.

17) Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na biezaco kserokopii
wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji.

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajagcemu
i Uzytkownikowi materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

19) Wykonawca:

a) w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym dotaczy oswiadczenie projektanta
o zgodnosci projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowigcym zalgcznik
do decyzji pozwolenia na budowe zawierajacej roboty rozbiérkowe) oraz z pozostatymi
projektami branzowymi.

b) po kazdym etapie dolaczy oswiadczenie, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja
objeta protokotem odbioru prac projektowych, powierzona do wykonania Wykonawcy
jest identyczna w wersji papierowej i elektroniczne;.

¢) do kazdego etapu sporzadzi wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcey 1z
jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

20) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania informacji w razie wystgpienia o
wszystkich trudnosciach mogacych mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy w
formie pisemnej (e-mail: staniaszek@piaseczno.eu lub inw(@piaseczno.eu)

21) Dla uzyskania uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Wykonawca przekaze do
wervfikacii po 1 komplecie opracowanej dokumentacji w wersji papierowej i elektroniczne]
(*pdf) dotyczace;j:

a) Czesé 1 —projektowa: w ciagu 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten obejmuje
dokonanie ewentualnych uzupelnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajgcego
i Uzytkownika na etapie opracowania dokumentacji),
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b) Czgs¢ 2 — projektowa: w ciggu 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten
obejmuje dokonanie ewentualnych uzupelnien i poprawek zgloszonych przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika na etapie opracowania dokumentacji).

22) W ramach wynagrodzenia ofertowego nalezy przewidzie¢ koszt aktualizacji kosztorysow
inwestorskich (w przypadku nie wykonania czesci 3 — realizacyjnej przez Wykonawce).

23) Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zaméwienia oraz jego
otoczenia po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajacego, w
celu okredlenia na wilasng odpowiedzialno$é, oceny mozliwosci wystapienia wszelkich
ryzyk majgcych wplyw na koszty realizacji zaméwienia, a niezbgdnych do przygotowania
oferty.

24) Oferent jest zobowigzany do szczegbtowej analizy opisu przedmiotu zamodwienia,
udostepnionej  dokumentacji, celem wyeliminowania bledéw lub  przypadkow
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia,

25) Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, opis przedmiotu zaméwienia,
wizjg lokalna, oraz inne elementy ktére beda miaty wplyw na oferte.

6. Uwagi branzowe:

6.1 Uwagi dotvczace branzy budowlanej:

1) Nalezy zastosowaé rozwiazania materialowe nie gorsze niz w koncepcji zar6wno pod
wzgledem technicznym jak i estetycznym.

6.2 Uwagi dotvczace branzy sanitarnej:

1) studzienki kanalizacji deszczowej o symbolach SV, SIV, SIII, SI zamiast studzienek 425mm
nalezy zaprojektowac¢ studzienki wiazowe betonowe 1200 mm z wtazami typu ciezkiego wg
PN-EN 124:2000, wiazy zeliwne z herbem Gminy Piaseczno,

2) wlazy zeliwne studzienek kanalizacji sanitarnej z herbem/logo Gminy Piaseczno nie
wentylowane.

3) w zakresie prac projektowych jest ustalenie rzednych zakorkowananych 2 szt. odnég o
Srednicy 160mm ze studzienek kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach budowy ul.
Zytniej. Odnogi zostaly wyprowadzone na dzialke targowiska i na podstawie tych
informacji nalezy zaprojektowaé kanalizacje deszczowg na terenie targowiska.

4) wszystkie wlazy studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny by¢ z wilazami
D400. Studzienki oraz inne elementy instalacji np. separatory, zbiornik retencyjne i inne z tw.
sztucznego nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

5) studnia wodomierzowa powinna zostaé zakonczona wlazem typu ,,walcz” z mozliwoscig
zamknigcia na ktodke.

6) zgodnie z zalgczong czescig graficzng PFU pod zadaszeniem znajduje sie po 10 punktéw
czerpalnych wody zimnej i kratek $ciekowych na potrzeby miejsc handlowych. Wykonawca
na etapie projektowym zaproponuje inne niz w PFU rozwiazanie techniczne, materiatowe
umozliwiajagce dostawe i odbidr Sciekéw, takze w  okresie zimowym i przedstawi dla
zamawiajgcego i Uzytkownika do akceptacii.

7) Wykonawca ma zaprojektowaé i wykona¢ odwodnienie placu oraz wykona¢ przytacza wod.-
kan. i energetyczne (10 punktéw) zgodnie z rysunkiem zal. nr 4

8) Planowane w PFU przylacza do budynku socjalnego:.

a) Wykonawca zaprojektuje i wykona przytacze wody o srednicy 40mm PE100 SDR11. Na
odpigciu od sieci nalezy zamontowaé zasuwe wraz ze skrzynka uliczna,

b) Wykonawca zaprojektuje i wykona przytacze kanalizacji sanitarnej o srednicy 160mm. W
przypadku gdyby nie udalo si¢ uzyskaé spodku min. 1,5% na calym przykanaliku i sieci
zewnetrznej sanitarnej na terenie targowiska nalezy powiekszy¢ Srednice. Materiat
kanalizacji sanitarnej PVC SNS8. Obcinek rury na nienormatywnej glebokosci nalezy
zaizolowa¢ izolacja odporna na wilgoé.
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9) Zbiorniki retencyjne nalezy wyposazy¢ w wywiewke umozliwiajaca wyrzut powietrza
ze zbiornikéw w przypadku deszczu nawalnego i 100% wypehienia kanatéw doptywowych.

10) W przypadku kiedy dla istniejacych 2 szt. separatorow substancji ropopochodnych
maksymalny przeptyw bedzie zbyt maly w stosunku do nowego zwickszonego obszaru
zlewni (wraz z placem pod niezrealizowanym zadaszeniem) nalezy i zamontowa¢ nowe lub
nowy separator ( w cenie ryczattowej).

11) Na etapie prac projektowych Wykonawca wykona badanie wydajnosci hydrantéw zew. na
terenie targowiska i w przypadku nie spetnienie norm dot. wydajnosci i cisnienia wymieni
hydranty na nowe.

6.3 Uwagi dotyczace branzy elektrycznej

1) Wykona¢ projekty budowlane i wykonawcze przylacza, instalacji elektrycznych, oswietlenia
zewnetrznego, o$wietlenia terenu

2) Oswietlenie.

a) O$wietlenie terenow zewngtrznych nalezy stosowa¢ w minimalnym stopniu, niezbgdnym
dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto nalezy przewidzie¢ funkcje sciemniania
o$wietlenia w godzinach nocnych.

b) Oswietlenie drogi wewnetrznej targowiska od strony zachodniej nalezy zasili¢ oddzielnym
obwodem tak, aby mogto dziataé niezaleznie od godzin, w ktérych pracuje targowisko.

3) Szczegbtowe wymagania dla o$wietlenia zewnegtrznego:

a) Projektowane oprawy LED spelniajgcymi wymagania:
> Diody LED — zywotno$¢ min L 80.000h (po uptywie 80 000 godzin $wiecenia strumien

$wietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy)

> Zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h

> Uklad zasilajacy ma zabezpieczaé zrodio $wiatta przed przepieciami o napigciu

co najmniej 10 kV.

» Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chroniace przed

przegrzaniem.

» Korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowiacego jednoczesnie radiator (powierzchnia oprawy powinna by¢ gtadka — bez
widocznych zeber radiatora)

Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia
Skutecznoéé $wietlna opraw, rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystgpujacych strat do calkowitej energii
zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenow/W
Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronnosci.

Stopien szczelnosci oprawy 1P66.

Klosz wykonany ze szkla hartowanego o odpornosci nie mniejsze] niz IK 08.

Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagan stawianych przez UTP
lub Konserwatora Zabytkow.

Rozsyl $wiatla — asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniajacy
o$wietlenie rowniez chodnika, pobocza i miejsc parkingowych.

» Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.

» Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

> Wspétezynnik oddawania barw Ra min 70.

» Gwarancja na oprawy i zasilacz — min 5 lat
>
>

Y VYV

Y V VY

Y

Oprawy muszg posiada¢ znak CE
Oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujacej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne
» Oprawy powinny by¢ dobrane na podstawie projektu fotometrycznego.
> Instalacja zasilania w wykonaniu kablowym.
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> Sterowanie  zalgczaniem  os$wietlenia zewnetrznego za pomocg  zegardw

astronomicznych
4) Stupy o$wietleniowe powinny speinia¢ wymagania:

a) Jako  konstrukcje  wsporcze zastosowaé stupy oswietleniowe, posadowione
na fundamentach betonowych:

» aluminiowe anodowane stozkowe bez szwow lub

> stalowe stozkowe bez szwow ocynkowane lakierowane proszkowo,

b) Stupy zabezpieczone do wysokosci 350mm elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa

5) Szczegbélowe wymagania dla systemu monitoringu:

a) Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie parkingu wzieto pod uwage
przeznaczenie oraz 0g6élng charakterystyke obiektu.

b) Przewiduje si¢ nadzér wizyjny z cyfrowa rejestracjg obrazu w podziale na:

» Wewngetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem:

— ciagi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe

» Zewngtrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
— Droge wjazdowa

¢) Grupe kamer nalezacych do monitoringu wewngtrznego zlokalizowanych w ciggach
komunikacyjnych, miejscach parkingowych, a jezeli to niemozliwe to do $ciany za
pomocg adapteréw dedykowanych do danego rodzaju kamer.

d) Kamery monitoringu zewnetrznego umiesci¢ na stupach os$wietleniowych na wysokosci
okoto 5,5 m za pomoca dedykowanych uchwytéw i obejm montazowych.

e) Instalacja CCTV bedzie zrealizowana w technologii IP w systemie modutowym
umozliwiajagcym dowolne w skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-serwer. System
nalezy wykona¢ tak aby stanowil kombinacj¢ konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji
danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie moduléw zadaniowych, a w
celu komunikacji migdzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.

f) Kamery zewnetrzne beda =zasilone z Punktéw Kamerowych (PK) za pomoca
przemystowych przetacznikéow sieciowych. Kazdy z tych PK bedzie wyposazony w
konwerter $wiattowdd/Ethernet + PoE, sygnal wizyjny bedzie przesylany do
pomieszczenia technicznego w obiekcie przy uzyciu $wiattowodu jednomodowego.

Do kazdej z kamer zewngtrznych zostanie doprowadzony ziemny przewdéd UTP Cat.6

w ostonie typu Arot. Przewodem tym przesylane beda dane z kamery do konwertera

1 zasilona bedzie kamera w technice PoE.

g) Kamery musza nagrywaé w trybie 25 kl/s, a wyswietlany obraz online z kamery powinien
by¢ w trybie 10kl/s. Niezbednym jest zastosowanie elementéw ochrony przepieciowej dla
obwodoéw transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych.

h) System ma spetnia¢ podstawowe funkcje:

» monitoring terenu zewngtrznego poprzez kamery w obudowach typu Bullet, tak aby
pokaza¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty wandalizmu czy proby wiamania
lub pobicia na terenie zewnetrznym obiektu

1) Przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujgcych typéw kamer o parametrach nie gorszych niz:
» Kamera typu ,,BULLET”, rozdzielczo$¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik

CMOS 1/3”, APTINA), funkcja dziet/noc - filtr IR, obiektyw ze zmienng ogniskowa,
=7 ~ 22mm/F1.6, czuto$¢ od 0.14 1x (0 Ix z wiaczonym IR), os$wietlacz IR, zasieg do
50 m, kat Swiecenia 60 st., obstuga kart SD, wejscie wyjscie alarmowe

J) Miejsca do ladowania samochodéw elektrycznych:

> Przewiduje si¢ wyposazenie dwoch miejsc parkingowych w punkty do tadowania
samochodow elektrycznych. Nalezy dobra¢ odpowiednie urzadzenia do ladowania
samochodow elektrycznych.

» Lokalizacja punktéw do tadowania samochodow elektrycznych od strony terenu PKP
zgodnie z planem zagospodarowania.

Strona 11 z 19



6.4 Uwagi dotyczace branzy drogowej:

1) Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne powinny mieé szeroko$é 3,6m i dtugos¢ Sm,

2) Zamawiajacy —rezygnuje Z sastosowania kostki brukowej betonowej prostokatnej
o wymiarach 20x10cm, grubosci 8cm i na jezdniach, placach i miej scach postojowych nalezy
zastosowaé kostke typu Behaton o grubosci 8cm. Kolor kostki zgodnie z PFU. Na chodnikach
kostka typu Holland grubosci 8cm.

3) Kostka na ciaggach komunikacyinych ma by¢ bez fazowa.

4) Grunt stabilizowany cementem wytworzonym w betoniarni

5) Zmianie w stosunku do PFU str. 68 ulega konstrukcja nawierzchni:

a) Drogi gléwne beda nastepujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru zg. z PFU - grubosci 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25
(15+10) cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*
b) Drogi manewrowe na targowisku beda nastgpujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru jasnoszarego - grubosci 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
» warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*
¢) Miejsca postojowe beda nastepujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor jasnoszary** - grubosci 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
» warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*
» **) kostka na miejsca dla niepetnosprawnych pomalowana na niebiesko.
d) Miejsca postojowe (wstawki) bedg nastgpujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor antracyt - grubosci 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
» podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 em
(15+10) cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*
6) Zmianie w stosunku do PFU str. 69 ulega konstrukcja nawierzchni ciagow pieszych:
a) kostka brukowa betonowa typu Holland, kolor szary- grubosci 8 cm,
b) podsypka piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
¢) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 10 cm
d) warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm*

7) Wymagania techniczne dla kostki brukowej betonowej typu Behaton oraz Holland
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005 AC2007
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Emisja azbestu Nie zawiera azbestu

W 31rz5fm‘jdosc na rozciaganie Zeodna (2 3.6 MPa)
przy rozlupywamu

Odpomos¢ na podlizg / poslizgniecie Zadawalajaca
Wspolezynnik przewodnosei cieplnej 1.2 [Wi(mK)]
Odpormos¢ na dzialanie ognia zewnetrznego NPD PN-EN 1338:2005
Tr\?;a}oéé Zada\\ra_lajqca PN‘EN 1338'2005 AC2007
Reakcja na ogien Al
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Dodatkowo deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

QOdpomosé¢ na warunki atmosferyczne Klasa | Znakowanie | _————=——"__
TRy Nasiakliwos¢ % masy
Nasiakliwosé 2 < 6%
Ubytek masy po
badaniu PN-EN 1338:2005
: - Zania/ zania | PN-EN 1338:2003
Odpomosé na zamrazanie/rozmrazanie z 3 zamrazm;‘;:z?nrazmnﬁ AC2007
udzialem soli odladzajacych e g
przy czym zaden
pojedynczy wynik 1.5
Odpomosé na scieranie 4 <20 mm

6) Wymagania techniczne dla gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla stabilizacji
Rm=2,5 MPa

a) Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa

1,0-16

b) Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5 -2,5
¢) Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
d) Grunt stabilizowany cementem powinien spelnia¢ wymagania normy PN-S-96012 ,,Drogi
samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Podbudowy z kruszywa
tamanego powinny spetnia¢ wymagania PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe - Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wiasciwosci kruszywa:

Kruszywa powinny spelniac wymagania ckreslone w ponizsze] tablicy:

Rozdzial w s ”
“o_d—lal ! WA AS Firmd Sk : Cdniesienie do tablicy w
PN-EM Wiasciwosc Nymagania PN-EN13242-2004
A M-EN13242: -
13242:2004
21-42 Zestaw st ¥ Wszystkie fakeje dezwolens Tabl 1
G820
431 Uziarnienie wg. PN-EN 933-1 GE80 Tabl 2
G.85
Ogolne granics i tolerancje uziarnisnia kruszywa —
432 grubege na sitach posrednich wg PN-EN 833-1 ST20V15 b3
432 Tolerancja typowege uziamisnia kruszywa droonego i GT=10 Tabl &
s kruszyws o ciagfym uziamieniu wg FN-EN 933-1 G720 i
Ksztast xruszywa gruoego wg PN-EN 9334
4.4 a) Maksymalne wartosci wskanika plaskoéci Flso Tabl. 5
lup b) Maksymalne wartogc wekaznika ksziaku Slss Tabl. 8
Kategorie procentowe zawartoéci Ziaren o powierzchm
45 przekruszonsd lub @manych oraz ziaren catkowice Caos Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym wy PN-EN 933-5
Zzwartost pytow wg PN-EN @331
48 a) W Xruszywie grubym foscammere Tabl. 8
o) W kruszywie drobnym
QOdpomost na rozdrabnianie wg PN-EN 1087-2 )
52 kategoria nie wyZsza niz LAs TabL.3
53 Cdpomosc na sae:amex:_?z‘yﬂa groego wg PN-EN Moo =L 14
54 Gestosc wg PN-EN 1087-6 Dekiarowana
S = W=NR
55 Nasizkiwost wg PN EN 10872 Wh2
€2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN EN 17441 ASes Tabl. 12
8.3 Calkowita zawartose siarki wg PN-EN 1744-1 Sr= Tabkl. 13
733 Mrozoodpomoss na fra:;:r;;sm 2 8116 wg PN-EN =10 Tabl 18

Strona 13z 19

g



Wiaséciwosei dla mieszanek:

Rozdzial w o -
e " ; Qdniesienie do tablicy w
PN-EN Wlasciwosct Wymagania ON-EN13285
13285 S
431 Uziamisnie mizszangk 0/31.5: 045: (/83 Tabl £
432 Maksymaha zawartost pytow: kategoria UF UF; Tabl. 2
432 Minimalna zawartos< pytow: kategoria LF LFus Tabl. 3
433 Zawartoss nadziama: kategoria CC OCs Tahl.4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziamienia wg SST Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodnogci uziamienia
442 poszezegolnych partii — pordwnanis z deklarowang Wg.tab. £ Tabl. 7
przez producenta wartosdia (S)
‘Wymaagania wooec jednorodnoéei uziamienia na sitach -
442 kontrolnych — roZnics w orzesiewach Wg. k.5 Yob 8
45 Wraziwodc na mroz; wekaznik siackowy SE, co 45
najmniej
Odporno& na rozdrabniznie LAz
Qdpomest na scisranie deklarowana -
Mrozoodpomotdd F4
Wartost CBR po zageszezeniu do wskainika
zageszezenia l:=1.0 i moczeniu w wodzie 96h, 0 280 -
najmnis]
Zawarosc wody w mieszance zageszezongj, % (mim) 80-100
wilgotnosci optymalnej wa metody Proctora ¥ )

Wiasdciwoscei dla uziarnienia

Okredlone wg PN-EN 933-1, spelniajace wymagania przedstawione na poniZszych rysunkach. Jako wymagane obowiazuja,
tylko wymienione wartodci liczhowe na rysunkach.

Krzywa uziarnienia deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miedcic sie w podanych krzywych
uziarnienia (finie przerywane) ale powinna spekniaé wymagania ciaglosci uziamienia zgodne z poniZsza tabela;

Lo

Miesza Mirimalna | maksymalna zawartosc frakci w misszankach: [rozZnics przesiewow w 3 [mim) przez sito {m/m]
' ny: B 12 214 256 4/8 56112 818 1121224 167315
min. max. min. max. min. max min. max. min_ max. man, max. min. max. min. max.
0315 4 1 7 20 - 10 25 - - 10 25 - - - -
0145 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
083 - - B 15 - - i 20 - - 10 25 - - 10 25
100
L 00) ®
a0 A 10
-77‘4
80 £ 20
.g b £ ,‘q;.'y
E et 4 8 7 3o -5
* =
80 L] 7} 40
e < ‘sp ')Igd ’g
E. 50 s v s0 @
Ty . P74 =
€ 40 = A B . ¥ 60 -
as L—"_4 ~ 40 . N,
/ - "85 30" / B
30 P = 70
/‘. - “30 23 4 > "
20 e - 80
16 II/' 10l :4«"'/{ °0
-t =" 2
o LiS e l——ay
-~ -~ - =) = o = 1040
g - 2 = = 2 g g2

‘ mmmsaan SDV

sito # mm

Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Uwaga:
1) Mapy dostepne w skladnicy geodezyjnej nie sa tozsame z zaprojektowang

i wykonana ul. Zytnig — réznica dotyczy m.in. wjazdéw na targowisko, samej ulicy Zytniej
i parkingdéw wzdtuz ul. Zytniej. Wykonawca bedzie musial zweryfikowaé rzedne
istniejacego terenu inwestycji, terenéw przylegajgcych oraz zrealizowanej ul. Zytniej.

2) Nalezy zagesci¢ siatke rzednych terenu do max. 25m.

3) Dokumentacja projektowa ul. Zytniej stanowi zatacznik do OPZ.

4) Dodatkowo wszelkie informacje mozna uzyska¢ od Wydziatu Infrastruktury i Transportu

Publicznego Gminy Piaseczno, gdzie sprawe prowadzi p. Marek FLawrecki
tel. /22/ 70 17 696.

6.5 Uwagi ogélne:

a) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego w trakcie realizacji
Przedmiotu Zamowienia

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowac jako przykiadowe, a wycenic
1 zastosowa¢ nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub rownowaznych.

¢) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

d) Na 14 dni przed przystapieniem do danego typu robdt Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty)
potwierdzajace ich zgodno$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz uzyska
akceptacje Zamawiajacego na Karcie Materiatowej, ktorej wzor jest zalgcznikiem do OPZ.

e) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajacego.

f) Odpady stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

g) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien do wykonania catego Przedmiotu Umowy lezy
po stronie Wykonawcy robét.

h) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materialéw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

i) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osob wykonujacych (w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy) nastepujgce czynnosci:

- prace og6lnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

- prace drogowe - pracownicy fizyczni min. 4 osoby

- prace z branzy sanitarnej - pracownicy fizyczni min. 1 osoby

- prace z branzy elektrycznej - pracownicy fizyczni min. 1 osoby

j) Zamawiajacy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy
(tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje
robocze umozliwiajace identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w
widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

k) Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego

I) Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenie uprawnionych pracownikow
Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

7. Oferta powinna zawiera¢:

1) Ceng ryczaltowa netto i brutto obejmujaca wykonanie catosci zamoOwienia wraz ze
wszystkimi kosztami.

2) Wykaz osoéb, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu zamowienia, posiadajacych
uprawnienia bez ograniczen w zakresie: architektonicznym, budowlano-konstrukcyjnym,
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, sieci, inst. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz
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teletechnicznych, sporzadzania éwiadectw charakterystyki energetyczne] (zgodnie z
centralnym rejestrem charakterystyki energetyczne] prowadzonym przez wiasciwego
ministra) oraz architektem zielni.

3) Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (Wypis z rejestru dziatalnosci gospodarczej, adres
zamieszkania, PESEL lub KRS oraz NIP, REGON,).

4) Liste os6b uprawnionych do podpisania oferty 1 umowy wraz z pelnomocnictwem
do reprezentowania (jesli jest wymagane).

7.1 Oferta ryczaltowa na calo$¢ zamowienia powinna uwzgledniaé m.in.:

1) Koszt zakupu mapy zasadniczej 1 do celow projektowych. Wykonawca przed
zamowieniem mapy do celow projektowych powinien skonsultowaé z Zamawiajacym i
Wydziatem Geodezji Starostwa Powiatowego w Piasecznie czy zmiany W podziale dziatek
zwiazane z budowa ul. Zytniej (na podstawie ustawy ZRID i Decyzja nr 24/2017 o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) zostaty wprowadzone do zasobu
geodezyjnego.

2) Koszt wykonania dodatkowych pomiar6w wysokosciowych terenu istniejgcego (terenu
inwestycji i terenow przyleglych tj. wjazd na teren targowiska) przed rozpoczeciem
projektu.

3) Koszt wykonania badan geotechnicznych i innych niezbednych do prawidtowej realizacji
zadania,

4) Koszt uzyskania wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw oraz z miejscowego planu
zagospodarowania terenu, uzyskania niezbednych uzgodnien, pozwolen, zgdd, decyzji,
opinii, ekspertyz, odstgpstw, itp.

5) Koszt wydrukowania, przekazania i uzgodnienia z gestorami sieci, zarzadca drogi egz.
dokumentacji projektowej itp..

6) Koszt wydrukowania, przekazania do weryfikacji Zamawiajacemu 1 kompletu
opracowanej dokumentacji w wersji papierowej dot. czesci 1- projektowej w ciggu 3
miesiecy od dnia zawarcia Umowy (termin ten obejmuje dokonanie ewentualnych
uzupelnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego na etapie opracowania
dokumentacji) oraz czesci 2 - projektowej w ciggu 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
(termin ten obejmuje dokonanie ewentualnych uzupetniefi 1 poprawek zgtoszonych przez
Zamawiajgcego na etapie opracowania dokumentacji),

7) Koszt wydrukowania i przekazania kompletnej dokumentacji w terminie umownym,

8) Koszty wszystkich podatkéw, koszty ubezpieczen, transportu i inne obcigzenia, ktore
Wykonawca ma obowiazek placi¢ w zwigzku z Umowg,

9) Koszt wykonania inwentaryzacji infrastruktury podziemne;j,

10) Koszt innych prac niz wskazanych powyzej, ktore moga mie¢ istotny wptyw na realizacje

inwestycji.

11) Koszt zasilania w energi¢ elektryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenic
wody i innych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowegc
koficowego odbioru robot.

12) Koszt oplat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpadéw oraz kosz
utylizacji odpadow.

13) Koszt opracowania projektu organizacji robot i zwiazane z nim:

a) Koszty wynikajace z konieczno$ci wykonywania robot na cze$ciowo uzytkowanyn
terenie — nalezy tak zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikami robot
aby prace budowlane nie utrudniaty handlu.

b) Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robot z uwzglednienier
Kosztéw etapowego wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym
blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2.0 m w celu uniemozliwieni
przedostania si¢ 0sob postronnych na teren budowy.

¢) Koszt zapewnienia ciagloéci dostawy mediow w trakcie wykonywania prac.
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d) Koszty skutecznego zabezpieczenia elementow istniejqcych remontowanego obiektu
i obiektéw przylegtych, a nie podlegajacych demontazowi lub wymianie w ramach
przedmiotu umowy.
¢) Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdow i dojé¢ do istniejgcego
obiektu.
f) Koszty zwiazane z zabezpieczeniem istniejacych drzew i krzewow - orzecha
rosngcego na dzialce sgsiedniej.
g) Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatow
itp.
h) Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).
i) Uzyskania na wiasny koszt zezwolef na dojazd cigzkim sprzgtem.
j) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak
i nowo zamontowanych przez Wykonawcg. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
potwierdzenie przyjecia do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej.
14)Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.
15)Mozliwo$¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
16)Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamowienia, na okres zgodny z
oferta poczawszy od daty protokoélarnego koncowego odbioru robot nie zawierajgcego
wad o ktérych mowa w Umowie w § 13 ust4 wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.
17)Koszty odbioréw  specjalistycznych niezbgdnych do realizacji Umowy oraz
przygotowanie ~dokumentacji niezbednej do uzyskania wszelkich niezbgdnych
dokumentéw pozwalajacych na uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu
robot.
18)Koszt wykonania wstepnego i szczegétowego harmonogramu rZecZowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce, sprawy zwiazane z harmonogramem
zostaly opisane w pkt. 7.2 OPZ,
19)Koszty dostarczenia certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng na
zastosowane wyroby w ramach zaméwienia.
20)Koszt opracowania planu BIOZ.
21)Koszty wykopéw oraz wymiany gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntow
niebudowlanych, odwodnienia wykopow w trakcie prowadzenia prac.
22)Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koficowego odbioru
robét, likwidacji zaplecza i obiektow tymczasowych wraz z kompleksowym sprzgtaniem
po budowie.
23)Koszt statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji prac
az do uzyskania przez Wykonawcg pozwolenia na uzytkowanie.
24)Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz z zalaczonymi certyfikatami
zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng na zastosowane wyroby, oraz skanu
opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.
25)Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w §11 Umowy
(OC dziatalno$ci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).
26)Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
27)Koszty wykonania prac naprawczych.
28)Koszt wycinki drzew i nasadzen zastgpczych
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7.2 Harmonogram:

a) Opracowany wstepny harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.

b) Przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowe Wykonawca dostarczy uszczegbtowienie
wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego w postaci szczegotowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego. ~ Opracowany  szczegOlowy
harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowego musi uwzglednia¢ wykonanie prac
zwiazanych z zagospodarowaniem targowiska tak, aby przy prowadzeniu rob6t
uwzgledni¢ etapowanie prac i ciagle funkcjonowanie targowiska. Szczegdlowy
harmonogram jest doprecyzowaniem wstgpnego harmonogramu z ewentualnym
rozbiciem etapdéw robdt na poszezegélne podetapy pozwalajacym na plynng realizacje
oraz umozliwiajgce odpowiednie fakturowanie.

¢) Harmonogram przed zlozeniem musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian
w harmonogramie. W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo -
terminowego w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza si¢ mozliwos¢ podziatu
ceny danego elementu ryczaltowego. Podziat ten musi uzyskac¢ zgode Zamawiajacego.

d) Na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej Wykonawca opracuje
przedmiary i kosztorysy szczegétowe. Sumaryczna kwota kosztorysow musi odpowiadac
kwocie ryczattowej z oferty Wykonawey i by¢ zgodna z kwotami ze wstepnego
harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.

8. Termin realizacji, finansowanie — zgodnie z zapisami umownymi

9. Dokumenty odbiorowe — zgodnie z zapisami umownymi
9.1 Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji (czgsci 1 i 2 projektowej)

a) Wykonawca przekaze protokotem (Protokoét odbioru Przedmiotu Umowy ostateczny -
zgodnie ze wzorem stanowiacym zal. nr K do Umowy) dokumentacj¢ w terminie, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i pkt. 2 lit. b) Umowy.

b) przekazanie dokumentaciji w terminie. o ktérym mowa w mowa §3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) i pkt.
2 lit. b) Umowy nie moze by¢ podstawa do wystawienia faktury VAT,

¢) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od ostatecznego przekazania Przedmiotu Umowy
zweryfikuje dokumentacje,

d) jezeli zgloszone przez Zamawiajacego uwagi, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zostang wprowadzone przez Wykonawcg w ostatecznej wersji dokumentacji, wowcezas
Zamawiajacy powiadomi pisemnie (np.: e-mail-em badz fax-em) lub telefonicznie
Wykonawce, ze Przedmiot Umowy zostal odebrany i zostanie podpisany Protokot
ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie ze wzorem stanowigcym zal. nr K do
Umowy). Dopiero po otrzymaniu w/w potwierdzenia od Zamawiajgcego, Wykonawca
wystawi fakture VAT za wykonane prace.

e) w przypadku braku uwzglednienia ww. uwag, lub uwzglednienia tylko ich czesci,
Zamawiajacy powiadomi o tym Wykonawce, jednoczesnie informujac, ze dokumentacja
nie zostala odebrana i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary za zwloke w
wykonaniu Przedmiotu Umowy (zgodnie z §17 ust. 1, pkt. 11 Umowy) do dnia
faktycznego przekazania kompletnej i poprawionej dokumentacji,

f) przekazana poprawiona dokumentacja przez ~Wykonawcg zostanie ponownie
zweryfikowana przez Zamawiajacego i jesli wszystkie uwagi zostang uwzglednione w
dokumentacji, wéwczas sporzadzony zostanie protokél z data ostatecznego odbioru
Przedmiotu Umowy (zgodnie z ppkt. d) - skutkujacy zaprzestaniem naliczania kar za
zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

10. Kryteria wyboru oferty - zgodnie z SIWZ
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11. Hierarchia waznos$ci dokumentacji

1) Umowa

2) SIWZ + Opis przedmiotu zaméwienia Zalacznik ,A”

3) ,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2018” opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,

4) ,Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2017” opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obslugi Inwestycji ul. ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa.

12. Miejsce i spos6b uzyskania dodatkowych informacji

UMIG Piaseczno ul. Kosciuszki 5:

1) koordynator projektu - Pani Agnieszka Staniaszek — tel. (22) 70 17 668 — pok.79,

2) inspektor nadzoru robot budowlanych - Pan Leszek Trzmiel- tel. (22) 70 17 645 —pok. 83,

3) inspektor nadzoru robét sanitarnych - Pan Tomasz Kosieradzki — tel. (22) 70 17 669- pok.81,

4) inspektor nadzoru rob6t elektrycznych - Pan Piotr Sobezynski — tel. (22) 70 17 671- pok.82,

5) inspektor nadzoru branza drogowa — Pan Marek ELawrecki — tel. (22) 70 17 696 — pok. 93

6) inspektor nadzoru terenéw zielonych w Wydziale Utrzymania i Terenéw Publicznych
- Pani Patrycja Zych, tel. (22) 70 17 679- pok. 90,

7) naczelnik Wydziatu Urbanistyki i Architektury-Pani Anna Pakulinska—Attia - tel. (22) 70-17-
555- pok. 48

8) Kierownik Referatu ds. Zarzadzania Energig- Pani Hanna Magdziarz - tel. (22) 70- 17- 660 -
pokdj 85.

13. Zalaczniki

Zat. nr 1 - ,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2018 opracowany przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji w Warszawy

Zal. nr 2 - ,Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2017 opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji z Warszawy

Zal. nr 3 - Dokumentacja na ptycie CD — Projekt budowlany i wykonawczy — budowy
ul. Zytniej w Piasecznie - opracowana przez ARKAS-PROJEKT z Olsztyna

Zal. nr 4 — rysunek roboczy
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