Załącznik „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, zamiennego projektu koncepcyjno-architektonicznego, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego, a także pełnienie nadzoru autorskiego do opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Teren kolejowy Grójeckiej Kolejki Dojazdowej stanowi przestrzenny układ komunikacyjny wraz 
z budynkami i urządzeniami, który decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                               z 17 czerwca 1994r. został wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestru 1586-A.

II. CEL ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE:

2.1. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest modernizacja i rewitalizacja terenu Stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe wraz z jego otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem małomiasteczkowej zabudowy historycznej miasta Piaseczno i zachowania podstawowej funkcji modernizowanych obiektów w zakresie usług kolejowych i transportowych wraz z ich uzupełnieniem o dodatkowe funkcje: turystyczne, muzealne oraz kulturalno – usługowe. Połączenie postindustrialnej architektury ceglanej z nowoczesną formą nadającą temu miejscu współczesne oblicze, nowe funkcje, wartość przestrzenną i estetyczną, która będzie pozytywnie oddziaływała na otoczenie. 

2.2. Załączone do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia dokumentacje tj. Projekt Koncepcyjno-Architektoniczny czy Program Funkcjonalno-Użytkowy na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39”, w kwestii określenia funkcji                       i rozkładu pomieszczeń stanowią materiał podstawowy, natomiast w kwestii rozwiązań architektonicznych związanych z bryłą, formą obiektów należy traktować jako materiał pomocniczy do projektowania, a elementy w nich zawarte są jedynie punktem wyjścia, propozycją, które należy zweryfikować, doprecyzować na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.                Ponadto zaproponowane rozwiązania należy uzgodnić z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zwanym dalej MWKZ). 

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania sal widowiskowych/konferencyjnych wraz ze wszystkimi wymaganymi pomieszczeniami (TOM V) w kondygnacjach podziemnych jeśli będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zostanie uzgodnione pozytywnie                    z MWKZ. 

2.3. W ramach zamówienia wymagana będzie inwencja twórcza i nowe spojrzenie na rewitalizację zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z otoczeniem.

2.4. Zamawiający zwraca uwagę na korespondencję wymienianą z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, tj. pismo znak WN 5183.153.2015.AK  z dnia 22.07.2015r., pismo znak WN 5183.36.2016.AK  z dnia 24.03.2016r., pismo znak WN 5183.99.2018.AK z dnia 07.06.2018r., pismo znak WN.020.12.2018.AK z dnia 26.06.2018r., e-mail z dnia 14.03.2018r. oraz e-mail z dnia 05.04.2018r., która stanowi zał. nr 11.1. do niniejszego dokumentu.

Zamawiający wymaga, aby Jednostka Projektowa na podstawie bieżących konsultacji                       z MWKZ:

a) opracowała Zamienny projekt koncepcyjny architektoniczny, 

b) uzyskała od MWKZ jego pozytywną opinię,

c) opracowała Projekt budowlany z podziałem na Tomy (o których mowa w dziale III, punkt 3.2., 3.4.) z osobna wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami (w tym            z m.in. MWKZ, pozwolenia na budowę, itp.),
d) opracowała Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) także podzielony na oddzielne Tomy (odpowiadające podziałowi projektu budowlanego).

2.5. Zgodnie z wykonanym Projektem koncepcyjno-architektonicznym modernizacji zespołu budynków stacji Piaseczno Miasto-Wąskotorowe przedmiotowa inwestycja posiada następujące parametry techniczne:

a) Istniejące budynki do modernizacji i odbudowy 
2.443,00m2

b) Rozbudowa budynków




5.554,00m2

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza w zamiennym projekcie koncepcyjnym wprowadzenie zmian                           w zakresie powierzchni przedmiotowych budynków.

2.6. W ramach zamówienia należy wykonać pełną dokumentację, która będzie podstawą do ogłoszenia przetargu w trybie „projektuj i buduj” na realizację ww. zamierzenia inwestycyjnego.

2.7. Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania oświadczenia do dysponowania działką nr ew. 3/9, obr. 39 na cele budowlane od pozostałych współużytkowników wieczystych.                     W przypadku braku uzyskania do czasu zakończenia Etapu I tego oświadczenia, Gmina Piaseczno  zastrzega sobie prawo do rezygnacji, bądź zmiany części zakresu/ Etapu/ Tomu Przedmiotu Zamówienia w trakcie trwania Umowy.
2.8. Zamawiający ze względu na brak uzyskania oświadczenia o prawie na dysponowanie działką                              o nr ew. 3/6, obr. 39 rezygnuje z konieczności projektowania chodnika przed ogrodzeniem, który został ujęty w Projekcie koncepcyjno-architektonicznym. 
2.9. Zamawiający na planowane zamierzenie inwestycyjne będzie ubiegał się o uzyskanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, jak i ze środków krajowych z programu Ministerstwa Kultury                                     i Dziedzictwa Narodowego oraz od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na opracowanie dokumentacji oraz na prace badawcze (m.in. sporządzenie ekspertyz technicznych, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, itp.).

2.10. Jednostka Projektowa po otrzymaniu informacji od Zamawiającego (w trakcie trwania umowy)                         o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i krajowych, będzie zobowiązana do dostosowania dokumentacji projektowej do warunków określonych w regulaminie konkursu                               o dofinansowanie inwestycji. 
2.11. Opracowania projektowe tj. Projekt budowlany, Program Funkcjonalno- Użytkowy muszą być na bieżąco uzgadniane z MWZK, Zamawiającym, Użytkownikami oraz powinny uwzględniać etapową realizację inwestycji tak, aby poszczególne obiekty budowlane stanowiły odrębne etapy budowy wraz z możliwością uzyskania częściowych decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
III. ZAKRES RZECZOWY I MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. ETAP I: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz Zamiennego Projektu koncepcyjno-architektonicznego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. 

 Jednostka Projektowa w ramach ETAPU I:

3.1.1. Przeanalizuje cały zakres prac i wykona niezbędne przedprojektowe opracowania m.in.  analizy, inwentaryzacje, ekspertyzy, badania, uzgodnienia, opinie, oraz inne opracowania które wynikają                       z obowiązujących przepisów i są niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

3.1.2. Przygotuje i złoży (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego upoważnienia)                                        do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kompletny wniosek o zezwolenie na prowadzenie wszelkich prac konserwatorskich/restauratorskich/ robót/ badań i innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

3.1.3. Uzyska prawomocne pozwolenie/zgodę/decyzję od MWKZ na prowadzenie wszelkich prac konserwatorskich /restauratorskich/robót/badań i innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

3.1.4. Wykona wszelkie prace/czynności wynikające z wydanego pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i opracuje dokumentację z przeprowadzonych prac.

3.1.5. Opracuje dokumentację konserwatorską i/ lub restauratorską (jeśli jest to wymagane przepisami prawa) zespołu budynków kolejki wąskotorowej w zakresie m.in.: 

a) rozpoznania historii i funkcji zabytku,

b) kwerendy archiwalnej (dokumenty i fotografie archiwalne),

c) badań historyczno - architektonicznych nawarstwień i wszelkich zmian architektoniczno-konstrukcyjnych, mających na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektów budowlanych oraz ustalenie zakresu ich kolejnych przekształceń, a także możliwości ich adaptacji, przebudowy z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tych obiektów,

d) ustalenia użytych materiałów i zastosowanych technologii,

e) uzupełnienia inwentaryzacji budowlanej o inwentaryzację konserwatorską oraz konstrukcyjną,

f) uzupełnienia ekspertyzy technicznej o ekspertyzę konstrukcyjną istniejących obiektów,

g) wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej istniejących obiektów,

h) wykonania ekspertyzy mykologicznej istniejących obiektów dla celów projektowych, która zawiera następujące elementy:

· badanie stopnia zniszczenia zespołu budynków w wyniku postępującej korozji biologicznej,

· wykonanie badań na zawartość soli w murach,

· pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych na występowanie pleśni,

· wykonanie pomiarów zawilgocenia ścian (wymagany wilgotnościomierz dielektryczny),

· identyfikacja zmian biologicznych i określenie stopnia biodegradacji,

· analizę przyczyn, zawilgocenia, korozji biologicznej oraz uszkodzeń i sformułowanie wynikających z tego wniosków,

· dokumentację fotograficzną,

· sformułowanie zaleceń do programu konserwatorskiego i/ lub restauratorskiego,
i)  innych niż wyżej wymienionych badań, które zdaniem Jednostki Projektowej będą miały istotny wpływ na prawidłowość realizacji inwestycji.

3.1.6. Sporządzi program prac konserwatorskich i/ lub restauratorskich dla planowanych robót budowlanych przy zespole budynków kolejki wąskotorowej (na zewnątrz i wewnątrz) dla każdego Tomu dokumentacji z osobna, w oparciu m.in. o zakres opisany w punkcie 3.1.5.,  założenia związane z planowaną modernizacją i rewitalizacją, a także w oparciu o posiadaną wiedzę techniczną. 

Uwagi: 

a) Dokumentację konserwatorską wraz z programem prac konserwatorskich i/lub restauratorskich należy uzgodnić z MWKZ i uzyskać jego pozytywną opinię.

b) Jednostka Projektowa musi uwzględnić w programie prac konserwatorskich i/ lub restauratorskich harmonogram wykonywanych wszelkich prac/badań/robót i wskazać ich kolejność uwzględniając stopień ich ważności, by nie powodowały kolizji z innymi pracami. Należy wytypować te prace/badania/roboty, które mogą być prowadzone równolegle.

c) W trakcie prowadzonych prac badawczych/robót konieczny jest nadzór konserwatorski, który zapewni Jednostka Projektowa.  
3.1.7. Wykona Zamienny Projekt koncepcyjno-architektoniczny wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii MWKZ, w oparciu którego należy wykonać Projekt architektoniczno-budowlany, uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę oraz wykonać PFU.

3.2. ETAP II: Opracowanie  projektu budowlanego dla każdego Tomu dokumentacji z osobna wraz z zagospodarowaniem terenu, z charakterystyką energetyczną oraz                            z uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ. 
Zamawiający wymaga, aby ww. dokumentacja była opracowana z podziałem na następujące Tomy, umożliwiające etapową realizację inwestycji oraz uzyskiwanie częściowego  pozwolenia na użytkowanie
	TOM I
	Modernizacja istniejącego budynku Hali Głównej wraz z jego rozbudową oraz budową infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu, wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz z wykonaniem zabezpieczenia istniejącego muru od ul. Nadarzyńskiej

	TOM II
	Modernizacja istniejących budynków warsztatowo-socjalnych

	TOM III
	Modernizacja istniejącego budynku Hali Dniówkowej wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, oraz skwerem parkowym

	TOM IV
	Rozbiórka istniejącego budynku- Biura WTC, WDZ, dyspozytor wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na budynek kas, poczekalnię oraz modernizacja infrastruktury kolejowej w tym remont nawierzchni kolejowej i podłoża wraz                          z odwodnieniem, budową trakcji mini kolejki obsługującej wewnętrzną komunikację na terenie kolejki wąskotorowej


	TOM V
	Rewitalizacja pozostałych budynków stacji oraz budowa budynku Centrum Kultury z salą widowiskową, wieżą widokową z drezyniarnią 


Jednostka Projektowa w ramach ETAPU II wykona m.in. następujący zakres:

3.2.1. Pozyska mapę do celów projektowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdział 1 i 2).

3.2.2. Opracuje pełną dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów budowlanych wchodzących w skład zespołu budynków kolejki wąskotorowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.06.2011r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr. 163, poz. 981). 

Uwagi: 

a) Zamawiający informuje,  że w ramach opracowywanego Projektu Koncepcyjno-Architektonicznego na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu przy                    ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39” została opracowana wstępna opinia geotechniczna, która została załączona do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia,
b) Zamawiający zwraca uwagę, że zarówno teren jak i obiekty budowlane zostały wpisane do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestru 1586-A i zgodnie z ww. Rozporządzeniem zostały zakwalifikowane do III kategorii geotechnicznej.
3.2.3. Opracuje projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje m.in. ukształtowanie terenu, szczegółowe rozwiązania układu komunikacyjnego, odwodnienie terenu, nawierzchnie, elementy małej architektury, zbiorczy rysunek przyłączy i instalacji zewnętrznych, elementy przeznaczone do rozbiórki/ likwidacji/, oświetlenie, ogrodzenie, oświetlenie dekoracyjne, monitoring, wykorzystanie ukształtowania powierzchni – różnice poziomów i małej retencji do podlewania roślinności (jeżeli to możliwe) itp. 

3.2.4. Opracuje projekt zieleni wokół zespołu budynków kolejki, który obejmuje m.in.  inwentaryzację istniejących drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem, projekt nasadzeń kompensacyjnych, przesadzeń, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, projekt placu zabaw – nawiązujący do otoczenia, rozwijający, twórczy, inspirujący, oryginalny, posiadający naturalny charakter, skweru parkowego – wpisującego się w otocznie, z pomysłem, z atrakcyjną roślinnością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów, z podświetleniem dekoracyjnym roślinności, projekt drobnych form architektonicznych, system automatycznego nawadniana itp. 

3.2.5. Opracuje projekt drogowy wraz z projektem organizacji ruchu, który obejmuje m.in. zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją pieszą, kołową, miejscami parkingowymi, wjazdy/ zjazdy, miejsca dla karetki, drogę pożarową, miejsce na stojaki na rowery z wiatą, miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ww. opracowanie należy uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury i Transportu Publicznego UMiG Piaseczno oraz z zarządcą drogi.

3.2.6. Przygotuje informację o planowanym przedsięwzięciu tj.: 

a) kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008r.                                     o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                           w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym deklaracje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (zwanej daje RDOŚ) dot.:

- oddziaływania planowanej inwestycji na obszar NATURA 2000, 

- wpływu planowanej inwestycji na gospodarkę wodną, 

b) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie wymagany przepisami prawa).

3.2.7. Wystąpi do gestorów sieci i uzyska warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowych, w tym ppoż. (z ewentualnym projektem zestawu hydroforowego), kanalizacji sanitarnej                        i deszczowej, ciepłowniczych, teletechnicznych, energetycznych, itp. wraz z wykonaniem ich ewentualnych przekładek, przebudów oraz na ich podstawie wykonanie i uzgodnienie z gestorami sieci projektów przyłączy, sieci, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych umożliwiających spełnienie przez budynek wymagań stawianych przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.
3.2.8. Uzyska zgodę od zarządcy drogi na lokalizację urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie drogowym i projektowanych zjazdów, oraz na wykonanie zjazdów / wjazdów, parkingów, itp.,

3.2.9. Opracuje projekt budowlany z podziałem na wszystkie branże, m.in. architektoniczną, konstrukcyjną. sanitarną, elektryczną, teletechniczną, kolejową, itp.

3.2.10. Opracuje projekt budowlany robót rozbiórkowych, m.in. budynków kolidujących                              z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, projekt rozbiórki i odbudowy muru wzdłuż głównego wejścia, projekt rozbiórki zbiorników na nieczystości, zbiornika na paliwo                           i wyłączonych z eksploatacji istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

3.2.11. Opracuje projekt budowlany trakcji mini kolejki obsługującej wewnętrzną komunikację na terenie stacji kolejki wąskotorowej.

3.2.12. Opracuje projekt budowlany na modernizację nawierzchni kolejowej i podłoża wraz                             z odwodnieniem. 

3.2.13. Opracuje projekt budowlany technologii kuchni wraz z wymaganym wyposażeniem. 

Jednostka Projektowa zaprojektuje pomieszczenia w parterach modernizowanych budynków                w taki sposób, aby można było je wykorzystać na m.in. na usługi gastronomiczne, oraz możliwość zorganizowania ogródków kawowych na zewnątrz, wychodzących z lokali usługowych od ulicy Wojska Polskiego.

3.2.14. Opracuje projekt budowlany technologii teatralnej wraz z opracowaniami branżowymi (m.in. akustyka, oświetlenie, instalacje, multimedia, itp.)

3.2.15. Wykona charakterystykę energetyczną budynków, która zostanie opracowana przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z raportem                       z obliczeń charakterystyki. 

3.2.16. Opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.2.17. W zależności od potrzeb Jednostka Projektowa - wykona/ uzyska inne ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

3.2.18. Uzyska niezbędne uzgodnienia projektowe m.in.:

a) uzgodnienie i zaakceptowanie przyjętych rozwiązań projektowych przez MWKZ (w formie decyzji), Użytkowników i Zamawiającego,

b) uzgodnienie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż w zakresie projektowanych rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego budynku i ewakuacji (uzgodnienie wszystkich projektów budowlanych, w tym rysunków i opisów zawierających projekty rozwiązań                         i urządzeń przeciwpożarowych),

c) uzgodnienie ekspertyzy ppoż. z MWKZ oraz uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów ppoż., 

d) uzyskanie niezbędnych odstępstw od warunków technicznych w ramach opracowania dokumentacji projektowej, a niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

e) uzgodnienie przez rzeczoznawcę w zakresie projektowanych warunków higieniczno-sanitarnych, w tym także dla funkcji gastronomicznych.

f) zaopiniowanie rozwiązań projektowych przez technologa kuchni (jeśli będzie wymagany przepisami prawa),

g) uzyskanie zgody od zarządcy drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym                              i projektowanych zjazdów.

h) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, lub uzgodnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia,
i) wykonanie operatu wodnoprawnego (jeśli będzie wymagane przepisami prawa),
j) uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jeśli będzie wymagane przepisami prawa),

k) uzyskanie niezbędnych warunków na dostawę mediów,

l) komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji m.in. z Prawem budowlanym, Prawem kolejowym, ustawą o drogach publicznych, ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, itp. 

m) inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania   obiektów.

3.3. ETAP III: Przekazanie uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę zawierającej roboty rozbiórkowe, lub/oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót podlegających zgłoszeniu, wraz z uprawomocnioną decyzją pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów a także z zatwierdzoną dokumentacją projektową przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.
3.4. ETAP IV: Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla każdego Tomu dokumentacji z osobna wraz z uzyskaniem uzgodnienia z MWKZ oraz                                           z wykonaniem szacunkowej wyceny prac projektowych i realizacji robót budowlanych

3.4.1. Program Funkcjonalno–Użytkowy należy opracować, jako oddzielne tomy ze względu na zamierzenie budowlane zawierające więcej niż jeden obiekt budowlany tak, aby możliwe było etapowe przekazywanie obiektów budowlanych do realizacji - zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie każdego etapu dla poszczególnych budynków zlokalizowanych na terenie kolejki wąskotorowej.

3.4.2. PFU musi uwzględniać zaakceptowany i zatwierdzony przez MWKZ, Zamawiającego                                      i Użytkowników zakres rzeczowy ujęty w Projekcie budowalnym.

3.4.3. Zakres i forma wyżej wymienionej dokumentacji powinna być wykonana zgodnie                                   z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. (Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. poz. 1129) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                         i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3.4.4. Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem w zakresie wytycznych do projektowania na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowej inwestycji.

3.4.5. PFU powinno zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółowe i detale wraz                          z dokładnym opisem.

3.4.6. Proponowane materiały wykończeniowe wraz z ich kolorystyką muszą zostać zaakceptowane przez MWKZ, Użytkowników i Zamawiającego.

3.4.7. Jednostka Projektowa w odrębnym opracowaniu przestawi w formie tabelarycznej szacunkową wycenę prac projektowych i realizacji robót budowlanych z podziałem na poszczególne etapy realizacji oraz z podziałem na poszczególne branże.

3.5. ETAP V: Pełnienie nadzoru autorskiego

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie opracowywania projektu wykonawczego i realizacji budowy będą wykonywane czynności, obejmujące, m.in.:

a) aktywne uczestnictwo w przetargu na zaprojektowanie i  wybudowanie inwestycji poprzez udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) na wszystkie pytania oferentów zgłoszone drogą e-mail Jednostce Projektowej przez Zamawiającego, 

b) regularną, osobistą obecność projektantów na ustalonych naradach koordynacyjnych w trakcie opracowywania Projektu wykonawczego oraz na  budowie oraz na każde żądanie Zamawiającego, 

c) stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy, 

d) bieżące doradzanie Wykonawcy robót za pośrednictwem Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym: 

· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w Projekcie budowlanym, 

· wyjaśnianie z Wykonawcą wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót, 

· sporządzanie szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała - wyjaśnień należy udzielić w terminie nie później niż 5 dni roboczych 
(od poniedziałku do piątku) od daty ich pisemnego zgłoszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

e) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez Projektanta Projektu wykonawczego, Kierownika Budowy lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposób, aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 

f) udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych na polecenie Zamawiającego, 

g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

h) dokonywanie wpisów do dziennika budowy, 

i) sporządzanie zapisów na rysunkach - dokumentacji projektowej dotyczących wprowadzanych zmian na budowie, 

j) sporządzanie protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń odbywających się koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego,

k) aktualizacja szacunkowej wyceny prac projektowych i realizacji robót budowlanych w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem.

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

4.1.  Kolejność realizacji poszczególnych Tomów zostanie uzgodniona na etapie realizacji projektu koncepcyjno-architektonicznego. Uzgodniona kolejność musi uwzględniać konieczność wykonania m.in. węzła cieplnego, kompletu przyłączy, zagospodarowania terenu, itp. tak aby możliwe było uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie.

4.2. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane rozwiązania w dokumentacji były na bieżąco konsultowane i opiniowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                    (w jego siedzibie), a opracowana dokumentacja, tj. dokumentacja konserwatorska, zamienny projekt koncepcyjno-architektoniczny, projekt budowlany oraz PFU była uzgodniona z MWKZ. Na dowód powyższego, Jednostka Projektowa uzyska na ww. dokumentacji pieczęć i podpis MWKZ wraz                    z wpisaną klauzulą, że „dokumentacja została zweryfikowana i zatwierdzona przez MWKZ pod względem zgodności z wydaną decyzją”. Powyższy zapis jest wymagany przez Organ przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac projektowych w ciągu obowiązywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych                        w siedzibie Zamawiającego w których niezbędny będzie udział projektantów wszystkich branż. Podczas narad/ spotkań Jednostka Projektowa przedstawi rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania, a także wskaże wady i zalety tych rozwiązań. Jednostka Projektowa wspólnie                        z przedstawicielami Zamawiającego, Użytkowników, dobierze najlepsze rozwiązania do opracowania Przedmiotu Zamówienia.

4.4. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazania Zamawiającemu i Użytkownikom                                 do weryfikacji 3 komplety opracowanej dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej                           (w formie *pdf) dotyczącej:
· projektu budowlanego w ciągu 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
· PFU w ciągu 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
ww. dokumentacje mają uwzględniać uwagi zgłaszane w trakcie projektowania – tj. na naradach                            u   Zamawiającego, czy spotkaniach bezpośrednich u MZKW. 

4.5. Jednostka Projektowa po zaakceptowaniu Projektu budowlanego przez MWKZ, Zamawiającego                       i Użytkowników przekaże ww. dokumentację do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
4.6. Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami/dokumentami, m.in. z:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmian.),     
b) przepisami techniczno – budowlanymi (zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa budowlanego),
c) ustawą z 20 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907                     z późn. zmian.),
d) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami),

e) ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U.  z 2014 r. poz. 1446, poz.1568 ze zm.),
f) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.                     w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym                      do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz. U. Nr 165, poz. 987),

g) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                       25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
h) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129                  z późn. zmian.),
i) obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. (Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. poz. 1129),

j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z późn. zmian.),
k) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.),
l) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.                         w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r.                      nr 124, poz. 1030),
m) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.                         w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719),
n) ustawą z dnia 09.06.2011r.- Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. Nr. 163, poz. 981                               ze zmianami,
o) ustawą z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.),
p) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r.                              w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm),
q) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r.                                   w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych                z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33,poz.144),
r) ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) z późn. zm.
s) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430) z późn. zm.
t) ustaleniami z MWKZ, Zamawiającym i Użytkownikami, gestorami sieci, zarządcami dróg, rzeczoznawcami, itp.,
u) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
v) oraz innymi przepisami i unormowaniami aktualnymi na dzień złożenia dokumentacji niezbędnymi do opracowania powyższej dokumentacji.

4.7. Dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz musi posiadać wszelkie wymaganie pozwolenia, uzgodnienia, odstępstwa i opinie (m.in. z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnym, ds. ppoż., z technologiem kuchni (jeśli będzie wymagane przepisami prawa) z gestorami sieci, z zarządcami dróg oraz innymi właściwymi dla Przedmiotu Zamówienia).                                       Ponadto zastosowane w dokumentacji rozwiązania, technologie i materiały nie powinny generować dla Zamawiającego wysokich kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji.

4.8. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia umownego wykona/ uzyska niezbędne ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia, oraz ewentualne, dodatkowe egzemplarze dokumentacji niezbędne do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarządcami dróg itp. 

4.9. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu 
i Użytkownikowi materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji Przedmiotu Zamówienia.

4.10. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazywania (w razie wystąpienia) informacji                                    o wszystkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy                       w formie pisemnej - e-mail: sajnok@piaseczno.eu lub inw@piaseczno.eu.

4.11. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich wymaganych wystąpień, uzgodnień, wniosków w celu uzyskania akceptacji Zmawiającego przed ich złożeniem oraz będzie na bieżąco przekazywała Zamawiającemu uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia. 

4.12. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przedłożenia Zamawiającemu:

a) oświadczenia, z którego wynika że opracowana dokumentacja objęta protokołem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i  elektronicznej,

b) oświadczenia, z którego wynika że opracowana dokumentacja została skoordynowana międzybranżowo,

c) wykazu opracowań oraz oświadczenia Jednostki Projektowej, iż dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4.13. Dokumentację projektową należy opracować z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – rozwiązań technicznych nie można opisywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję oraz poprzez wskazanie np. znaków towarowych, patentów. Wszelkie używanie znaków towarowych, nazw własnych w opracowaniu jest zabronione. Przewidziane do zastosowania materiały, wyroby, urządzenia muszą być opisane za pomocą parametrów technicznych, obiektywnych cech technicznych i jakościowych tak, by realizacja robót gwarantowała pożądaną, jakość wykonania. 

4.14. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - poprawki muszą być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej oraz musi zostać zeskanowana na płytę CD/DVD.

4.15. Dokumentację projektową, tj. dokumentacja konserwatorska, zamienny projekt koncecypcyjno-architektoniczny, Projekt budowlany, Program Funkcjonalno-Użytkowy należy sporządzić                                    w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w sposób uniemożliwiający dekompletację projektów. Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz                            z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosować  do skali wydruku (min. 3 mm).

4.16. Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. Wersję elektroniczną (z pieczątkami urzędowymi i uzgodnieniami), jako skan dokumentacji należy wykonać po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji papierowej przez Zamawiającego.

4.17. Jeśli w trakcie prowadzonych prac/badań na terenie zabytkowym zostaną odnalezione jakiekolwiek przedmioty, wówczas Jednostkę Projektową obliguje postępowanie określone                        w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i Ustawie o rzeczach znalezionych.

4.18. Rozwiązania architektoniczno - urbanistyczne oraz instalacyjne dla modernizowanych 
i nowoprojektowanych budynków oraz budowli powinny uwzględniać między innymi niżej wymieniony zakres:

4.18.1. Instalację c.o., c.w.u., c.t., wod.-kan., kanalizację deszczową, zbiornik i pompownię wody deszczowej, klimatyzację, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Centrale wentylacyjne powinny zapewniać odzysk ciepła na poziomie co najmniej 80%, posiadać silniki w klasie IE5, współczynnik SPF nie gorszy niż 1,9. Centrale z funkcją chłodzenia należy zaprojektować w wersji ze zintegrowaną (wbudowaną) pompą ciepła, zapewniającą pracę w funkcji grzania co najmniej do temperatury -25°C.

4.18.2. Projektowa rozbudowa budynku stacji (TOM V) musi uwzględniać uzyskanie szczelności nie gorszej niż n 50 ≤1,1/h-1,

4.18.3. Instalację zasilania 15kV ze stacją transformatorową 15kV/0,4kV z dwoma transformatorami (dobranymi na podstawie ogólnego bilansu mocy) na zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe na terenie inwestycji wraz z rozdzielnią główną i układem pomiarowym.

4.18.4. Instalację zasilania poszczególnych obiektów wraz z rozdzielniami i przyłączami energetycznymi. 

4.18.5. Instalację gniazd wtyczkowych 230/400V ogólnego użytku oraz dedykowanych komputerowych, 
a także wypusty zasilające 230/400V.
4.18.6.  Instalację systemu BMS- zintegrowany i scentralizowany system zarządzania, sterowania, obsługi, regulacji i kontroli wszystkich (również innych niż sanitarne) instalacji i urządzeń w obiekcie, umożliwiający: automatyczne uzależnienie ich pracy i współdziałanie, określenie aktualnego stanu pracy, zmiany wartości nastaw, informowanie o alarmach, awariach, wymaganych czynnościach serwisowych i konserwacyjnych, przeglądanie historii stanów, zdarzeń, wartości pomiarowych i nastawianych dla poszczególnych elementów z czytelnym i intuicyjnym interfejsem graficznym. (do rozważenia na etapie Projektu budowlanego)
4.18.7. Zarządzanie parkingami- montaż rolet (dotyczy parkingu podziemnego) lub szlabanów (dotoczy parkingów naziemnych) sterowanych pilotami (do rozważenia na etapie Projektu budowlanego)
4.18.8. Instalację oświetlenia wewnętrznego: ogólne, ewakuacyjne i awaryjne, oświetlenie wewnętrzne (materiałem pomocniczym są wymagania dla oświetlenia wewnętrznego- zał. nr 11.12.),

4.18.9. Instalacje oświetleniowe zewnętrzne powinny być zaprojektowane w oparciu o oprawy oświetleniowe ze źródłami ledowymi przystosowanymi do sterowania natężeniem oświetlenia                       w uzgodnieniu z Referatem ds. Zarządzania Energią – materiałem pomocniczym są wymagania jakie powinno spełniać oświetlenie terenów zewnętrznych (zał. nr 11.11.)

4.18.10. Systemy zabezpieczeń: monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
4.18.11. Instalacje i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej: hydrantowa, oddymiania, odgromowa,     instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

4.18.12. Instalacje słaboprądowe: telekomunikacyjna, okablowanie strukturalne, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, instalacji domofonowej oraz Wi-Fi, instalację przyzywową, dzwonkową, RTV (antena satelitarna –ASTER i HOTBIRD + dwie anteny radiowe.

4.18.13. Instalacje elektryczne systemu kontroli pracy m.in. wentylacji, ogrzewania, oraz oświetlenia, itp. 

4.18.14. Instalacje elektryczne techniczne branżowe.

Uwagi:

a) W pomieszczeniach biurowych oprawy ze sterowaniem płynnego natężeniem oświetlenia. Minimalne natężenie oświetlenia (na stanowisku komputerowym) 500lx + zapas konserwacyjny.

b) W pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych oraz    pomieszczeniach technicznych oprawy o danych znamionowych:

· moc znamionowa              
≥ 42W lub inna wyliczona,

· skuteczność świetlna  
  
≥ 130lm/W przy CRI >80,

· strumień świetlny          

> 5460lm lub inny wynikający z wyliczeń,

· temperatura barwowa    
 3700- 4000K (neutralna/dzienna),

· wykonanie                     

 aluminium/stal malowanie proszkowe,
· żywotność           

 
przy 50.000h zachowane L90 i B10,

· gwarancja                     
 
 5 lat

c) W sanitariatach oprawy z czujnikiem ruchu i obecności, a w ciągach komunikacyjnych dodatkowo z funkcją płynnego rozświecania i wygaszania – regulacja natężenia pilotem.

d) Jedno stanowisko komputerowe (LK) składa się z 3 x gniazda 230V (DATA) + 2                           x podwójne gniazda RJ 45 (puszki zespolone + ramka 5-cio krotna). Do każdego gniazda RJ 45 doprowadzić przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6. Gniazda komputerowe 230V zasilić przewodem YDY 3x2,5mm2 z wydzielonego obwodu (jeden obwód na cztery stanowiska komputerowe) zabezpieczonego dodatkowo RCD P 302 40/0,03A.

4.18.15. Analizę wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 

a) pompy ciepła powietrze-woda, w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania,

b) gruntowego wymiennika ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej.

4.18.16. Opomiarowanie wszystkich mediów z podziałem na poszczególne funkcje użytkowe obiektów, (montaż wodomierzy, liczników energii elektrycznej i cieplnej oraz podliczników na instalacjach c.o., c.w.u., c.t, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oświetlenia wewnętrznego                                      i zewnętrznego, itp.)

4.18.17. Zaproponowane technologie i rozwiązania projektowe muszą zagwarantować, że projektowane obiekty będą spełniały wymagania maksymalnych cząstkowych wartości wskaźnika EP obowiązujące od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                      z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422.



Uwagi:

a) Jednostka Projektowa zaproponuje rodzaj ocieplenia istniejących przegród zewnętrznych w zabytkowej części zespołu budynków kolejki.

b) W zabytkowej części przebudowywane przegrody, instalacje, oświetlenie, itp. należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu. 
c) Nowoprojektowane budynki, należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi                w w/w rozporządzeniu. 
d) Proponowane rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinny być uzgadniane w trakcie prac projektowych                       i uzyskać akceptację z Referatu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

4.18.18. W projektowanym budynku kas / budynku socjalnym (TOM IV) należy przewidzieć ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze - woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylację z odzyskiem ciepła (centrale wentylacyjne powinny zapewniać odzysk ciepła na poziomie, co najmniej 80%).

4.18.19. Projektowane podstawowe źródło ciepła dla modernizowanych budynków– węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej (zgodnie z pozyskanymi wytycznymi przez Jednostkę Projektową                                     od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego w Piasecznie Sp. z o. o.) oraz pompa ciepła (powietrze - woda) na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania. 
Uwaga:

W projektowanej budynku wieży widokowej (TOM V), o ile zaistnieje konieczność jej ogrzewania, należy przewidzieć ogrzewanie elektryczne.

4.18.20. Obiekty podlegające modernizacji i rewitalizacji jak i nowo projektowane obiekty wraz                                     z zagospodarowaniem terenu muszą być przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, np. rampy, toalety, parking itp.- materiałem pomocniczym są wytyczne pn. „Projektowanie bez barier” (zał. nr 11.13.).

4.19. Jednostka Projektowa, która zabezpieczenie należnego wykonania Umowy będzie wnosiła                           w formie pieniężnej, powinna dokonać wpłatę przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388 w Pekao SA. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji / bankowej / ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin  wykonania Umowy, Jednostka Projektowa winna złożyć aneks przedłużający ważności gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej.

4.20. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz jego otoczenia                    w celu określenia na własną odpowiedzialność, oceny możliwości wystąpienia wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty                              po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
4.21. Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy Opisu Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A”, udostępnionej dokumentacji, dokumentów, celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. 
4.22. Ofertę należy opracować w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia, wizję lokalną, oraz inne elementy, które będą miały wpływ na ofertę.
V. UWAGI OGÓLNE:

5.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji, bądź zmiany części zakresu opracowań projektowych tj. projektu budynku Centrum Kultury lub/i wieży widokowej w trakcie trwania Umowy.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian nazw opracowań Przedmiotu Zamówienia.
VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

6.1. Cenę ryczałtową netto i brutto obejmującą wykonanie całości zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami.
6.2. Pozostałe dokumenty zgodnie z SIWZ.
VII. TERMIN REALIZACJI, FINANSOWANIE I DOKUMENTY ODBIOROWE – zgodnie                           z zapisami  umowy

VIII. DOKUMENTY ODBIOROWE - zgodnie  z zapisami  umowy

8.1.Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji:

a) Jednostka Projektowa przekaże protokołem (Protokół odbioru Przedmiotu Umowy  ostateczny - zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Umowy) dokumentację w zakresie i terminie,                        o którym mowa w § 2 ust. 3.) Umowy,

b) przekazanie dokumentacji w terminie, o którym mowa w mowa § 2 ust. 3 Umowy nie może być podstawą do wystawienia faktury VAT,
c) Zamawiający wraz z Użytkownikami w terminie do 14 dni od ostatecznego przekazania Przedmiotu Umowy zweryfikuje dokumentację, 
d) jeżeli zgłoszone przez Zamawiającego uwagi, o których mowa w  § 4 ust. 2 Umowy, zostaną wprowadzone przez Jednostkę Projektową w ostatecznej wersji dokumentacji, wówczas Zamawiający powiadomi pisemnie Jednostkę Projektową, że dokumentacja została odebrana                              i zostanie podpisany Protokół ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Umowy). Zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy, będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonane prace,
e) w przypadku braku uwzględnienia ww. uwag, lub uwzględnienia tylko ich części, Zamawiający powiadomi o tym Jednostkę Projektową, jednocześnie informując, że dokumentacja nie została odebrana i Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy (zgodnie z §11 Umowy) do dnia faktycznego przekazania kompletnej                         i poprawionej dokumentacji,

f) przekazana poprawiona dokumentacja przez Jednostkę Projektową zostanie ponownie zweryfikowana przez Zamawiającego i Użytkowników i jeśli wszystkie uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji, wówczas sporządzony zostanie protokół z datą ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie z ppkt. d) - skutkujący zaprzestaniem naliczania kar za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

IX. HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTACJI:

9.1. SIWZ 

9.2. Umowa

9.3. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik ,, A” wraz z załącznikami
X. MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie:

Informacji udzielają:
· Piotr Borkowski – zagadnienia formalno-prawne związane z udzieleniem zamówienia publicznego, tel. (22) 70-17-654, pok. 75 e:mail: borkowski@piaseczno.eu
· Agnieszka Sajnok w zakresie spraw merytorycznych, tel. (22) 70-17-668, pok. 79, e-mail: sajnok@piaseczno.eu

· Lech Rajewski – w zakresie branży budowlanej, tel. (22)70-17-665, pok. 80, e-mail: rajewski@piaseczno.eu
· Jacek Bukowiecki - w zakresie branży sanitarnej, tel. (22) 70-17-669, pok. 81, e-mail: bukowiecki@piaseczno.eu
· Jan Smoliński – w zakresie branży elektrycznej tel. (22) 70-17-671, pok. 82, e-mail: smolinski@piaseczno.eu

· Hanna Magdziarz - zagadnienia techniczne związane z charakterystyką energetyczną, tel.                       (22) 70-17- 660, pok. 84, e-mail: magdziarz@piaseczno.eu, 

· Sławomir Łodej – w zakresie branży drogowej, (22) 70-17-687, pok. 92, e-mail: lodej@piaseczno.eu

· Michał Sawicki – wymogi dla osób niepełnosprawnych tel. (22) 70- 17- 577, pok. 35, e-mail: sawicki@piaseczno.eu

· Patrycja Zych- w zakresie architektury krajobrazu, zieleni, placu zabaw  tel. (22) 70-17-679, pok. 90, e-mail zych@piaseczno.eu

· Robert Tworzydło - w zakresie oświetlenia ulicznego – tel. (22) 70-17-674, pokój 85, email: tworzydlo@piaseczno.eu
XI. ZAŁĄCZNIKI:

11.1. Pisma, opinie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- WN 5183.153.2015.AK  z dnia 22.07.2015r.

- WN 5183.36.2016.AK  z dnia 24.03.2016r.

 - WN.5183.99.2018.AK z dnia 07.06.2018r.

 - WN.020.12.2018.AK z dnia 26.06.2018r.

 - e-mail z dnia 14.03.2018r.

 - e-mail z dnia 05.04.2018r.

11.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zespołu budynków będących elementami układu przestrzennego Grójeckiej Kolejki Dojazdowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie na dz. nr 3/9, obręb 39.
11.3. Ekspertyza techniczna dotycząca zespołu budynków, będących elementami układu przestrzennego Grójeckiej Kolejki Dojazdowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie.
11.4. Projekt Koncepcyjno-Architektoniczny na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39”.
11.5. Wizualizacja Projektu Koncepcyjno-Architektonicznego na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39”.
11.6. Program Funkcjonalno-Użytkowy na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu, ul. Sienkiewicza 14                    w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39”.
11.7. Wstępna opinia geotechniczna dla projektowanej modernizacji zespołu budynków stacji Piaseczno miasto wąskotorowe, wraz z odbudową hali głównej i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 3/4, 3/9– obręb 39 przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie.
11.8. Projekt budowlano-wykonawczy dot. Budowy ogrodzenia stacji Piaseczno miasto wąskotorowe, wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 3/4, 3/5,3/9– obręb 39 przy ul. Sienkiewicza 14                            w Piasecznie, zawierający:
- Projekt architektoniczny

- Projekt drogowy

- Projekt instalacji elektrycznych

11.9. Zaświadczenie Starosty Piaseczyńskiego nr rej. ARB.6743.419.2016.JW z dnia 28.06.2016r. dot. o nie wnoszeniu sprzeciwu na realizację robót budowlanych Budowy ogrodzenia stacji Piaseczno miasto wąskotorowe, wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 3/4, 3/5,3/9– obręb 39 przy ul. Sienkiewicza 14                            
11.10. Uchwała Rady Miejskiej nr 1345/XL/2018 z dnia 21.03.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa, osią ulicy Sienkiewicza.
11.11. Wymagania, jakie powinno spełniać oświetlenie terenów zewnętrznych
11.12. Wymagania dla opraw oświetlenia wewnętrznego
11.13. Wytyczne pn. „Projektowanie bez barier”
11.14. Karta adresowa zabytku nieruchomego
11.15. Orientacyjny plan sytuacyjny z zaznaczonymi obiektami przeznaczonymi do modernizacji                             wraz z projektem zagospodarowania terenu inwestycji                            
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