

RZP.271.31.2019.PB 468

Piaseczno dnia 18.03.2019r.

Według rozdzielnika

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, zamiennego projektu koncepcyjno-architektonicznego, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego, a także pełnienie nadzoru autorskiego do opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany dotyczącej wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Jednocześnie zwraca uwagę na możliwość zmiany Umowy w przypadkach szczegółowo opisanych w § 14 ust. 2 wzoru Umowy.

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zmiana
Miasta i Gminy Piaseczno
Referat Zamówień Publicznych
Kierownik

Otrzymują:

1. Adresaci
2. Strona internetowa
3. RZP a/a

[REDACTED] w związku z obszernym zakresem realizacji ww. zamówienia wnosi o wydłużenie terminu wykonania usługi:

- Etapu I – o dodatkowe 6 miesięcy
- Etapu II – o dodatkowe 4 miesiące
- Etap III – o dodatkowe 4 miesiące
- Etap IV – o dodatkowe 4 miesiące

Prace projektowe zgodnie z przedstawionymi terminami wykonania określone w SIWZ do przedmiotowego zamówienia są nierealne do prawidłowego wykonania usługi. Zakres zaproponowany przez Zamawiającego jest obszerny i wymaga wielu ugodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, co może wpłynąć na znaczne przedłużenie czasu realizacji. Wykonawca nie jest w stanie określić jaki czas jednostki administracyjne będą potrzebowały na zweryfikowanie dokumentacji i stosownych wniosków.

Mając to na uwadze powyższe, prosimy o przystanie na nasz wniosek.