

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, zamiennego projektu koncepcyjno-architektonicznego, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego, a także pełnienie nadzoru autorskiego do opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 20.03.2019 r do godz. 11:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto / formularz ofertowy/	Termin wykonania zgodnie z formularzem ofertowym	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	An Archi Group Sp. z o.o. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice	956.940,00 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	30 dni
2.	Studio Budowlane "UNITY" s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta ul. Kędzierskiego 2/66 01-493 Warszawa	1.131.600,00 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	30 dni
3.	Konsorcjum Firm: 1.Demiurg Project S.A. 2.Demiurg sp. z o.o. s.k. ul. Lubeckiego 2 60-348 Poznań	773 251,80 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie zaakceptowania protokołów odbioru
4.	LubCom Sp. z o.o. ul. Powojowa 3 20-442 Lublin	880.000,02 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	30 dni
5.	Konsorcjum firm: 1.Autorska pracownia Projektowa JW. MS sp. z o.o. ul. Biezanowska 46 30-812 Kraków -lider konsorcjum 2.Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa ul. Biezanowska 46/2 30-812 Kraków - partner konsorcjum	1.092.240,00 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	30 dni zgodnie z SIWZ i zapisami umowy

6.	Stanisław Konopiński ul. Ostrzycka 1/3 m 59 04-035 Warszawa	589.539,00 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	Zgodnie z wymaganiami SIWZ
7.	ARTINEX Krzysztof Wolski ul. Turecka 4/20A 00-745 Warszawa	1.450.000,00 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	21 dni
8.	Konsorcjum firm: PDV I. Architekci P.P. Wieladek, J.W. Cieciewicz ul. Sienkiewicza 14 05-500 Piaseczno 2. Studio Dwa Ryszard Struzik ul. Zielona 10/27 05-500 Piaseczno	2.211.540,00 zł	Termin wpisano poniżej tabeli	Nie dotyczy	wg harmonogramu do umowy

Ponadto zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi **950.000,00 zł brutto**.

Poniżej zamieszczony termin wykonania zamówienia jednakowy dla złożonych w/w ofert.

ETAP I

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Termin opracowania: **4 miesiące** od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu opracowaną dokumentację zaopiniowaną pozytywnie przez MWKZ w ilości określonej w § 3 ust.1

Opracowanie Zamiennego Projektu koncepcyjno-architektonicznego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Termin opracowania: **7 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu i Użytkownikom dokumentację w ilości i zakresie zgodnym z § 3 ust. 1 Umowy. Powyższy termin, jest to ostateczny termin realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie, m.in. z Zamawiającym, Użytkownikami, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, itp.

ETAP II

Opracowanie projektu budowlanego dla każdego Tomu dokumentacji z osobna wraz z zagospodarowaniem terenu, z charakterystyką energetyczną oraz z uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ.

Termin opracowania:

11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze do weryfikacji Zamawiającemu i Użytkownikom po 3 kpl. opracowanej dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej,

13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu i Użytkownikom dokumentację w ilości i zakresie zgodnym z § 3 ust. 1 Umowy. Powyższy

termin, jest to ostateczny termin realizacji Etapu II przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie, m.in. z Zamawiającym, Użytkownikami, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z gestorami sieci, zarządcami dróg, itp.

ETAP III

Przekazanie uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę zawierającej roboty rozbiórkowe, lub/ oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót podlegających zgłoszeniu wraz z uprawomocnioną decyzją pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów a także z zatwierdzoną dokumentacją projektową przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej

Termin przekazania: 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

ETAP IV

Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego dla każdego Tomu dokumentacji z osobna wraz z uzyskaniem uzgodnienia z MWKZ oraz z wykonaniem szacunkowej wyceny prac projektowych i realizacji robót budowlanych

Termin opracowania:

14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu i Użytkownikom 3 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej

16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiającemu dokumentację w ilości i zakresie zgodnym z § 3 ust. 1. Powyższy termin, jest to ostateczny termin realizacji Etapu IV przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z MWKZ, Zamawiającym i Użytkownikami.

ETAP V

Pełnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać mailem na adres rzp1@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Z up. Dyrektora
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

- 1.Strona internetowa
- 2.RZP a/a