ZAYACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie zadania okreSlonego w budzZecie gminy
p-n. ,,Remont nawierzchni ul. Kurcewiczéwny na ode. od ul. Kordeckiego
do ul. Alej Lipowej, Piaseczno”.

L.CZESC OGOLNA

1.1 Opracowanie projektowe w/w. obejmuje swoim zakresem wykonanie
robot rozbiorkowych w zakresie nawierzchni i elementow drogowych
znajdujgcych si¢ w granicach pasa drogowego; wykonanie nowych
konstrukcji jezdni, zjazdéw; budowe kanalizacji deszczowej w zakresie
wpustow 1 przykanalikdw; regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,
wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonanie
elementow statej organizacji ruchu. Catkowita dlugosé projektowanej trasy
wynosi 168,00 m.

1.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

- wodociag

- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

- teletechniczna

- gazociag
- energetyczna nN

1.3. Roboty kolizyjne infrastruktury przewidziane do przebudowy.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych lub infrastruktury.

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowac na podstawie projektu
technicznego (koncepcja) opracowanego przez biuro projektowe VIVALO sp. z
0.0., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa — Zalacznik od Nr 1 do Nr 3.

1.5. Szczegolowe zakresy robét do wykonania zawarte sa w  Projekcie
Technicznym (koncepcja) oraz zalaczonych przedmiarach robét oméwione
nizej w rozdziale II.




Dotaczone do materialow przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robot. W przypadku braku pozycji bgdz réznic pomiedzy
przedmiarem a projektem nalezy zwréci¢ si¢ do Inwestora (Zamawiajgcego) na
piSmie o wyjasnienie stwierdzonych niescistosci w przedmiarach.

1. Szczegolowy zakres robot do wykonania obejmuje:

1. Informacje ogélna w zakresie robot do wykonania przedstawiono w
Projekeie technicznym (koncepceja) - Zakacznik Nr 1 .

2. Roboty przygotowawcze , rozbiorkowe.

2.1. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace mogg sie
rozpocza¢ po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
2.2. Rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego.

3.Roboty drogowe, odwodnienie, stala organizacja ruchu.

Roboty realizowane beda zgodnie z projektem technicznym (koncepcja).
3.1 Szczegodly techniczne zawiera Projekt Techniczny (koncepcja) —
Zalacznik od Nr 1.
3.2. Projekt stalej organizacji ruchu zawiera — Zalaeznik Nr 2
3.3 Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalacznik
Nr 4.

4. Informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawarte sg w
projekcie technicznym — Zalgeznik od Nr 1.

II1. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanymi projektami
budowlanymi 1 wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczegdlnionymi
w rozdziale II z uwzglednieniem obowigzujgcych norm technicznych, aprobat
1 przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami, a takze wymagan okreslonych w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét ( pkt.3).

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP dla catego zakresu robot
(Dz.U.Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).



8.
- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654
- w techniczno—realizacyjnym - Zbigniew Wysoczynski tel. 7017 687

. Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robét okreslajg

Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, ktérych
Wykonawca winien przestrzegaé w procesie realizacyjnym dla catego
zakresu robot okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia i zawartej
umowie, wg opisu jak nizej:

- Zalacznik Nr 3 — STWIORB — Opracowanie wielobranzowe

W trakcie prowadzenia rob6t dla poszczegélnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywal dokumentacje fotograficzng dla poszczegdlnych procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegllnosci ujaé pierwszg faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejgcy budowy przed rozpoczeciem
robot (ze szczegdlnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejacych
ogrodzen 1 sgsiadujacych budynkow).

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich
robdt branzowych prowadzonych na budowie.

W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robét okreslonego
w rozdziale II.

Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan
techniczny pasa drogowego.

Szczegbtowych informacji o przedmiocie zamowienia udzielaé bedzie:

IV. Szczegolowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystgpienia do przetargu jest spelnienie wymagan
zawartych w SIWZ,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzagdzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej — przez
uprawnionych geodetéw w trzech egzemplarzach (w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branz robé6t
opisanych w rozdziale II.

2.2. Prowadzenie robdt przez personel posiadajacy stosowne do zakresow
wykonywanych  rob6t uprawnienia budowlane, w przypadku robot
zwigzanych z gospodarks zielenig Zamawiajacy wymaga zapewnienia w
okresie wykonywania rob6t oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczng, ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczna zostanie uznana firma zatrudniajgcg kierownika robé6t o



wyksztatceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktory
bedzie nadzorowatl wskazane roboty.

2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét (z zachowaniem dojazdéw do istniejgcych posesji).

2.4. Wykonanie trwalego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
i przepiséw BHP.

2.5. Prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t i obowiazujacymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. 111

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidlowego procesu technologicznego oraz
innych badan i prob wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podloza pod nawierzchnie chodnika winny by¢ zaggszczone do wskaznika 1,0.
2.7. Zabezpieczy¢ istniejgce znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany material winien posiada¢ atest techniczny, aprobate.
deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub inny dokument swiadczacy o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogdéw obowigzujacego prawa) oraz uzyskal
potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materiaty rozbidrkowe stanowi¢ bedg wiasno$¢ Wykonawcy, chyba ze w
trakcie robot Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajgcego wskaze inaczej.
2.10. Przed zgloszeniem do odbioru koficowego nalezy:

- pozyskaé¢ os$wiadczenia od eksploatator0w urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworéw, zasuw
i studzienek rewizyjnych. Przykrywy whazéw kanalizacyjnych winny byé
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowad i przekazaé inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwdch egzemplarzach
opatrzong os$wiadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg oraz protokétem odbioru robot branzowych.

Wszystkie powyisze wymogi nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

V. W ofercie Oferent powinien okresli¢:

- cene ryczattowg calosci robét (dla wszystkich branz) netto, wysokos¢
podatku VAT oraz koszt robdt brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatlem na elementy technologiczne robot.

- wypelnione kosztorysy zgodnie z iloSciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodg kalkulacji
uproszczonej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004



- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z projektu, projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkaficom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robét w

poszczegélnych branzach, oraz wynikajgcegso z tego, obnizenia

wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie wedlug stawek

jednostkowych zawartych w ofercie dolaczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawczych. W przypadku wystapienia
rozbieznoSci w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajacego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodniefr w sprawie
koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wylgczenia z umowy czesci robét.

VI. Termin realizacji

- zakonczenie robdt — jednak nie pdzniej niz do 30.06.2019 roku

VII. Wzor umowy — Zalacznik

VIIL. Platnosci.
1. Gmina Piaseczno sfinansuje w 2019 roku roboty drogowe i branzowe

IX. W ramach umowy ryczattowej Wykonawca powinien uwzglednié koszty
zwigzane z tymczasows organizacja ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji 1 utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robot.

Hierarchia waZnosci dokumentow:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamoéwienia
2. Projekt techniczny (koncepcja)
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robaot
4. Przedmiar robot

Zataczniki:
1) Wzor oswiadczenia o braku podwykonawcow

2) Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy



3) Wzor koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawey

4) Wzor oswiadczenia o braku innych podwykonaweow
5) Projekty
6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Piaseczno, dnia 2019.03.18
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