RZP.271.45.2019.IM. (/(;\,. Piaseczno 16.04.2019 r.

Wedlug rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,Budowe¢ infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej przy Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie w ramach
zadania inwestycyjnego pt.: Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-
Multimedialnego (szkola podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie”.

Zamawiajacy zawiadamia, ze Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych zwroécili si¢ z zapytaniem o wyjasnienie tresci SIWZ.

Pytanie 1
W ¢z.V. pkt.2 ppkt.3/ STWZ Zamawiajacy opisuje wymagania dotyczace zdolnosci techn. i
zawodowej Wykonawcy. Czy Zamawiajacy uzna za prawidlowe referencje, gdy w jednym
zamdOwieniu o wartosci min. 500.tys. zI brutto wykonano wszystkie z wymagane w SIWZ
elementy zagospodarowania terenu, a teren rekreacyjny dla dzieci ustawiono jako $ciezke
edukacyjna z elementami zabawowymi typu Gry i Zabawy Terenowe:

. Gra - warstwa lasu

. Gra - lesne rekordy - skocznia w dal
. Gra - cymbaly - zestaw muzyczny

. Gra - eko zagadki

. Gra - znajdz moja mame

. Gra - lekcja dendrologii”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zdolnosci technicznej 1 zawodowej okreslonej w c¢z. V pkt 2 ppkt 3
SIWZ. .Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze wykonal nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyl co najmniej jedna realizacjg w ciagu
ostatnich 5 lat, przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, potwierdzong protokotem odbioru lub
poswiadczeniem wykonania roboty w terenach zieleni i terenach publicznych wykonania
skweru, zielenca, parku o podobnym charakterze jak przedmiot zamoéwienia z budowa: placu
zabaw, nawierzchni, oswietlenia, malej architektury, zieleni, automatycznego systemu
nawadniania w jednym obiekcie za kwote minimum 500.000,00 zl. Wykonawca powinien si¢
wykaza¢ posiadaniem kierownika robot do realizacji w/w ustugi™.

W zwiazku z powyzszym budowg $ciezki edukacyjnej z elementami zabawowymi
typu gry i zabawy terenowe mozna uzna¢ za plac zabaw w przypadku, gdy sg to urzadzenia
zabawowe, a jezeli sg to tablice informacyjne z elementami ruchomymi to nie sg to
urzadzenia zabawowe 1 wtedy tej budowy nie mozemy uzna¢ za plac zabaw, zatem referencji
rowniez.

Pytanie 2
W nawigzaniu do opublikowanego postepowania o udzielnie zamoéwienia publicznego
na Budowe infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Centrum Edukacyjno - Multimedialnym
w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego pt.. Koncepcja, projekt oraz budowa
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkola podstawowa i obiekty towarzyszgce) w




Piasecznie (sprawa 45/2019) zwracam si¢ z prosbg o udost¢pnienie protokolu z
przedmiotowego postgpowania w formie skanu przeslanego na adres e-mail: (...)".

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia protokol z postepowania — zatacznik do pisma.

Pytanie 3
..Czy posiadaj Pa stwo przedmiar rob t w formacie edytowalnym (ath, xIsx) i mog go udost
pni 27

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przekazuje plikow w formacie edytowalnym ( ath.. dwg.)

Pytanie 4
..Czy posiadaj Pa stwo PZT w formacie edytowalnym (dwg) lub lepszej jako ci skany, pliki w
formacie pdf? Do czone do zapytania skany map s bardzo s abej jako ci - z legendy nie da si
odezyta podzia u nawierzchni™.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekazuje oryginalny plik pdf. lepszej rozdzielczosci w zalaczeniu do pisma.

Pytanie 5
..Czy na etapie realizacji dopuszcza si zamienniki gatunk w ro lin (np. traw ozdobnych)?”

Odpowiedz:
Jezeli chodzi o zamiane roslin, zamiennik musi mie¢ te same parametry co projektowana
roslina: wielko$¢, rozmiar donicy, wzrost, pokroj, barwe etc.

Pytanie 6

,.Zgodnie z zapisami Cz. IV SIWZ Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotowych robét do
dnia 20.08.2019r. Jednoczes$nie harmonogram realizacji zamowienia przygotowany przez
Zamawiajacego, a stanowigcy zalacznik do wzoru umowy wskazuje, iz na realizacje
zamoOwienia potrzebne jest 141 dni.

Zwracamy uwage, ze juz w dniu opublikowania przedmiotowego postgpowania tj. 08.04.2019
r. termin 141 dni nie byl terminem mozliwym do utrzymania przy zachowaniu daty
20.08.2019 r. (w dniu publikacji byly to 134 dni). Zwracamy uwage, ze okres ten zostanie
jeszcze pomniejszony o czas trwania procedury przetargowej oraz czas niezbedny na
przygotowanie i podpisanie przedmiotowej umowy. W zwiazku z powyzszym wnosimy o
mozliwo$¢ okreslenia terminu realizacji zamowienia nie za pomoca sztywnej daty a za
pomoca ilosci dni  przeznaczonych na realizacje zamoéwienia liczonych od dnia podpisania
umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przedluza termin realizacji zamowienia do 16.09.2019 r. pod warunkiem, ze
teren budowy bedzie ogrodzony i zabezpieczony (szkola jest w bezposrednim sagsiedztwie)
Harmonogram prac Wykonawca dostosuje do daty w/w terminu realizacji zamowienia.

Pytanie 7
.Zgodnie z zapisami Zalacznika nr 1 tj. Projektu Budowlano — Wykonawczego Zamawiajacy
wskazuje na konkretne bardzo szczegdlowo okreslone parametry techniczne urzadzen matej



architektury, urzadzen wchodzacych w sklad placu zabaw oraz silowni co skutkuje
mozliwoscia zaoferowania przez Wykonawce jedynie urzadzen wskazanych w Projekcie
producentow. Zgodnie z zapisami SIWZ szczegdlowy sposob wykonania zamowienia zostal
okreslony w Projekcie Budowalno Wykonawczy co uniemozliwia Wykonawcy dobor
rownowaznych urzadzen. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza standardowy
margines dotyczacy wymiaréw urzadzen tj. +/- 10 % oraz dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania
rozwigzan rownowaznych do wskazanych w Projekcie przy zachowaniu pelnej
funkcjonalnodci urzadzen. Jezeli Zamawiajgcy ma w tym zakresie szczegétowe wymagania
prosimy o ich doprecyzowanie.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzadzen zabawowych i sprawnosciowych oraz malej
architektury rownowaznych do wskazanych w projekcie.

Pytanie 8
.Prosimy o wyjasnienie czy Zalgczniki nr 1 i 4a to zalaczniki o tej samej tresci tj. Projekt
budowlano-wykonawczy i zostaly celowo w ten sposéb podwoéjnie opublikowane przez
Zamawiajgcego?
Analogicznie czy Zalaczniki nr 2 i 4b to zalgczniki o tej samej tresci tj. Koncepcja oswietlenia
zostaly podwdjnie opublikowane pod réoznymi nazwami.
Czy w miejsce podwojnych Zatacznikow pominigto jakies brakujace.”

Odpowiedz:
Zalaczniki nr 1 i nr 4a sa tozsame; zalaczniki nr 2 i nr 4b sg tozsame.

Pytanie 9

wZwracamy uwagg, ze w Projekcie budowalno-wykonawczym ani zadnym z innych
zalacznikow do SIWZ nie zawarto zadnych szczegotowych wymagan dotyczacych jednego z
elementow zamowienia jakim jest wykonanie przylacza wodociggowego i systemu
automatycznego nawadniania.

W przypadku oswietlenia realizowanego rowniez jak system nawadniania zalgczono
przynajmniej koncepcje jako wytyczng do projektu. Prosimy wige o wyjasnienie jakie sg
minimalne wytyczne, wymagania Zamawiajacego W odniesieniu do przylacza
wodociggowego oraz systemu automatycznego nawadniania oraz czy istnieje koncepcja
mogaca by¢ wytyczna dla Wykonawcy w tym zakresie.”

Odpowiedz:
Wykonanie przylacza wodociagowego i wykonanie automatycznego systemu nawadniania
jest zamOwieniem w formule zaprojektuj i wybuduj zatem po stronie Wykonawcy jest
zarowno koncepcja jak i projekt. Wszelkich informacji odnosnie istniejacego przylacza
wodociggowego mozna uzyskac¢ w spoélce PWiK Piaseczno.

Pytanie 10
,Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty Wykonawca zalgcza wypelniong tabele wartosci
ofertowych tj. zalacznik o nazwie Wykaz cen i nie ma obowiazku dolaczania na etapie oferty
innego kosztorysu czy zestawienia cenowego.”

Odpowiedz:
Wykaz cen — Zalgcznik nr 1 jest integralng cze$cig formularza ofertowego i tylko ten
zalgcznik nalezy wypeknic 1 dolaczy¢ do oferty.




Pytanie 11
,Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowiazany jest do pielggnacji zieleni w okresie
12 m-cy niezaleznie od gwarancji na urzadzenia jaka udzieli.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga 12 miesigcznej gwarancji na material roslinny. Szczegoély udzielanej
przez Wykonawce gwarancji w zataczniku C do umowy.

Pytanie 12

.Zgodnie z zapisami Zatacznika nr 1 Projekt budowlano-wykonawczy pkt. 7.2.1 Wykonawca
zobowigzany jest prowadz¢ polewanie w okresach suszy i upatéw z zaplanowaniem
podlewania rano lub wieczorem. Jednoczesnie Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ stale
dostawy wody w pierwszym roku od posiania trawnika. Prosimy o wyjasnienia jak powyzsze
wymagania maja si¢ do systemu nawadniania stanowiacego element zamoéwienia. Dodatkowo
prosimy o wyjasnienia czy Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztéow wody niezbednej do
wspomnianego systemu nawadniania doprowadzanej wodociagami przez caly rok w ktoérym
Wykonawca zobowiazany jest do pielegnacji zieleni?”

Odpowiedz:
Koszty wody Wykonawca ponosi w trakcie budowy zgodnie z § 12 ust 8 umowy. Po
wykonaniu systemu nawadniania i odbiorze koszty zuzycia wody ponosi Zamawiajacy. Jezeli
system nawodnienia bedzie prawidlowo dziatal nie bedzie potrzeby podlewania roslin w
okresie pielggnacji gwarancyjne;j.

Pytanie 13
..Ze wzgledu na niejasnosci dotyczace kompletu podwieszonych zatacznikow o ktorych mowa
w pytaniu.3 jak i brak wytycznych dotyczacych przylacza wodociggowego i1 systemu
nawadniania prosimy o rozpatrzenie mozliwosci przesunigeia terminu skladania ofert
przynajmniej do dnia 30.04.2019 r.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia terminu sktadania ofert.

Pytanie 14
.Prosimy o mozliwo$¢ rozpatrzenia mozliwosci obnizenia kary umownej przewidziane] za
ewentualng zwloke w realizacji prac w wysokosci 5 000,00. Wskazana przez Zamawiajacego
kwota jest bardzo wygoérowana w stosunku do orientacyjnej wartosci Zamoéwienia.
Dodatkowo zwracamy uwage w tym aspekcie na krétki termin realizacji przewidziany na
realizacje umowy, w szczegolnosci przy zachowaniu terminu 20.08.2019 r.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie obniza kary umownej za zwloke w realizacji prac.

Pytanie 15
.W nawiazaniu do ogloszonego postepowania na Budowe infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej przy Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie w ramach zadania
inwestycyjnego pt.: Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
(szkola podstawowa i obiekty towarzyszgce) w Piasecznie uprzejmie prosimy o udostepnienie
informacji o szacunkowej wartosci zamowienia.”



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie udostepni wartoéei szacunkowej zamowienia przed otwarciem ofert.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych zmienia tresc
SIWZ. W cz. IV pkt 1 SIWZ powinno by¢:

,,Wymagany termin realizacji:

a) Rozpoczecie Przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy

b) Zakonczenie Przedmiotu Umowy tj. do dnia 16.09.2019 r.”

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany punktu 3 Formularza ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ). W zalaczeniu zaktualizowany — obowiazujgcy Formularz
ofertowy.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym
przekazal SIWZ, bez ujawniania Zrodla zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowe;.

Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej. Zmiana
tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamdéwieniu. Ogloszenie o zmianie
ogloszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych.

Otrzymuja
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